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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

  
Zájmový úsek pro rekonstrukci chodníků se nachází v intravilánu města Žamberk a je tvořen 
ulicemi Tyršova a Draha, podle kterých bude stavba rozdělena na dvě části. 

Uliční prostor tvoří průtah silnice III. třídy obcí doplněný nesouvislými úseky chodníků.  Silnice 
splňuje funkci místní komunikace B a C, tedy obslužnou a tranzitní. Na silnici jsou přímo napojeny 
sousední nemovitosti místní komunikace a účelové komunikace. 

Povrch silnice je asfaltobetonový, odvodnění je provedeno pomocí odvodňovacích zařízení (uliční 
vpusti) do stávající kanalizace. Povrch chodníků je převáženě z betonové zámkové dlažby, dále 
asfaltobetonový, případně betonový 

Ulice Tyršova se nachází celá v památkové zóně města Žamberk. Dále se v zájmovém území 
nachází několik památných stromů a kulturních nemovitých památek. 

Ulice Draha, která je od ulice Tyršova oddělena mostem ev.č. 31911-6 přes řeku Divokou Orlici se 
nachází mimo památkovou zónu, avšak v blízkosti silnice se nacházejí nemovité kulturní památky. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího technicky nevyhovujícího stavu. Stavba je v souladu s 
platným územním plánem včetně změn. 

V rámci předprojektových příprav došlo k průzkumu konstrukce chodníku a asfaltobetonovým 
krytem a posouzení asfaltobetonových vrstev na přítomnost polyaromatických uhlovodíků. Ostatní 
průzkumy (hydrologický, korozní, geotechnický apod.) nebyly vzhledem k charakteru stavby 
(rekonstrukce stávajícího stavu) prováděny. 

Zájmové území spadá částečně do plochy historického centra města Žamberk (městská památková 
zóna, ve kterém se nacházení nemovité kulturní památky a památné, či významné stromy. se 
Zájmovým územím prochází nadregionální biokoridor K81 a přírodní park Orlice (tyto však nebudou 
stavbou rekonstrukce chodníků dotčeny). Dále se zájmové území nachází v ploše přirozené 
akumulace dešťových vod, v záplavovém pásmu a pásmu povodně pod vodním dílem. 

Stavba nebude mít negativní trvalý vliv na okolní pozemky. Rekonstrukcí stávajícího stavu se 
předpokládá především zlepšení bezpečnosti dopravy a bezbariérového komfortu stavby. Negativní 
vliv na okolní pozemky se předpokládá pouze pod dobu provádění stavebních prací, a to pouze 
v míře dovolené jednotlivými předpisy. Tyto negativní vlivy je dodavatel stavby povinen 
minimalizovat. Odtokové poměry v území zůstanou nezměněny. 

V rámci stavby vznikne požadavek na trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu v případě 
p.č. 1513 a to o trvalém záboru 8m2, p.č.266 a to o trvalém záboru 7m2 a 1473/12 a to o velikosti 
5m2. Jelikož se jedná o zábor do 25m2, není třeba souhlasu k odnětí části pozemku ze ZPF orgánem 
ZPF. V rámci stavby nevznikne požadavek na trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího stavu a nedojde k novým požadavkům na napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

V souvislosti s rekonstrukcí chodníků dojde k rekonstrukci silnice III/31911 ve stejném úseku jako 
rekonstrukce chodníků. Rekonstrukce silnice je samostatnou investicí správce silnice (Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje). Tato rekonstrukce silnice je stavbou podmiňující pro rekonstrukci 
chodníků. 
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Požadavky na monitoringy a přetvoření nejsou. 

Napojení na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu zůstanou zachována. V rámci 
rekonstrukce dojde k úpravě nevyhovujících napojení místních komunikací Tyršova (větev ul. 
Tyršova podél sokolovny č.p. 534), Českých Bratří a Vrbí. Nová napojení nejsou. 

Ochranná pásma dotčená stavbou: 

 - Záplavové území Q100  

 - chráněná oblast přirozené akumulace vod 

 - městská památková zóna 

- pásmo povodně pod vodním dílem 

 - ochranné pásmo vodovodu 

 - ochranné pásmo kanalizace 

 - ochranné pásmo el. vedení NN pozdemní 

 - ochranné pásmo el. vedení VN nadzemní 

 - ochranné pásmo el. vedení VN podzemní 

 - ochranné pásmo sdělovacího vedení 

 - ochranné pásmo el. vedení NN pro sdělovací vedení podzemní 

 - el. vedení NN podzemní pro VO 

Seznam pozemků, na kterých je stavba prováděna: 

k.ú. Žamberk 

Označení 
parcely 

Číslo 
parcely 

KN 
Vlastník LV 

Výměra 
[m2] 

Zábor [m2] 
Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

ochrana 
Dočasný Trvalý 

1 3739 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice  

3708 4281 0 1333 
ostaní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

pam.. Zóna 

2 222/4 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Střední škola a základní škola Žamberk, 

Tyršova 214, 56401 Žamberk 

1778 148 77 0 jiná plocha 
ostatní 
plocha 

 -  

3 267 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 67 2 0  -  zahrada 

pam. Zóna; 
ZPF 

4 5090 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 99 2 0 zeleň 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

5 5089 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 550 68 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

6 266 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 465 1 7  -  zahrada 

pam. Zóna; 
ZPF 

7 3738/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 661 201 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 
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8 3740/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 126 20 0 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

9 51 
Dlabka Pavel, Jiráskovo náměstí 220, 56401 

Žamberk 
241 505 2 0  -  zahrada 

pam. Zóna; 
ZPF 

10 50 
Dlabka Pavel, Jiráskovo náměstí 220, 56401 

Žamberk 
241 133 4 0  -  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

pam. Zóna 

11 3745/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 1452 359 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

12 3743/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 154 16 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

13 133/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 197 172 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

14 3744/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 2391 44 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

pam. Zóna 

15 3736/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 1101 1 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

16 3728/1 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice  

    0 400 
ostaní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

 -  

17 3723/1 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 5480 6 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

18 3728/15 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 282 270 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

19 3728/14 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 232 197 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

20 1511/2 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 5 5 0 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

 -  

21 1513 

Janovcová Ivana, Draha 317, 56401 
Žamberk  -  2/8 

Janovcová Věra, Draha 317, 56401 Žamberk  
-  1/2 

Janovec Pavel, Na Skalách 923, 56401 
Žamberk  -  1/8 

Sokolová Jitka Ing., Jarníkova 1873/18, 
Chodov, 14800 Praha 4  -  1/8 

968 324 0 8  -  zahrada  -  

22 3726/2 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 873 28 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

23 1485 
Suchodol Josef, Chelčického 333, 56401 

Žamberk 
15 170 0 2 zbořeniště 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 -  

24 3728/11 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 788 678 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

25 3728/4 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 2 2 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

26 3728/5 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 8 8 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

27 1481 
Danišová Martina, Draha č.ev. 45, 56401 

Žamberk 
105 105 4 0  -  zahrada  -  

28 1478 
Christovová Libuše, Draha 331, 56401 

Žamberk 
1219 150 7 2  -  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 -  

29 1479 
Christovová Libuše, Draha 331, 56401 

Žamberk 
1219 138 7 0  -  zahrada  -  

30 1473/12 
SJM Brdíček David a Brdíčková Lenka, 

Draha 976, 56401 Žamberk 
3209 757 0 5  -  zahrada  -  

31 3728/10 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 5 3 0 jiná plocha 

ostatní 
plocha 

 -  

32 3728/7 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 11 10 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  

33 3728/8 
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 

56401 Žamberk 
10001 1 1 0 

ostaní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

 -  
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34 1549/1 
SJM Svatoš David a Svatošová Marcela, 

Draha 58, 56401 Žamberk 
2595 153 7 0  -  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 -  

35 1550/1 
SJM Svatoš David a Svatošová Marcela, 

Draha 58, 56401 Žamberk 
2595 501 1 0  -  zahrada  -  

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 
Jedná se o opravu stávající stavby. Oprava bude provedena formou kompletní rekonstrukce 
komunikace, tj. odstranění kompletní konstrukce chodníků a nahrazení konstrukcí novou. Pro 
zajištění návaznosti jednotlivých úseků chodníků budou tyto doplněny tak, aby bylo možné převést 
pěší dopravu celým předmětným úsekem. V místě č.p. 282, který je kulturní památkou dojde ke 
zřízení bezpečnostního odstupu pro silnici III/31911, která bude v tomto místě zúžena.  

Stavba bude mít návaznost na stavbu Rekonstrukce silnice III/31911 Žamberk – průtah, která je 
investiční akcí města Správy a údržby silnic Pk. 

Jedná se o rekonstrukci stávající trvalé stavby 

Účel užívání stavby zůstane nezměněn. Jedná se o místní komunikace IV. třídy, tedy komunikace 
pro pěší. 

V rámci povolení stavby nejsou žádány a vydány výjimky o odlišném řešení. Jedná se o opravu 
stávajícího stavu. 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí jsou zahrnuty 
v technickém řešení opravy. Podmínky jsou obsahem dokladové části, která je součástí této 
projektové dokumentace. 

Základní šířka chodníku je navržena o hodnotě 1,5m. tato hodnota bude lokálně v závislosti na 
okolní zástavbě a dále šířkových jednotností jednotlivých úseků chodníků zvětšena, případně 
lokálně snížena v souladu s příslušnými ČSN. 

Při předprojektové přípravě došlo k provedení průzkumu konstrukce stávajících asfaltobetonových 
chodníků. Stavebně historický průzkum nebyl prováděn.  

Stavba není kulturní památkou. SO 101 se nachází v městské památkové zóně. V blízkosti stavby 
se nacházení nemovité kulturní památky a památeční stromy. Dále stavba zasahuje do pásem 
zřízených z hlediska ochrany přírody 

Stavba během svého provozu nebude spotřebovávat žádné hmoty a nebude produkovat odpady a 
emise. Hospodaření s dešťovou vodou není řešeno. Odvodnění silnic zůstane ve stávajícím smyslu. 
Energetická náročnost není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

Předpoklad výstavby je 4.2024 – 10.2025. Stavba je členěna na dvě hlavní etapy dle SO 101 a SO 
102.  

Předpokládá se předčasné užívání dokončeného úseku stavby (SO 101) při provádění stavby SO 
102 

Orientační náklady stavby je 11 mil. Kč.  

Návrh rekonstrukce chodníků je proveden v souladu s příslušnými platnými ČSN, TP a dalšími 
právními předpisy. 

r.stranska
Obdélník

r.stranska
Obdélník

r.stranska
Obdélník
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické hledisko nebylo vzhledem k charakteru stavby řešeno. Návrh chodníků spočívá 
v návaznosti jednotlivých úseků chodníků s ohledem na složité prostorové podmínky. 

Architektonické řešení nebylo vhledem k charakteru stavby řešeno. V rámci SO 101 – chodník – ul. 
Tyršova, který se nachází v památkové zóně, je chodník navržen s povrchem z žulové dlažby a 
bezbariérové prvky (signální a varovné pásy) jsou navrženy v nekontrastní bílé barvě. 

2.3. Celkové technické řešení 

Rekonstrukce chodníků bude provedena formou celkové rekonstrukce. Dojde tedy k odstranění 
celých konstrukcí stávajících chodníků a provedení konstrukcí nových. 
Dále dojde k doplnění úseků. Jedná se o levostranný úsek křižovatky se silnicí I/11 po parkoviště 
na p.č. 5089, levostranný úsek od parkoviště na p.č. 5089 po křižovatku s MK Českých Bratří, úsek 
podél č.p. 252 a dále úsek pd křižovatky s MK Chelčického po č.p. 328. Celková délka nových úseků 
chodníků je cca 390 m. 
 
V rámci rekonstrukce dojde ke zřízení nových nástupišť autobusových zastávek opatřených 
přístřešky bez bočních stěn. Tyto přístřešky jsou zvoleny z důvodu nemožnosti osazení mimo 
nástupiště. 
 
Konstrukce v úseku ul. Tyršova bude provedena s povrchem z žulové dlažby, jelikož se tento úsek 
nachází v památkové zóně. V úseku ul. Draha budou chodníky provedeny s povrchem ze zámkové 
dlažby. 
 
Nasvětlení chodníků bude provedeno v úseku ul. Tyršova pomocí historizujících uličních lamp, 
v úseku ul. Draha pak budou osazeny 6m vysoké stožáry s výložníky. Napájení svítidel veřejného 
osvětlení bude provedeno nově a bude uloženo v zemi pod chodníky. Stávající vrchní vedení VO 
bude sneseno. Stávající rozvaděč VO na objektu č.p. 252 bude odstraněn. Nový rozvaděč bude 
umístěn u mostu přes divokou orlici u stávajícího sloupu vrchního elektrického vedení. 
 

Stavba nevyžaduje žádné zvýšení nároků energií. Stavba nemá nároky na využití tepla a vody. 

Spotřeba vody není žádná vzhledem k charakteru stavby 

Stavba nebude produkovat odpady. Vlivem opravy komunikace nedojde ke zvýšení emisí z dopravy, 
lze uvažovat pouze s mírným zmenšením emisí. 

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a el. komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě nejsou. 

2.4. Bezbariérové užívání 

Bezbariérové užívání stavby je zajištěno návrhem dle platných ČSN a především návrhem v souladu 
s vyhl. č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Jedná se především o zřízení signálních 
pásů v nástupištích zastávek a signální pásy přechodu. Dále pak varovné pásy v místech snížených 
obrub sjezdů a místech vstupů do vozovky. Signální a varovné pásy musí splňovat požadavky TN 
TZÚS 12.03.04. tyto pásy budou provedeny v rámci SO 102 v kontrastní barvě, v rámci SO 101 
v bílé barvě. Odlišnost povrchů bude v rámci SO 101 zajištěna hladkou žulovou dlažbou šířky 25 
cm. Varovné pásy budou provedeny v délce snížených obrub s protažením do míst převýšení obruby 
8cm. V rámci SO 101 budou hmatové prvky provedeny z dlažby z konglomerovaného kamene. 
Na hranách chodníků odlehlých od vozovky bude provedena mimo styku s objekty obruba 
s převýšením 6cm a bude sloužit jako přirozená vodící linie. U č.p. 339 bude provedena z důvodu 
přerušení přirození vodící linie na vzdálenost více jak 8m umělá vodící linie splňující TN TZÚS 
12.03.06. 
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Podíl nástupních hran zastávek bude proveden kontrastní pás šířky 0,3m (společně s šířkou 
nástupní hrany 0,5m).  
Chodník bude proveden o příčném sklonu maximálně 2%. 
Snížení obrub u sjezdů bude provedeno přechodovými částmi obrub. Vyrovnávací rampy budou mít 
sklon maximálně 12,5%. V závislosti na výškových vazbách bude provedeno snížení celého 
chodníku, nebo tzv. lichoběžníková rampa. V případě větších výškových rozdílů a potřebou provést 
větší příčný sklon chodníku bude provedena část chodníku o šířce minimálně 0,9m v příčném sklonu 
2%, zbylá část chodníku bude mít sklon větší. 
V místech vstupu z chodníků do vozovky a v místě přechodu pro chodce bude obruba snížena na 
2cm, v místech sjezdů pak na 2 až 5 cm dle potřeby. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Je zajištěna užitím stavebních materiálů schválených pro výstavbu pozemních komunikací, 
dodržením technologických postupů zhotovitelem stavby a dodržením zákona o provozu no 
pozemních komunikacích jejími uživateli. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

Stavba je rozdělena na tři stavební objekty: 

SO 101 – chodník - ul. Tyršova  

SO 102 – chodník - ul. Draha 

SO 401 – VO – ul. Tyršova 

SO 402 – VO – ul. Draha 

2.6.1Pozemní komunikace 

Stavba obsahuje dva stavební objekty týkající se pozemních komunikací. Jedná se o SO 101 – 
chodník - ul. Tyršova a SO 102 – chodník - ul. Draha.  

V rámci obou SO budou rekonstruovány stávající chodníky, které budou doplněny pro vzájemnou 
návaznost jednotlivých úseků chodníků. Dále budou v rámci rekonstrukce provedeny nástupní 
hrany a nástupiště autobusových zastávek.  

V rámci SO 101 dojde navíc k úpravě křižovatek s místními komunikacemi do souladu s požadavky 
ČSN. 

Základní šířka chodníků bude 1,5m. tato šířka se může lokálně zvýšit v závislosti na uspořádání 
okolní zástavby. Zmenšení šířky chodníku bude pouze lokální, splňující požadavky ČSN a vyhl. 
398/2009 Sb.  

 

SO 101 se nachází v památkové zóně města Žamberk. Z tohoto důvodu budou provedeny chodníky 
s žulovým povrchem včetně z toho vyplývajících úprav provedení bezbariérových prvků 

V rámci SO 102 budou chodníky provedeny ze zámkové dlažby 

 

2.6.2Mostní objekty a zdi 

Nevyskytují se 
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2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění chodníků v úseku SO 101 bude provedeno stávajícím způsobem. Chodníky budou 
odvodněny na povrch silnice III/31911, ze které pak bude srážková voda svedena pomocí 
odvodňovacích prvků do stávající kanalizace. 
 
Odvodnění chodníků v úseku SO 102 bude provedeno svedením srážkové vody na vozovku silnice 
III/31911, ze které bude pomocí odvodňovacích prvků voda svedena do nové dešťové kanalizace.  
 
Dešťová kanalizace a odvodňovací prvky budou provedeny v rámci rekonstrukce silnice III/31911, 
která je samostatnou investiční akcí Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 
 

2.6.4Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nevyskytují se 

2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nevyskytují se 

2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Vybavení pozemní komunikace (chodníků) tvoří rekonstruované veřejné osvětlení, které je 
předmětem SO 401 v úseku ul. Tyršova a SO 402 v úseku ul. Draha. 
SO 401 – VO – ul. Tyršova bude provedeno z stožárů a svítidel historického charakteru dle 
požadavků investora. Z č.p. 252 bude odstraněn stávající rozvaděč, který bude přesunut k mostu 
ev.č. 31911-6 do pozemku p.č. 3736/1. 
SO 402 – VO ul. Draha bude provedeno z 6m stožárů s výložníkem. 
 
El. vedení zrekonstruovaného VO bude uloženo do země.  

2.6.7Objekty ostatních skupin 

Nevyskytují se 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není požárně bezpečnostní řešení prováděno. 

Rekonstrukcí chodníků nedojde ke zúžení komunikace, dojde pouze k šířkovému nurovnání na šířku 
jízdního pásu 6,0 a 5,5m a nedojde tak k omezení možnosti zásahu techniky HZS, evakuace osob, 
zvířat a majetku. 

Stavba nezasahuje do nástupních ploch HZS 

V rámci stavby nedojde k přesunu ani ovlivnění žádných požárně bezpečnostních zařízení. 

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot nejsou stanoveny. Užité stavební hmoty 
budou schváleny pro užití při výstavbě pozemních komunikací. 

Během stavby bude umožněn v kteroukoliv dobu průjezd a vjezd k jednotlivým nemovitostem a 
místům zdrojů vody. 
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Stavbou nebudou ovlivněny zdroje vody 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Stavba nevyžaduje nové připojení na technickou infrastrukturu. Rekonstruované VO bude napojeno 
na stávající el. vedení VO. V rámci rekonstrukce VO dojde pouze k umístění el. vedení do chodníku 
a bude přesunut jeden rozvaděč, který se nachází na soukromém objektu (č.p. 252) 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní řešení s ohledem na charakter komunikace – chodník, tedy místní komunikace IV. třídy – 
zůstává beze změn. Jedná se o komunikaci pro pěší, která bude uvedena do technicky způsobilého 
stavu s doplněním jednotlivých úseků pro zajištění návaznosti těchto komunikací. 

Změna dopravního řešení bude provedena v křižovatkách s ulicemi Tyršova (větev u sokolovny č.p. 
534), ul. Českých Bratří a ul. Vrbí, kde dojde v rámci rekonstrukce chodníků k úpravě tvaru 
křižovatek, které jsou ve stávajícím stavu prostorově rozlehlé a jejich úpravou dojde k usměrnění 
dopravy. Dále dojde u úpravě dopravního značení v křižovatce na uspořádání „Stůj! Dej přednost 
v jízdě) 

Chodníky jsou navrženy v co největší míře jako oboustranné. V místě zúžení vozovky (č.p. 282) 
bude chodník po pravé straně přerušen z šířkových důvodů. Návaznost pro pěší zajistí chodník po 
levé straně vozovky. Z prostorových důvodu bude pravostranně chodník obnoven za napojením MK 
Jiráskovo náměstí. Dále bude chodník veden oboustranně až po č.p. 328, kde z prostorových 
důvodů nelze levostranně pokračovat. Levostranný chodník bude ukončen u posledního domu 
zástavby (č.p. 438) 

V km 0,138 dojdeš ke zrušení přechodu pro chodce, jehož náhrada bude umístěna blíže budovy 
školy v km 0,10769. Přesun přechodu je proveden z důvodu zajištění lepšího oboustranného 
rozhledu na přechod a lepší návaznost na nové autobusové zastávky zřízené v rámci SO 101. 

Přecházení silnice je zajištěno pomocí míst usnadňujících přecházení (nejedná se o přechod pro 
chodce ani místo pro přecházení), která jsou stavebně uzpůsobena pro vstup do vozovky (snížená 
obruba, bezbariérové prvky). 

V rámci stavby není řešena doprava v klidu. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
V rámci stavby nedojde k žádné výsadbě vegetace, pouze zatravnění nezpevněných ploch 

V místech zásahu do nezpevněných ploch dojde k jejich uvedení do původního stavu. 
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6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
- Ovzduší, hluk – nedojde ke zhoršení po dobu životnosti stavby 
- Voda, odpady, půda – stavba nemá vliv 
- Ochrana rostlin, dřevin, živočichů – stavba nemá vliv 

- Ekologické vazby – stavba nemá vliv 
- Vliv na území Natura 2000 – stavba nemá vliv 

- Ochranná pásma – stavbou nevzniknou nová ochranná pásma 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vhledem k charakteru stavy není řešena 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

Při zhotovení stavby jsou rozhodující především materiály potřebné pro zhotovení opravy konstrukí 
chodníků. Jedná se především o nestmelené vrstvy kameniva, betonové a žulové prvky včetně 
betonu pro uložení apod. Veškeré materiály, jejich nákup, dopravu a zpracování zajistí dodavatel 
na základě jeho dodavatelských možností 

- Odvodnění staveniště 

Vhledem k rozsahu stavby není řešeno. Staveniště nevyžaduje zvláštní odvodňovací prvky 

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno z přilehlých komunikací, především pak z okolních úseků III/31911  
Napojení na zdroj el. energie si dodavatel zajistí prostřednictvím smluvního vztahu z nejbližšího 
možného napojovacího bodu, případně ze svých vlastních zdrojů el. energie. 
Napojení na zdroj vody si dodavatel zajistí prostřednictvím smluvního vztahu z nejbližšího možného 
napojovacího bodu, případně ze svých vlastních zdrojů vody 
 
- Vliv provádění stavby na okolní pozemky 

Během stavby se mohou negativně projevovat účinky stavby na okolí. Jedná se především o 
zvýšenou prašnost a hlučnost. Tyto účinky je zhotovitel povinen minimalizovat v souladu 
s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí ke stanovování podmínek k omezení emisí 
ze stavebních strojů a dalších stavebních činností. Jedná se zejména o následující opatření: 
-minimalizace pojezdu nezpevněných ploch stavební technikou 
-minimalizace doby deponování sypkých materiálů 
-dočasné deponování prašných stavebních materiálů v závětří, případně ochránění těchto materiálů 
vhodnými obaly (sítě, plachty apod.) 
-minimalizace spádových výšek při skládání sypkých materiálů 
-skrápění vyschlých nezpevněných ploch při větrném počasí (rychlost větru >5m/s) 
-zamezení znečištění okolních pozemních komunikací stavební technikou (např. umístění roštových 
pásů). V případě znečištění okolních komunikací učiní zhotovitel okamžitou nápravu 
-dočasné zpevnění nezpevněných přístupových pojížděných ploch 
-řezání a broušení provádět technikou umožňující smáčení, či odsávání prachu 
-užívání stavební mechanizace v dobrém technickém stavu splňující emisní etapu II, nebo 
dovybavené filtrem pevných částic 
-užívání nákladních vozidel splňujících emisní normu EURO IV, nebo dovybavených filtrem pevných 
částic 
Apod. 
 



B. Souhrnná technická zpráva 

Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk 

 

DSP a.s. 
Kostěnice 111 
530 02 Pardubice 

IČ: 27555917   DIČ: CZ27555917                                                                      - 12 - 

 

- Zhotovitel je povinen mít na stavbě sorpční prostředky pro případný únik škodlivých látek. 

- Ochrana okolí staveniště a související asanace a kácení dřevin 

Okolí staveniště nevyžaduje zvláštní prvky ochrany a žádné požadavky na asanace 

Jelikož se v blízkosti stavby nacházejí památné stromy, dojde při výstavbě k jejich ochraně. 
Ochrana stromů bude provedena v souladu s ČSN 839061. Jelikož se stávající stromy nacházejí v 
těsné blízkosti plochy staveniště, nelze stromy ochránit pomocí plotu ochraňujícím kořenovou zónu 
v plné ploše. Plot proto bude proveden v co největší ploše, případně bude ochrana stromu bude 
provedena vypolštářovaným bedněním z fošen výšky alespoň 2 m osazeným u země před 
kořenovými náběhy. 

Stavební práce budou v kořenovém prostoru stromů (vzdálenost alespoň 2,5 m od kmene) 
prováděny ručně, a nesmí dojít k přetnutí kořenů o Ø 2 cm a více. V případě přetnutí budou místa 
ošetřena. U kořenů o Ø menšího než 2 cm dojde k ošetření růstovými stimulátory. 

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště se bude rozléhat v ploše stavby a nedojde k žádným dočasným ani trvalým záborům 
vzniklým z důvodu zřízení staveniště 

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Jako obchozí trasy budou využity stávající místní komunikace, pro provádění SO 101 především 
pak ul. Vrbí, Pod Radnicí, Pod Schody, Krčmářova a Havlíčkovo nábřeží vč. navazující stezky. Pro 
SO 102 pak ul. Chelčického, Husovo nábřeží, Jeselská a Družstevní 

- Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Předpokládané odpady vyskytující se na stavě: 

Katalogové 
číslo 

Odpad Druh odpadu Kategorie Odhad 
množství [t] 

17 04 07 
Dopravní značení, mříže 
vpustí, zastávkový 
přístřešek, zábradlí apod 

Směsné kovy O 1t 

17 01 01 

Betonové zpevnění, 
betonové panely, 
betonová dlažba, 
obruba, přídlažba, 
vpusti, palisády apod. 

Beton O 195t 

17 03 02 

Asfaltové vrstvy silnice 
a chodníku (asfaltový 
beton, penetrační 
makadam) 

Asfaltové směsi 
neuvedené pod č. 17 03 01 

O 284t 

17 05 04 

Výkopy zemin, 
nestmelené konstrukční 
vrstvy, kamenné 
obruby, žulová dlažba 
apod. 

Zemina a kamení 
neuvedená pod číslem 17 
05 03 

O 515t 

 
Odpady uvedené v tabulce jsou majoritní. Na stavbě se mohou vyskytnout jiné druhy odpadů, které 
nelze v dokumentaci postihnout. Tyto odpady však budou tvořit minimální objemy hmot. Tyto 
neuvedené odpady budou na stavbě zaznamenány a zatříděny odpovědnou osobou a naloženo 
s nimi bude v souladu s právními předpisy. 
 
Uložení nevyužitého přebytku vybouraných živičných vrstev, sypaniny a zemin bude odvezen a 
uložen s poplatkem na skládku odpadu. 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č.541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění a vyhl č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady. 



B. Souhrnná technická zpráva 

Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk 

 

DSP a.s. 
Kostěnice 111 
530 02 Pardubice 

IČ: 27555917   DIČ: CZ27555917                                                                      - 13 - 

 

Množství odpadů, které budou při stavbě, a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora 
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi v průběhu 
dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad dodavatelské 
firmy stavebních prací. 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby objektu bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s 
odpady. Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému 
obecnímu úřadu s rozšířenou působností zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 
Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 
podkladový materiál. 

Před uvedením stavby do provozu (před vydáním kolaudačního souhlasu) budou doloženy doklady 
o řádném zneškodnění odpadů vzniklých v celém průběhu stavby na odbor životního prostředí 
příslušného městského úřadu. 

- Bilance zemních prací 

Vzhledem k rozsahu stavby není třeba bilance zemních prací řešit. Nebudou zřizovány žádné 
deponie zemin. 

- Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby nebude třeba činit žádná speciální opatření během výstavby z hlediska ochrany 
životního prostředí. Během výstavby se mohou projevovat negativní účinky, jako zvýšená hlučnost 
a prašnost. Tyto negativní vlivy je zhotovitel povinen minimalizovat. 

Zhotovitel stavby učiní taková opatření, aby nedošlo k úniku ropných i jinak škodlivých látek. Na 
staveništi bude potřebné množství pomůcek a absorpčních látek, které zabrání rozšíření 
nebezpečných látek v případě havárie.  

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Před započetím stavebních prací je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce 
ve své 5. hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů.  

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 
ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti 
podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k 
ohrožení osob ani těchto vedení. 

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. 591/2006 Sb.) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně 
životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Po 
dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon 361/2000 Sb. (Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích). Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací, resp. čištění vozidel před 
výjezdem na veřejnou komunikaci. 

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Na staveništi budou osazeny svislé 
dopravní značky, které budou upozorňovat na pracovní místo na vozovce. 
Veškeré výkopy budou ohrazeny a v noci nasvětleny. Budou zabezpečeny dle požadavků 
uvedených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Příloha č. 2, bod 4. Výkopy a staveniště. 
Během výstavby budou přes výkopy a staveniště zřízeny lávky pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovým rozdílem nejvíce do 20 
mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 
100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí 
plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
 
Případné trasy budou od silničního provozu a od staveniště odděleny mobilními zábranami. 
Staveniště nebude oploceno. Výkopy budou ohraničeny mobilními zábranami a přechody přes 
výkopy 
budou osazeny bezbariérovými lávkami pro pěší. 
 
- Zásady pro DIO 

Dopravně inženýrská opatření budou spočívat v uzavírkách příslušných částí silnice III/31911 a 
vyznačení příslušných objízdných tras. 

Přechodné dopravní značení a objízdné trasy bude stanoveno příslušným silničním správním 
úřadem na základě vyjádření příslušného DI PČR. Stanovení přechodného dopravního značení 
zajistí dodavatel stavby. 

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Omezení dopravy – viz Zásady DIO 

Stavba bude prováděna s ohledem na technologické a technické omezení prací s materiály a 
technikou a dále bude brán ohled na klimatická omezení 

 
- zařízení staveniště s vyznačením vjezdů 

Staveniště se bude rozkládat v ploše stavby. Není požadavek na zřízení samostatného mimolehlého 
staveniště. Vjezdy na staveniště budou umístěny v místech napojení okolních silnic. Vjezdy budou 
řádně označeny 

 
- postup výstavby a termíny 

Stavba je pro zajištění dopravní dostupnosti částí území, která jsou dopravně obsluhována 
předmětnou silnicí rozdělena na dvě části, přičemž každá bude časově zabírat celou stavební 
sezónu. 

Stavba bude prováděna v koordinaci s prováděním splaškové kanalizace a rekonstrukcí silnice, dále 
pak v koordinaci se stavbou rekonstrukce křižovatky silnic I/11 x III/31911.  

8.2. Výkresy 

Přesný návrh přechodného dopravního značení zajistí dodavatel stavby včetně projednání a 
zajištění stanovení přechodného dopravního značení. Návrh bude chválen příslušným ÚO KŘ PČR.  

Předběžný návrh objízdných tras. 
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VOZIDLA DO 16t, PRO ZŘÍZENÍ SO 101 I SO 102 
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PRO VOZIDLA NAD 16t, PRO ZŘÍZENÍ SO 101 I SO 102 
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PRO VOZIDLA DO 3,5t, PRO SO 101 

 

 

PRO VOZIDLA DO 3,5t, PRO SO 102 

 

8.3. Harmonogram výstavby 

Přesný průběh stavebních prací bude znázorněn v harmonogramu stavebních prací zpracovaném 
dodavatelem stavby. Jednotlivé části stavby na sebe budou logicky navazovat. Jednotlivé části 
budou probíhat za plné uzavírky příslušného úseku. Objízdné trasy jsou vedeny po stávajících 
silnicích – viz výše. Harmonogram výstavby bude proveden s ohledem na navazující stavbu 
rekonstrukce silnice a dále s ohledem na provedení splaškové kanalizace v ul. Draha, která je 
samostatnou investiční akcí správce kanalizace. 
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8.4. Bilance zemních hmot 

Bilance zemních hmot nebyla vzhledem k rozsahu a charakteru stavby zhotovena. Vykopaná 
zemina bude opět použita pro urovnání terénu. Stavba nebude obsahovat významné množství 
výkopů a násypů. Odstraněné vrstvy zeminy a kameniva jsou konstrukčními vrstvami stávající 
vozovky. 

Zemina získaná výkopem, která nebude užita pro zásypy a urovnání terénu, bude odvezena na 
skládku, případně deponii. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Pro stavbu není vzhledem k jejímu charakteru vodohospodářské řešení prováděno. 

Srážková voda bude likvidována v úseku SO 101 – chodník – ul. Tyršova do stávající dešťové 
kanalizace pomocí odvodňovacích prvků, které budou upraveny v rámci rekonstrukce silnice 
III/31911 (jedná se o nahrazení uličních vpustí obrubníkovými, případně nahrazení uličních pustí 
žlaby napojenými na stávající přípojky a případně posun uličních vpustí) 

Pro úsek stavby SO 102 – chodník – ul. Draha pak dojde v rámci rekonstrukce silnice k provedení 
nové dešťové kanalizace, zajišťující odvodnění chodníků a rekonstruované silnice III/31911. Tato 
kanalizace bude zřízena z důvodu zrušení stávající jednotné kanalizace a vybudování splaškové 
kanalizace správcem sítě. 

 

 
 
 
 
 
 
Kostěnice, prosinec 2021 Ing. Jakub Holý      
 Ing. František Haburaj, Ph.D. 


