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A B PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA
,Silnice 111/3556 Bfezovice'

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Udaje o stavbé

Néazev stavby: "Silnice 111/3556 Brezovice*
Misto stavby: Obec Bfezovice
Okres Chrudim
Pardubicky kraj
Datum provedeni projektu: 06. 2024
Druh stavby: Udrzbové prace
Stupen dokumentace: ZDS

1.2.  Udaje o stavebnikovi

Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

IC: 085031
DIC: CZ00085031

1.3.  Udaje o zpracovateli dokumentace

DSP a.s.
Kosténice 111
530 02 Pardubice

IC: 27555917
DIC: (CZ27555917

Zodpovédny projektant:
Ing. Frantisek Haburaj, Ph.D.  (Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 0701216)

DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, vloZzka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -3-



A B PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA
,Silnice 111/3556 Bfezovice'

2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
100  Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 - Silnice 111/3556

3. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

Za ucelem zpracovani projektové dokumentace byly ziskany podklady:

a) PoZadavky investora a zadavatele stavby.
b) Prohlidka z&jmového Useku.
c) Digitalni katastralni mapa (06/2024).

4. CELKOVY POPIS STAVBY

Ve smyslu zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlasky ¢. 104/1997
Sb., v platném znéni, se jedna o silnici III. tfidy 3556.

Provozni staniéeni je km 0,000 — km 0,460. Silnice se v celé délce nachazi v intravilanu obce. Navrhova
rychlost v intravilanu 50 km/h. Stavba obsahuje 1 stavebni objekt, ktery se predpoklada, Ze bude proveden
najednou za celkové uzavirky.

Zamérem stavby je oprava krytu vozovky vramci bézné udrzby. Pfipravné prace zahrnuji ciSténi
komunikace, frézovani (primérné tl. 50 mm), ptipravu podkladu pro pokladku asf. vrstev Stavajici silni¢ni
obruba bude zachovana v piipadé¢ poskozeni prob&hne vymeéna.. Nezpevnéné krajnice budou procistény a
obnoveny dle ptvodniho stavu.

Na zaklad¢ provedené¢ho prizkumu vozovky je v intravildnu navrzeno frézovani prumémé tl. 50 mm
s poloZenim asfaltového souvrstvi ACO 11+ tl. 40 mm a ACP 16+ tl. 60 mm a recyklaci na misté za studena v
tl. 180 mm.

V piipadé potieby budou provedeny sanace podkladnich vrstev ze §térkodrti 2x200 mm (uvazovéano 5%
z celkové plochy).

Navrhem dojde k zesileni konstrukce (niveleta cca + 5 cm). Stavajici poklopy, Soupata a vpusti budou
vyskové vyrovnany. Sitkové a vyskové napojeni na stavajici silni¢ni sit’ bude provedeno plynule a p¥iéna spara
bude oSetfena asfaltovou zalivkou. VDZ se na komunikaci nenachazi.

e Smérové vedeni a vySkové vedeni:
Délka upravy: 460 m;
Navrhovéa/dovolend rychlost intravilan — 50 km/h;
Smeérové a vyskové feSeni a pticné sklony vychazi ze stavajiciho stavu.
Sttechovity sklon cca 2,0 — 2,5 %, jednostranny sklon 2,5 — 6,0 %.
Opravou vozovky nesmi dojit ke zhorSeni stavajicich odtokovych poméra.

o Pri¢né usporadani PK:
Sitka vozovky je v pievazné délce 5,50 m.
Na konci Useku se silnice zuZuje cca na 4,50 m.
Sitka nezpevnéné krajnice 0,5 m.
Sitkové uspoiadani je patrné z vykresa C.2 Situace pozemni komunikace a vychézi ze stavajici stavu.

DSP a.s. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku
Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, vloZzka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -4 -



A B PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA
,Silnice 111/3556 Bfezovice'

e Vozovky a ostatni zpevnéné plochy:

@ KONSTRUKCE VOZOVKY - 07K

40mm  ACO 11+ Asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu CSN EN 13 108-1
300 g/m? PS-C Postiik spojovaci - kat. em. CSN 73 6129

60mm  ACP 16+ Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu - vyrovnavka CSN EN 13 108-1
1000 g/m? PI-C Postiik infiltra¢ni - kat. em. CSN 73 6129

180 mm RS 0/32C  Recyklace na misté CSN 73 6147, TP 208
280 mm Celkem nové konstrukce vozovky

Stavajici konstrukce vozovky

e Odvodiniovaci zafizeni:
SréZkové vody jsou odvadény do stavajicich odvodiiovacich zatizeni, nebo jsou vsakovany v ptilehlém terénu.

Vybaveni pozemni komunikace

Zachytnd bezpecnostni zarizeni

Stavajici silni¢ni svodidla nebudou dotCena.

Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a telematiku

Svislé dopravni znaceni:
Obnova dle stavajiciho stavu — SDZ budou vyménény za nové-

Vodorovné dopravni znaceni:
Na zivicném krytu se ve stdvajicim stavu nenachazi VDZ a po opravé komunikace to bude obdobné.

Dopravni zatizeni:
Dle stavajiciho stavu.

5.  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Jedna se o stavbu malého rozsahu, dotCeni pfistupovych komunikaci staveni$tni dopravou bude
kratkodobé. Pristup bude zajistén po stavajici komunikaci po pozemcich stavby. Vzdy je tfeba dbat na Cistotu
vozovky vetejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pii vyjezdu vozidel ze stavenisté na silnice.

Okoli staveni$té musi byt chranéno pfed nadmérnym hlukem z vystavby. Tomu musi byt pfizpisobena stavebni
¢innost zejména ve dnech pracovniho klidu a no¢nich hodinach.
V piipadé znecisténi komunikaci vozidly stavby musi byt zajiSténo pravidelné €isténi.

Trhaci prace nebudou provadény.

Stavebni prace budou probihat v jedné stavebni sezoné. Stavba bude vyvolavat minimalni dopravni
omezeni na stavajici silnici 111/3556. Piedpokladana délka trvani vystavby jeden mésic. Po dobu vystavby bude
umoznén piistup IZS. Po domluvé se zhotovitelem stavby bude zajistén pristup k nemovitostem. Realizace se
predpoklada najednou s celkovou uzavirkou zajmového Gseku (min. v dobé pokladky AC vrstev).

Vlastni rozsah a Casovy postup si projedna pfedmétny zhotovitel stavby s investorem dle mistnich

potieb.

Kosténice, ¢erven 2024 Ing. Adam TuZil
DSP as. Spole¢nost DSP a.s. je vedena u obchodniho rejstiiku

Kosténice 111 Krajského soudu v Hradci Krélové, oddil B, vloZzka 3052

Pardubice 530 02 IC: 275 55 917, DIC:CZ27555917 -5-
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