
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.

PARÉ:

PŘÍL. Č.:

FORMÁTY:ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

STUPEŇ:

MĚŘÍTKO:

ZPRACOVATEL:

NÁZEV PŘÍLOHY: ČÁST:

PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
Ing. František Haburaj, Ph.D.

STAVBA:

STAVEBNÍ OBJEKT:

KRAJ / OBEC:

Výškový systém B.p.v.

DSP a.s.
INVESTOR:

Ing. Adam TužilIng. Adam Tužil

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53
Pardubický kraj

06. 2024

ZDS

A,BPRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

SILNICE III/3556 BŘEZOVICE

AutoCAD SHX Text
S-JTSK hh



A B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
„Silnice III/32274 Městec – Turov‘ 

 

 

OBSAH 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................................................... - 3 - 

1.1. Údaje o stavbě ..................................................................................................................................... - 3 - 
1.2. Údaje o stavebníkovi ........................................................................................................................... - 3 - 
1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace ..................................................................................................... - 3 - 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ................................................ - 4 - 
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ........................................................................................................................................ - 4 - 
4. CELKOVÝ POPIS STAVBY ....................................................................................................................................................... - 4 - 

Vybavení pozemní komunikace ............................................................................................................... - 5 - 
Záchytná bezpečnostní zařízení .............................................................................................................. - 5 - 
Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku .. - 5 - 

5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ..................................................................................................................................... - 5 - 

 
  



A B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
„Silnice III/3556 Březovice‘ 

 

DSP a.s. Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku                                      
Kostěnice 111 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052           
Pardubice 530 02 IČ: 275 55 917, DIČ:CZ27555917                                                                                              - 3 - 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: "Silnice III/3556 Březovice“ 

 
 
Místo stavby:    Obec Březovice 
     Okres Chrudim 
     Pardubický kraj 
 
Datum provedení projektu:  06. 2024 
 
Druh stavby:    Údržbové práce 
 
Stupeň dokumentace:   ZDS  
 

1.2.  Údaje o stavebníkovi  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
 
IČ: 085031 
DIČ: CZ00085031 

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
DSP a.s. 
Kostěnice 111 
530 02 Pardubice 
 
IČ: 27555917 
DIČ: CZ27555917 
 
Zodpovědný projektant:  

Ing. František Haburaj, Ph.D.  (Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701216) 
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
100 Objekty pozemních komunikací 
 SO 101 – Silnice III/3556  

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Za účelem zpracování projektové dokumentace byly získány podklady: 
 

a) Požadavky investora a zadavatele stavby. 
b) Prohlídka zájmového úseku. 
c) Digitální katastrální mapa (06/2024). 

4. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

Ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 
Sb., v platném znění, se jedná o silnici III. třídy 3556. 

 
 Provozní staničení je km 0,000 – km 0,460. Silnice se v celé délce nachází v intravilánu obce. Návrhová 

rychlost v intravilánu 50 km/h. Stavba obsahuje 1 stavební objekt, který se předpokládá, že bude proveden 
najednou za celkové uzavírky. 
 

Záměrem stavby je oprava krytu vozovky v rámci běžné údržby. Přípravné práce zahrnují čištění 
komunikace, frézování (průměrné tl. 50 mm), přípravu podkladu pro pokládku asf. vrstev Stávající silniční 
obruba bude zachována v případě poškození proběhne výměna.. Nezpevněné krajnice budou pročištěny a 
obnoveny dle původního stavu. 

Na základě provedeného průzkumu vozovky je v intravilánu navrženo frézování průměrné tl. 50 mm 
s položením asfaltového souvrství ACO 11+ tl. 40 mm a ACP 16+ tl. 60 mm a recyklací na místě za studena v 
tl. 180 mm. 

V případě potřeby budou provedeny sanace podkladních vrstev ze štěrkodrti 2x200 mm (uvažováno 5% 
z celkové plochy). 

Návrhem dojde k zesílení konstrukce (niveleta cca + 5 cm). Stávající poklopy, šoupata a vpusti budou 
výškově vyrovnány. Šířkové a výškové napojení na stávající silniční síť bude provedeno plynule a příčná spára 
bude ošetřena asfaltovou zálivkou. VDZ se na komunikaci nenachází. 
 

• Směrové vedení a výškové vedení: 
Délka úpravy: 460 m; 
Návrhová/dovolená rychlost intravilán – 50 km/h; 
Směrové a výškové řešení a příčné sklony vychází ze stávajícího stavu.  
Střechovitý sklon cca 2,0 – 2,5 %, jednostranný sklon 2,5 – 6,0 %. 
Opravou vozovky nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů. 
 

• Příčné uspořádání PK: 
Šířka vozovky je v převážné délce 5,50 m. 
Na konci úseku se silnice zužuje cca na 4,50 m. 
Šířka nezpevněné krajnice 0,5 m. 
Šířkové uspořádání je patrné z výkresů C.2 Situace pozemní komunikace a vychází ze stávající stavu. 
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• Vozovky a ostatní zpevněné plochy: 
 

A   KONSTRUKCE VOZOVKY – OŽK 

40 mm ACO 11+  Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu   ČSN EN 13 108-1 
300 g/m2 PS-C Postřik spojovací - kat. em.    ČSN 73 6129 
60 mm ACP 16+ Asfaltový beton pro podkladní vrstvu - vyrovnávka ČSN EN 13 108-1 
1000 g/m2 PI-C Postřik infiltrační - kat. em.    ČSN 73 6129 
180 mm RS 0/32C Recyklace na místě     ČSN 73 6147, TP 208 
280 mm Celkem nová konstrukce vozovky 
  Stávající konstrukce vozovky 
 
• Odvodňovací zařízení: 

Srážkové vody jsou odváděny do stávajících odvodňovacích zařízení, nebo jsou vsakovány v přilehlém terénu.  
 

Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení 

Stávající silniční svodidla nebudou dotčena. 

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

Svislé dopravní značení: 
Obnova dle stávajícího stavu – SDZ budou vyměněny za nové-  
 

Vodorovné dopravní značení: 
Na živičném krytu se ve stávajícím stavu nenachází VDZ a po opravě komunikace to bude obdobné.  
 

Dopravní zařízení: 
Dle stávajícího stavu. 

5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, dotčení přístupových komunikací staveništní dopravou bude 
krátkodobé. Přístup bude zajištěn po stávající komunikaci po pozemcích stavby. Vždy je třeba dbát na čistotu 
vozovky veřejných komunikací a zvýšené opatrnosti při výjezdu vozidel ze staveniště na silnice. 
Okolí staveniště musí být chráněno před nadměrným hlukem z výstavby. Tomu musí být přizpůsobena stavební 
činnost zejména ve dnech pracovního klidu a nočních hodinách. 
V případě znečištění komunikací vozidly stavby musí být zajištěno pravidelné čištění. 

Trhací práce nebudou prováděny. 
Stavební práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. Stavba bude vyvolávat minimální dopravní 

omezení na stávající silnici III/3556. Předpokládaná délka trvání výstavby jeden měsíc. Po dobu výstavby bude 
umožněn přístup IZS. Po domluvě se zhotovitelem stavby bude zajištěn přístup k nemovitostem. Realizace se 
předpokládá najednou s celkovou uzavírkou zájmového úseku (min. v době pokládky AC vrstev). 

Vlastní rozsah a časový postup si projedná předmětný zhotovitel stavby s investorem dle místních 
potřeb.  

 
 
 
 

 
Kostěnice, červen 2024         Ing. Adam Tužil 
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