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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Okružní křižovatka silnic II/355 a III/2983 
Černá za Bory 

Místo stavby:  Pardubice – Černá za Bory Kraj Pardubický 

Příslušný stavební úřad Magistrát města Pardubic – Stavební úřad 

Pozemky stavby 

KÚ ČERNÁ ZA BORY (619956): 341/11; 726/9; 139/1 

KÚ DROZDICE (619973): 62/3; 147/1 
KÚ PARDUBIČKY (717835): 496/11 

INVESTOR STAVBY 

Organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Sídlo  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Kontaktní osoba 
Ing. Jiří Synek 
E-mail: jiri.synek@suspk.cz 
Tel.: 724 203 477 

IČ/DIČ IČ: 00085031  DIČ: CZ00085031 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č. účtu 27-1206774399/0800 
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Sídlo  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Kontaktní osoba 
Ing. Jiří Synek 
E-mail: jiri.synek@suspk.cz 
Tel.: 724 203 477 

IČ/DIČ IČ: 00085031  DIČ: CZ00085031 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č. účtu 27-1206774399/0800 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE 

Firma Ing. Petr Novotný, Ph.D. 

Sídlo kanceláře, web Hlaváčova 179, 530 02  Pardubice, www.ateliermok.eu  

Zodpovědný projektant 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA,  petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187 

Autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876) 

Dokumentaci vypracoval David Novotný, david.novotny@ateliermok.eu, tel.: 464 646 342 

Fakturační adresa nábř. Závodu míru 2739, 530 02  Pardubice 

IČ/DIČ IČ: 15014886  DIČ: CZ6408200304  

Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, č. účtu 9778136-524/0600 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 STRUČNÝ POPIS DOKUMENTACE, FUNKCE A UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Obsahem projektové dokumentace je úprava stávající okružní křižovatky silnic II/355, III/2983 a ulice 
Holandské v Pardubicích, Černé za Bory. Navržené opravy proběhnou v rámci ohlášení stavby. 

Výstavba okružní křižovatky proběhla v roce 2016 na místě stávajících dvou stykových křižovatek v těsné 
blízkosti od sebe, které byly sloučeny do jedné křižovatky. Bylo tak odstraněno nepřehledné a nebezpečné 
místo, také se vyřešil problém s kapacitním napojením původních vedlejších komunikací.  

Důvodem úpravy křižovatky je současný nevyhovující technický stav krajnic, zejména pak jejich propad a 
vznik výmolů, který je zapříčiněn jejich nadměrným pojížděním. Řidiči, zejména nákladních automobilů, kteří si 
nedostatečně najedou a „zkracují si cestu“ tak poškozují tuto část komunikace a vzniká nebezpečné místo, 
zejména pro cyklisty, případně motorkáře. Poškozená krajnice také neumožňuje odtok srážkové vody do 
zeleně, ta se hromadí ve výtlucích a proniká do konstrukce vozovky, kde hrozí její předčasná degradace. 

Za účelem zlepšení bezpečnosti a zvýšení životnosti křižovatky je projektem navrženo doplnění vnějších 
kamenných obrub ve všech kvadrantech. Díky tomu bude zamezeno rozjíždění krajnic a pronikání vody do 
konstrukce vozovky. Obruby zároveň nahradí několik lepených vodicích prvků na nárožích, které byly použity 
v původním návrhu. 

Křižovatka byla prověřována vlečnými křivkami, které potvrzují, že pro její hladký průjezd není třeba 
přejíždět přes krajnice. Videa z reálného provozu toto potvrzují. 

Stavba se nachází na katastrálních územích území Černá za Bory (619965), Pardubičky (717835), 
Drozdice (619973) GPS souřadnice předmětné lokality jsou 50.0249339 N, 15.8284217 E 

2.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 

Realizace proběhne dle investičních možností objednatele po odsouhlasení PD a vydaném ohlášení 
stavby.  

2.3 VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN  

Navrhovaná stavba je v souladu s platným Územním plánem. Dochází k rekonstrukci stávajících 
zpevněných ploch. 

2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ 

Okružní křižovatka se nachází v Pardubicích, Černé za Bory na silnici II/355. Ze severu do ní ústí silnice 
III/2983, od jihu pak ulice Holandská. Křižovatka tvoří přirozený zklidňující prvek ve směru od Pardubic. Její 
výstavbou bylo odstraněno nebezpečné místo dvou stykových křižovatek v těsné blízkosti od sebe. Také bylo 
nově vyřešeno pěší napojení obce na stezku pro pěší a cyklisty směrem do Pardubic pomocí děleného místa 
pro přecházení. Díky tomu se celkově zlepšila bezpečnost řidičů i chodců v lokalitě.  

Křižovatka jako celek se funkčně osvědčila, dle vyhodnocení nehodovosti na webu nehody.cdv.cz se zde 
od vybudování stalo celkem 5 lehkých dopravních nehod, tedy méně než jedna ročně. Prokazatelně tedy došlo 
ke zlepšení bezpečnosti. 

Vlivem nedostatečných financí byla však v původním projektu vybudována vnější obruba pouze na 
jednom z nároží křižovatky. Ta je dodnes ve výborném stavu a je zdokumentována dále na obrázku č. 1. 
Ostatní nároží byla provedena pouze jako zpevněná krajnice, která však není dlouhodobě schopna snášet 
pravidelné pojíždění těžkými vozidly. 

2.5 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Celkový vliv stavby na okolí bude vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru (rekonstrukce stávajících 
zpevněných ploch) minimální. 
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3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Pro zpracování projektové dokumentace byly využity následující podklady a literatura: 
1) Dokumentace pro provedení stavby, Okružní křižovatka silnic II/355 a III/2983, zpracovaná Ateliérem 

malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, Ph.D., MBA, 03/2016, 
2) Geodetické zaměření lokality, převzaté z dokumentace [1], 
3) Místní šetření, 3/2023, 
4) Fotodokumentace pořízená v rámci místního šetření, 
5) Pokyny objednatele, 
6) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 
7) ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, 
8) ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 
9) ČSN EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití, 
10) ČSN EN 206 Beton, Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 
11) ČSN EN 12620 + A1 – Kamenivo do betonu, 
12) 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, 
13) 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 
14) 247/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích, 
15) TKP 18 - Beton pro konstrukce, 
16) TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 
17) TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích, 
18) TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 
19) TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikací, 
20) TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 
21) TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací, 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

Dokumentace není členěna na objekty. 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY, PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVY 

5.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

Nejsou známé žádné související investiční akce. 

5.2 UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A DOPRAVNÍ OMEZENÍ 

Projektová dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna jako celek a nebude rozdělena do etap. 
Nejprve bude provedeno celkové vyčištění pochozích ploch ostrůvků a krajnic v celé křižovatce od nánosů a 
vytěžení ornice v místech navrhovaných obrub. Následně bude v těchto místech zaříznuta stávající živice dle 
tvaru požadovaného projektem s vybourána. Poté budou osazeny vnější kamenné silniční obruby do 
betonového lože, spolu s masivní kamennou oporou z vnější strany a dvouřádkou žulových kostek ze strany 
vnitřní (k živici). 

Po osazení obrub a zavadnutí betonu bude betonové lože z vnější strany zasypáno zeminou vhodnou do 
násypu a ohumusováno. Spolu s humusováním proběhne navržená reprofilace a číštění dna příkopu, aby byly 
následně veškeré plochy připraveny pro osetí travou. 

Nakonec budou provedeny dokončovací práce, zejména úprava krajnic frézinkem, zasetí trávy, ošetření 
styčné spáry živice a žul. kostek zálivkou a případná obnova VDZ, které bude výstavbou poškozeno. 

Celá výstavba se předpokládá za plného provozu, neboť nedochází k významnému zásahu do vozovky. 
Jednotlivá pracovní místa budou označena dle TP 66, schéma B/3. 

Objízdné trasy se nepředpokládají. 

5.3 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Stavba se realizuje ve veřejném prostoru. Přístup na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn ze silnic 
II/355 a III/2983. 
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5.4 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

V rámci výstavby nebude potřeba zajistit nepřetržitou dodávku vody. V případě, že by nastala potřeba 
vody, bude přivážena v nádržích. Dodávka elektrické energie bude zajišťována z napojovacích bodů investora 
nebo mobilními zdroji dodavatele. Pro výstavbu silničních staveb není potřeba energie nijak výrazná. 

6 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Vzhledem k malému rozsahu stavby bude stavba předána do užívání jako celek. 

7 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 

V zájmové oblasti bylo provedeno místní šetření, v rámci něhož byl proveden stavebně technický průzkum 
po stavební stránce potvrzující možnost stavbu provést. 

Polohopisný a výškopisný návrh byl převzat z předchozího stupně dokumentace (DSP, 03/2016), v místě 
nově navrhovaných obrub je třeba provést jeho ověření. V případě zjištění, že skutečný stav neodpovídá 
dokumentaci, je nezbytné o tomto informovat projektanta a konzultovat případné úpravy a odchylná řešení, 
v opačném případě hrozí riziko nefunkčního odvodnění a tvorba kaluží. 

Jiné průzkumy nebyly prováděny. 

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 SOUHRNNÝ POPIS STAVBY 

Cílem projektu je doplnit stávající okružní křižovatku o vnější nárožní obruby v místech jejich absence, aby 
bylo zamezeno nadměrnému pojíždění krajnic zejména těžkými nákladními vozidly a nedocházelo k 
jejich destrukci. Nejvýraznější poškození krajnice bylo zdokumentováno v SZ kvardantu křižovatky 

V rámci úpravy budou úplně odstraněny stávající krajnice, bude provedeno zaříznutí živičného krytu a 
doplněny kamenné obruby s masivní boční oporou ze žulových kostek, spolu s dvouřádkou kostek v úrovni 
vozovky. Úseky nových obrub budou zakončeny shodnými obloukovými díly, které vytvoří postupné náběhy a 
odvedou srážkovou vodu do zeleně.  Veškeré detaily tohoto návrhu jsou zobrazeny v příloze B2 – Vzorový 
příčný řez, detail obruby. 

8.2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Stávající zpevněné plochy budou pouze technologicky zaříznuty a vybourány v minimálním rozsahu. 
Následně budou provedeny zemní práce pro uložení nových obrub. Odpadní materiál bude odvezen na 
patřičné skládky (zemina a štěrkodrť) nebo recyklovány (živice). Materiály jsou zatříděné jako ostatní, v živici 
nebyly prokázány PAU.  

8.3 SO 100 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

8.3.1 Okružní křižovatka 

8.3.1.1 Prostorové uspořádání 

Prostorové řešení okružní křižovatky zůstává stávající, dochází pouze k částečnému doplnění kamenných 
vnějších obrub s masivní boční oporou. Celková velikost okružní křižovatky a její dílčí parametry byly odvozeny 
na základě TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací. 
V provozu se již řešení křižovatky osvědčilo jako vyhovující a není třeba do něj zasahovat.  

8.3.1.2 Technické provedení 

Technické provedení křižovatky zůstává stávající, středový ostrov a srpovité krajnice budou tvořeny 
lepenými silničními vodicími prvky – polštáři z vláknobetonu, které budou rozmístěny po jeho obvodu v určitých 
rozestupech tak, aby byl zamezen průjezd křižovatkou vysokou rychlostí. V případě průjezdu rozměrného 
vozidla (návěs, autobus, souprava) je umožněno částečné pojíždění středového ostrova. 

Instalace těchto prvků není součástí tohoto projektu. 
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8.3.2 Vozovka  

8.3.2.1 Nové kamenné obruby 

V nárožích křižovatky je nově navrženo doplnění shodných kamenných obrub, jako jsou již v křižovatce 
umístěny. Jedná se o rozměr 800-2000/200/250 se zaoblením hrany do vozovky r=3 cm. Obruby budou 
provedeny s masivní boční opěrou z dvouřádky kamenných kostek 120/120 a osazeny do společného 
betonového lože. V úrovni živice pak bude podél obruby vedena další dvouřádka kamenných kostek 120/120 
do betonu. Celkové provedení dokumentuje následující obrázek z JZ kvadrantu křižovatky a je patrné 
z grafických příloh dokumentace. 

 

 
Obr. 1: Vzor stabilní boční opěry 

 
V místech ukončení obrub budou umístěny obloukové koncové díly o poloměru r = 2 m (8 kusů), a r = 0,5 

m (2 kusy). Detail je patrný z přílohy B2 – Vzorový příčný řez, detail obruby. 
 

8.3.2.2 Napojení na živičné plochy 

Napojení na stávající vozovku bude provedeno následujícím způsobem: živičný kryt bude zaříznut a 
vybourán do požadovaného tvaru dle přílohy B1 – Situace obnovy dopravního zařízení v příslušném 
rozsahu. Následně bude provedeno uložení dvouřádky kamenných kostek podél živičné plochy do betonu. 
Styčná spára mezi kostkami a původní živicí, trvale namáhána vnějším prostředím, bude certifikovaně zalita 
trvale pružnou zálivkou, ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí 
vzniku poruch a prostupu vody do konstrukce vozovky. 

8.3.3 Zeleň 

Vzniklé nezpevněné plochy, vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 
kvalitní zeminou v tloušťce 120 mm. 

Konečné terénní úpravy budou provedeny tak, aby po ohumusování v tloušťce 120 mm byla zemina 
zarovnána 2 cm pod horní hranu přilehlého obrubníku při osetí travní směsí. 

8.3.4 Reprofilace příkopu v SZ kvadrantu 

Stávající příkop pod náspem v SZ kvadrantu křižovatky bude v rozsahu odpovídající nové obrubě vyčištěn 
od nánosu a reprofilován tak, aby odváděl vodu z místa přerušení obruby a vytvořil podmínky pro její retenci a 
postupné zasakování. Dle geodetického zaměření se jedná o bezodtoké území 

8.3.5 Odvodnění zpevněných ploch 

Způsob odvodnění vozovky bude zachován stávající, odvodem vody do nezpevněných ploch a následným 
zasakováním. V místech doplnění obrub namísto stávající krajnice bude voda vedena podélným sklonem podél 
těchto obrub a v místě jejich ukončení bude vyvedena do zeleně. Tato místa budou zadlážděna kamennými 
kostkami, aby nedocházelo k bodovému vymývání zeminy. U obruby v SZ kvadrantu křižovatky je v nejnižším 
bodě vozovky navrženo přerušení v délce 0,5 m, voda bude v tomto místě vyvedena do příkopu. 

Nejsou navrhovány žádné nové uliční vpusti, nebo jiné způsoby odvodnění. 

8.3.6 Odvodnění zemní pláně 

Zůstává stávající, stavba nezasahuje do konstrukce vozovky. 
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8.3.7 Dopravní značení  

Vodorovné dopravní značení v celé křižovatce již bylo nově provedeno v rámci rekonstrukce živičného 
povrchu. Při navrženém doplnění obrub budou obnoveny vodicí čáry V4 (0,25), v případě, že dojde k jejich 
poškození. Provedení bude shodné se stávajícím stavem. 

Stávající svislé dopravní značení, které nejeví známky poškození, nebude vyměňováno.  

8.3.8  Rozhledové poměry 

Zůstávají stávající, výstavbou nedojde k jejich omezení. 

9 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

V rámci stavby jsou dotčena pouze běžná ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou definovaná: 
• 274/2001 Sb. (hlava VI, § 23) – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
• 458/2000 Sb. (§ 68) – Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
• 670/2004 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve změní 
pozdějších předpisů. 

• 13/1997 Sb. (část sedmá, § 30) – Zákon o pozemních komunikacích. 

Další ochranná pásma nejsou projektantovi známa.  
Dokumentace nepředpokládá zásah do inženýrských sítí. 

10 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

10.1 BOURACÍ PRÁCE 

V rámci přípravných prací se nepředpokládají bourací práce mimo rozsah stávající komunikace. Základní 
popis bouracích prací je uveden v odst. 9.2. Jde zejména o částečné odstranění krajnice a reprofilaci dna 
příkopu. 

10.2 KÁCENÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

V rámci stavby není nutné kácet stromy a ani keřovou výsadbu apod. 

10.3 KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

Přilehlý terén bude po dokončení zbaven postavebních zbytků a zarovnán humózní vrstvou. 

10.4 OZELENĚNÍ A JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

V případě potřeby budou tyto plochy upravené humózní vrstvou a budou zatravněny. 

10.5 ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÁ REKULTIVACE 

Stavba nezasahuje do pozemků, které by byly v KN vedeny jako součást zemědělského půdního fondu 
(ZPF). 

10.6 ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nezasahuje do lesních pozemků. 

10.7 VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Poloha stávajících inženýrských sítí je známá z jednotlivých provedených zaměření a dokumentace 
průběhu výstavby a je zakreslena v příloze B1 – Situace obnovy dopravního zařízení. 

V rámci rekonstrukce se nepředpokládají přeložky ani střety s inženýrskými sítěmi. 
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11 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

11.1 VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

11.2 TELEKOMUNIKACE 

Komunikace na staveništi se předpokládá mobilními telefony GSM a krátkovlnnými vysílačkami. 

11.3 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 
mobilní cisternou. Budou přistavena mobilní WC. 

11.4 MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Bez nároků. 

11.5 DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI UŽÍVÁNÍM STAVBY 

Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech).  
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se kterou 

před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědný správce komunikací, na 
kterého se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu 
se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních 
objektů (komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, 
kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních 
materiálů a odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

Výstavbou záměru – úprava živičných ploch vozovky a obrub – budou z hlediska objemového množství 
vznikat odpady kategorie – O – ostatní odpad – které budou v maximální míře recyklovány. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona má 
oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

 

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 

odpad
u 

Výskyt 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hlediska IG 
poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace 
 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při 
demolicích 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. 

20 02 02 Biologicky rozložitelný odpad O travní drn 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 

odpad
u 

Výskyt 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, 
dřevo... 

O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – zařízení staveniště 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  
20 03 04 Kal ze septiků a žump, odpad 

z chemických toalet 
O zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení 
staveniště  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení 
staveniště 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky  
a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány na skládku 
příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby 
bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní náplně 
ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich technický 
stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. s ohledem na typ stavby je možné vytvořit podmínky 

k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů:  

• výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy 
v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové 
geotechnické parametry, skládkování, 

• štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro potřeby 
dalších podnikatelských subjektů, 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivity, materiál 
např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné 
použití, případně jako energetický zdroj – spalování, 

• živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy budovaných 
komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na skládku příslušné 
skupiny – skládka odpad nebezpečný, 

• směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem, 
 
Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 

platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 
Pří stavbě v rozsahu dle kapitoly 8 nevznikají nebezpečné odpady. 
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12 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

12.1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování, bude chráněna po celou dobu výstavby viz. 
 ČSN DIN 18920.  

12.2 HLUK A EMISE Z DOPRAVY 

Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude přibližně stejná, jako ve stávajícím stavu. 
Úroveň emisí způsobených dopravou bude odpovídat stávající úrovni. 
Řešená stavba díky svému charakteru negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. Škodlivé emise 

produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a nařízeními České republiky, resp. 
Evropské unie (toto však není předmětem této stavby). 

12.3 VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Způsob likvidace dešťových vod je zachován stávající. Dešťová voda bude příčnými  
a podélnými sklony odvedena do stávajících příkopů, v jednom místě bude za tímto účelem provedeno 
přerušení nově navrhované obruby. 

12.4 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 
88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně 
právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů 
a za dodržení dalších podmínek správce. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních 
vedení, zejména při použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3,00 m. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při 
souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské 
organizace musí uzavřít vzájemné dohody. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy 
chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 
provozu. Staveniště bude zajištěno provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými před 
zahájením stavby. 

13 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

13.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému dopravnímu 
zatížení. 

13.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto třeba zvláštních 
opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. Parametry veškerých stávajících zpevněných komunikací 
zůstanou zachovány. Způsob hasičského zásahu (přístupové trasy, poloměry nároží, atd.) na okolní pozemky 
zůstane zachován stávající.  Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. Podmínkou pro 
provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost příjezdu vozidel 
integrovaného záchranného systému.  

13.3 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během těchto prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 



 

Okružní křižovatka silnic II/355 a III/2983 Černá za Bory Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu   � 603 877 187 
Číslo akce: 26/6/14� Stupeň: DOS Vypracoval: david.novotny@ateliermok.eu℡ 464 646 342  

 

Pardubice, Kancelář autorizovaná v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství 

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného 
12/12 

13.4 OCHRANA PROTI HLUKU 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb., 
zákonem č. 205/2020 Sb a zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.  S ohledem na charakter stavebních prací je 
nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 

13.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ (BEZPEČNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH) 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata žádná opatření na 
zamezení vstupu nepovolaných osob. Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních 
komunikacích a dodržením projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) 
Policie.  

14 DALŠÍ POŽADAVKY 

14.1 UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY (OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY) 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. Před započetím zemních prací je třeba nechat vytyčit všechna podzemní vedení a jejich 
polohu zřetelně stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 
vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací  
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům.  

Vyrobený beton podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo zabráněno 
rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky 
betonu je čisté, bednění dostatečně pevné i těsné. Jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na 
správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů. Nezbytná je ochrana betonu před slunečním 
zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným 
ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou zvýšíme jeho trvanlivost. 

Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být veškerá konstrukce 
vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem vozidel či manipulační technikou stavby. 
V opačném případě se riskuje brzké porušení konstrukce a ztrátě stability díla. V případě potřeby urychlení 
zrání betonu je nutné do připravovaného betonu přimísit vhodné směsi urychlující celý proces zrání, aby 
nedocházelo ke zbytečnému prodlužování dopravních omezení. 

14.2 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ 
A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Neřeší se – není navrhována úprava žádných chodníkových ploch. 

14.3 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. Ochrana 
stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

15 ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
 

 
V Pardubicích 9. května 2023                                                             

Vypracoval: David Novotný 
Kontroloval: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA 


