Priloha €. 5 - Cenova nabidka k ocenéni (Cenova nabidka tvori zaroven Prilohu €. 1 kupni smlouvy)

Cenova nabidka celkového predpokladaného odbéru volné lozené kamenné posypové soli

- Cast 4 - okres Svitavy

Cestmistrovstvi Moravska Trebova pifedpoklad plnéni (0 tun letni / 800 tun zimni)

Cenova specifikace dodavek materialu v€etné dopravy:

K¢ bez DPH DPH K¢ veetné DPH
Letni dodavka
Zimni dodavka 3780 000 793 800 4573 800
CELKEM 3 780 000 793 800 4 573 800
K& bez DPH /1 tunu K& bez DPH /1 tunu
Letni dodavka 2180 Zimni dodavka 2520
Cestmistrovstvi Svitavy predpoklad pInéni (O tun letni / 800 tun zimni)
Cenova specifikace dodavek materialu véetné dopravy:
K& bez DPH DPH K¢& v¢etné DPH
Letni dodavka
Zimni dodavka 3 780 000 793 800 4 573 800
CELKEM 3780 000 793 800 4573 800
K& bez DPH /1 tunu K& bez DPH /1 tunu
Letni dodavka 2180 Zimni dodavka 2520
Cestmistrovstvi Poli€ka predpoklad pInéni (0 tun letni / 600 tun zimni)
Cenova specifikace dodavek materialu véetné dopravy:
K¢ bez DPH DPH K¢ veetné DPH
Letni dodavka
Zimni dodavka 2 520 000 529 200 3 049 200
CELKEM 2520 000 529 200 3 049 200
K& bez DPH /1 tunu K& bez DPH /1 tunu
Letni dodavka 2180 Zimni dodavka 2520
Cestmistrovstvi Litomys| predpoklad pInéni (O tun letni / 800 tun zimni)
Cenova specifikace dodavek materialu véetné dopravy:
K¢ bez DPH DPH K¢& v€etné DPH
Letni dodavka 1635 000 343 350 1978 350
Zimni dodavka 1260 000 264 600 1524 600
CELKEM 2 895 000 607 950 3502 950
K& bez DPH /1 tunu K& bez DPH /1 tunu
Letni dodavka 2180 Zimni dodavka 2520
Cast 4 — Okres Svitavy - CELKEM predpoklad pInéni: (750 tun letni / 4 500 tun zimni)
K¢ bez DPH DPH K¢ veetné DPH
Letni dodavka 1635 000 343 350 1978 350
Zimni dodavka 11 340 000 2 381400 13 721 400
CELKEM 12 975 000 2724750 15699 750

Dodavatel doplni do pfislusného zlutého pole tabulky jednotkovou cenu bez DPH za 1 tunu zbozi!!!

V Ceském Tésiné dne 11.9. 2024

Jméno a podpis opravnéného zastupce dodavatele:

Ing.
Mariusz
Siwy

Digitalné podepsal
Ing. Mariusz Siwy
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