




Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 1/40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba: Most ev. č. 3542-1  
 (Aktualizace DUSP+PDPS) 

 

 B.1.  Souhrnná technická zpráva 
 

Stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby (DUSP)  

 Projektová dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 2/40 

OBSAH: 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................... 4 

1.1. Údaje o stavebníkovi (investor) ................................................................... 4 

1.2. Správce objektu ........................................................................................ 4 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace ............................................................. 4 

2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ................................................................................ 5 

2.1. Charakteristika a zdůvodnění výběru stavebního pozemku .............................. 5 

2.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování .................................................................................................. 5 

2.3. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů .......................................... 5 

2.4. Ochrana území podle jiných právních předpisů .............................................. 6 

2.5. Poloha vzhledem k rizikovému území ........................................................... 6 

2.6. Vliv stavby na okolí .................................................................................... 7 

2.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ............................................ 8 

2.8. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa ...................................................................... 8 

2.9. Věcné a časové vazby stavby ...................................................................... 9 

2.10. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí .......................................... 10 

2.11. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo ..... 10 

2.12. Požadavky na monitoring a sledování přetvoření .......................................... 10 

2.13. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu .... 10 

3. CELKOVý popis stavby .............................................................................. 11 

3.1. Celková koncepce řešení stavby ................................................................ 11 

3.2. Věcné a časové vazby .............................................................................. 12 

3.3. Celkové urbanistické a architektonické řešení .............................................. 13 

3.4. Celkové technické řešení stavby ................................................................ 13 

3.5. Bezbariérové užívání stavby ...................................................................... 13 

3.6. Bezpečnost při užívání stavby .................................................................... 13 

3.7. Členění stavby na stavební objekty ............................................................ 13 

3.8. Základní charakteristika stavby ................................................................. 14 

3.9. Základní charakteristika technických a technologických zařízení .................... 23 

3.10. Zásady požárně bezpečnostního řešení ....................................................... 23 

3.11. Úspora energie a tepelná ochrana .............................................................. 25 

3.12. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí ................ 25 

3.13. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................ 25 

4. Připojení na technickou infrastrukturu ........................................................ 26 

4.1. Veřejné osvětlení ..................................................................................... 26 

4.2. Dešťová kanalizace .................................................................................. 26 

5. Dopravní řešení ....................................................................................... 26 

5.1. Popis dopravního řešení ............................................................................ 26 

5.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ..................................... 26 

5.3. Doprava v klidu ....................................................................................... 26 

5.4. Pěší a cyklistické stezky ............................................................................ 26 

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ............................ 26 

7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ................. 27 

7.1. Ochrana krajiny a přírody ......................................................................... 27 

7.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací ................................. 27 

7.3. Emise z dopravy ...................................................................................... 28 

7.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje .......................................... 28 

7.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby ..... 28 

7.6. Nakládání s odpady .................................................................................. 29 

8. OCHRANA OBYVATELSTVA ........................................................................ 32 

8.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva ........................................................................................... 32 

8.2. Řešení zásad prevence závažných havárií ................................................... 32 

8.3. Zóny havarijního plánování ....................................................................... 32 



Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 3/40 

9. Zásady organizace výstavby ..................................................................... 32 

9.1. Obecně ................................................................................................... 32 

9.2. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ............. 33 

9.3. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ....................................... 33 

9.4. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin .................................................................................................... 33 

9.5. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště ........................................ 33 

9.6. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy ................................................... 34 

9.7. Odvodnění staveniště ............................................................................... 34 

9.8. Ochrana životního prostředí při výstavbě .................................................... 34 

9.9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. ......................... 34 

9.10. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ....................... 34 

9.11. Zásady pro dopravní inženýrská opatření .................................................... 34 

9.12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby .................................. 35 

9.13. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu ..................................................... 35 

9.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ................................................... 35 

10. Podklady dokumentace ............................................................................. 38 

10.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD ................................... 38 

10.2. Podklady pro projektování ........................................................................ 38 

10.3. Inženýrské sítě ........................................................................................ 40 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 4/40 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby  Most ev. č. 3542-1  
  (Aktualizace DUSP+PDPS) 
Kraj    Pardubický 
Obec    Proseč, m.č. Miřetín 
Katastrální území    Miřetín (č. k.ú. 695947) 
Druh stavby    Rekonstrukce 
Stupeň PD    DUSP, PDPS 
Označení pozemní komunikace komunikace III/3542 (silnice III. třídy) 

1.1. Údaje o stavebníkovi (investor) 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

1.2. Správce objektu 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
532 53 Pardubice 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

1.3.1. Generální projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz  

1.3.2. Hlavní inženýr projektu 

Ing. František Doubravský 
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698 
email: doubravsky@mdsprojekt.cz 

1.3.3. Projektant objektu SO 001, SO 182, SO 201 

Ing. František Doubravský 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175; 566 01 Vysoké Mýto 
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698 
email: doubravsky@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. František Doubravský, č. a. 0701565 – obor ID00 

– Dopravní stavby) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa, č. a. 0601653 – obor IM00-Mosty a 

inženýrské konstrukce) 

1.3.4. Projektant objektu SO 431 

ČEZ Distribuce a.s. (řešeno v rámci samostatné akce správce vedení) 

1.3.5. Projektant objektu SO 432 

Ing. Petr Kortyš 
Jiráskovo náměstí 55; 57001 Litomyšl 
tel.: +420 605 418 441 
email: petr.kortys@gmail.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Petr Kortyš, č. a. 1005852 – obor IT00 – 

Technologická zařízení staveb) 
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2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
2.1. Charakteristika a zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu, 
který převádí komunikaci III/3542 přes koryto vodní toku s trvalým průtokem 
(bezejmenný tok – vodní linie IDVT: 10173798). Stávající most je v nevyhovujícím 
stavebně-technickém stavu s nevyhovující zatížitelností. Investorem bylo rozhodnuto o 
provedení kompletní rekonstrukce objektu s tím, že stávající objekt bude kompletně 
odstraněn a bude nahrazen zcela novým mostním objektem ve stávající poloze. V rámci 
akce je řešena i problematika úpravy a obnovy komunikace III/3542 na obou předmostních 
v nezbytně nutném rozsahu. Rekonstrukce vyžaduje provedení stranových přeložek 
inženýrských sítí. Obnovou mostní konstrukce a komunikace na předmostích dojde ke 
vzniku nových záboru (trvalých i dočasných) do pozemků v okolí stavby. Problematika 
záborů pozemků (dočasných i trvalých) je předmětem samostatné přílohy této PD.  

2.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu a souvisejícího úseku komunikace 
III/3542. Stavbou nedojde k zásadním změnám v účelu využití území. Účel a způsob 
využití území se po dokončení stavby nezmění. Stavba je v souladu s územním plánem 
podle stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.). 

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.3. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

2.3.1. Geologický průzkum 

V rámci dříve zpracované projektové dokumentace byl proveden samostatný 
inženýrsko-geologický průzkum. Zpracovatelem IG-průzkumu je společnost BALUN geo 
s.r.o. (adresa: Gromešova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218 478; mobil: +420 603 
427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakázka číslo: 11065; datum: 24.3.2011). Podrobná 
zpráva o IG-průzkumu je samostatnou přílohou této PD. 

2.3.2. Hydrogeologický průzkum 

Součástí IG-průzkumu je rovněž ověření hydrogeologických poměrů, především v 
souvislosti se svrchním horizontem podzemní vody. Protokol o zkoušce je součástí IG-
průzkumu, který je samostatnou přílohou této PD. 

2.3.3. Korozní průzkum 

Nebyl proveden.  

2.3.4. Stavebně historický průzkum 

Nebyl proveden. 

2.3.5. Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 

Na základě závěrů hlavní mostní prohlídky (HMP 3542-1; Ing. Petr Jedlinský; 
datum prohlídky: 19/05/2021) byl mostní objekt zatříděn (dle ČSN 73 6221) následujícím 
způsobem: 

• Dle stavebně-technického stavu: 
o Spodní stavba  IV. - Uspokojivý 
o Nosná konstrukce IV. - Uspokojivý 
o Mostní vybavení  IV. -  Uspokojivý 

 Zaveden koeficient stavebně-technického stavu: 0,8 
• Dle zatížitelnosti: 

 Normální Vn = 9,0 t 
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 Výhradní  Vr = 25,0 t 
 Výhradní  Ve = 187,0 t 
 Nápravový tlak – není stanoveno. 

2.3.6. Statické posouzení stávajících konstrukcí 

Statické posouzení stávajících konstrukcí nebylo provedeno. 

2.3.7. Hydrologické údaje povrchových vod 

2.3.7.1. Hydrotechnická data 

Podkladem pro provedení hydrotechnického návrhu a posouzení nového mostního 
objektu ev. č. 3542-1 jsou hydrotechnická data poskytnutá Českým hydrometeorologickým 
ústavem (Dvorská 410/102, 50311 Hradec Králové – Svobodné Dvory; tel.: 
+420 495 705 011; fax: +420 495 705 001; datum: 11.3.2011).  

2.3.7.2. Navrhovaný stav 

Návrh nového mostního otvoru byl proveden na základě hydrotechnického výpočtu 
a posouzení, které je přílohou této projektové dokumentace. Nově navržený mostní otvor 
je kapacitní pro převedení povodňových průtoků na úrovni Q100. Velikost mostního otvoru 
je navržena s ohledem na převedení n-letých návrhových průtočných množství dle 
požadavků ČSN 73 6201. Komunikaci III/3542 lze dle dopravního významu (dle ČSN 73 
6201) zařadit do návrhové kategorie 3.  

Navržený tvar, velikost a uspořádání nivelety toku v průtočném profilu mostním 
objektem zajistí převedení průtoku Q100 se snížením hladiny H100 oproti současnosti o 
102 cm, což je značným přínosem pro zvýšení kapacity koryta v lokalitě. Nově navržený 
mostní profil převede návrhový průtok Q100 dle ČSN 73 6201 s rezervou 0,28 m na vtoku, 
což je zapříčiněno limitní možností zásahu do okolních soukromých pozemků, tedy 
nemožností zásadního snížení nivelety toku a razantního zvětšení průtočného profilu 
koryta, což na výtoku z mostu vyvolává nežádoucí zpětné vzdutí a snížení kapacity 
průtočného profilu mostního otvoru. Tento stav prakticky i potvrzuje minimální tlaková 
ztráta na vtoku pod most, jež činí 2 cm. 

2.4. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

• Navrhovaná akce se nachází v místě křížení komunikace III/3542 s korytem 
bezejmenného vodního toku (vodní linie IDVT: 10173798) v intravilánu k.ú. 
Miřetín. 

• Akce se svou polohou nachází v ochranném pásmu pozemků určených plnění 
funkcí lesa; 

• Akce se svou polohou nenachází v ochranném pásmu přírodních rezervací 
NATURA 2000;  

• Koryto bezejmenného vodního toku není v prostoru mostního objektu součástí 
Evropsky významné lokality; 

• Mostní objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční 
trati; 

• V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě podzemní i 
nadzemní.  

2.5. Poloha vzhledem k rizikovému území 

2.5.1. Záplavové území 

Stavba se nachází v inundačním území bezejmenného vodního toku (vodní linie 
IDVT: 10173798).  

2.5.2. Poddolované území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

2.5.3. Území ohrožené sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy. 



Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 7/40 

2.6. Vliv stavby na okolí 

2.6.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

S ohledem na stavebně-technický stav a dále pak na nevyhovující parametry 
zatížitelnosti objektu bylo investorem rozhodnuto o provedení kompletní demolice objektu 
s tím, že nová mostní konstrukce bude obnovena ve stávající poloze. Demolice objektu je 
navržena v plném rozsahu včetně vyvolaného zásahu do komunikace III/3542 na obou 
předmostích. Nový mostní objekt je navržen jako žb. monolitická rámová konstrukce 
plošně založená. Velikost mostního otvoru je navržena s ohledem na zpracovaný 
hydrotechnický posudek nového mostního otvoru. V nutném rozsahu tedy dochází 
k vyvolané úpravě stávajícího koryta v.t. v prostoru nového mostního objektu s nezbytně 
nutným přesahem na vtokovou a výtokovou stranu mostního objektu. Na základě 
požadavku investora je návrh nové mostní konstrukce proveden pro zatížení dle ČSN EN 
1991-1-1, 1991-2 včetně změny Z3 (pro skupinu pozemních komunikací 1). 

2.6.2. Ochrana okolí 

2.6.2.1. Ochrana stávajících dřevin  

V prostoru staveniště a v těsné blízkosti mostního objektu se nacházejí vzrostlé 
stromy a z části i keřové porosty. Keřové porosty (v prostoru mostního objektu) jsou 
náletového charakteru a budou zcela odstraněny (plocha do 40,0m2). Stávající vzrostlé 
stromy, které se svou polohou nacházejí v prostoru staveniště budou se stanoveném 
rozsahu ochráněny, vybrané stromy budou odstraněny. Vybrané stromy (vč. kořenových 
částí) budou ve stanoveném rozsahu ochráněny dřevěným bedněním minimální v. 2,00m 
a to v rozsahu dle podmínek uvedených v ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav 
v krajině: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) a to po 
celou dobu výstavby. 

2.6.2.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: 

Výstavbou akce bude splněn § 30 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (plnění 
limitů podle nařízení vlády č. 282/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací). Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem 
neposuzuje. Stavba se bude nacházet přibližně ve stávající poloze a její účel bude totožný 
a nemění se. V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu procesu 
výstavby – z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení 
vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací se v průběhu výstavby tento hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A 
LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle následující tabulky. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze 
stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce 
v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných 
prostorách. 
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2.6.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Lze předpokládat, že stávající objekt je z hlediska odtokových poměrů 
nevyhovující pro převedení povodňových průtoků (rozsáhlé sedimenty v korytě pod 
mostem). Výstavbou nového mostního objektu dojde ke zlepšení odtokových poměrů 
lokality. Nový mostní objekt resp. velikost nového mostního otvoru je navržena 
v návaznosti na hydrotechnický návrh, který je součástí této projektové dokumentace. 

Po dobu výstavby se předpokládá, že bude docházet k dílčím omezením v průtoku 
vodního toku v korytě. Po dobu výstavby se předpokládá provedení provizorního zatrubnění 
vodního toku. Tato omezení budou vždy předem projednána se správcem v.t. (Povodí Labe 
s.p.). Po dokončení nového mostního objektu již nebude docházet k omezení průtok 
v korytě vodního toku.  

2.7. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V zájmovém prostoru mostního objektu a v prostoru vyvolaných stavebních 
objektů se nachází vzrostlé stromy (pozemky nejsou lesního charakteru). V této fázi 
projektové přípravy se uvažuje s kácením vzrostlých stromů v nezbytně nutném rozsahu. 
V prostoru staveniště se dále pak nacházejí keřové porosty náletového charakteru (v 
prostoru koryta v.t. kolem mostu). Tyto keřové porosty budou v daném rozsahu 
odstraněny (plocha do 40,0m2). Všechny ostatní keřové a dále pak i vzrostlé stromové 
porosty, které nebudou určeny k odstranění, budou ochráněny dle podmínek uvedených 
v ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině: Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích) a to po celou dobu výstavby. 

V této fázi projektové přípravy nejsou navrženy žádné náhradní výsadby. 
Předpokládá se, že pro kácení vzrostlých stromů bude nutné získat povolení 

kácení a dále pak i souhlas vlastníků. Stromy určené k odstranění se svou polohou 
nacházejí na pozemcích k.ú. Miřetín (č. k.ú. 695947). 

• Seznam stromů určených ke kácení  (k.ú. Miřetín) 
Poznámka:  Poloha stromů určených ke kácení je zřejmá z výkresové části PD (F.1. –
Záborový elaborát). 

 

 

2.8. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

2.8.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby dochází k dočasnému záboru na pozemcích ZPF. Všechny dotčené 
pozemky se svou polohou nacházejí v katastrální území Miřetín (č. k.ú. 695947).  

Dle §9 odst. 2) d) zákona 334/1992 Sb. není nutné souhlasu s odnětím ze ZPF „k 
nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 
zemědělské půdy do původního stavu“ vzhledem k tomu že doba trvání stavby se odhaduje 
na 5-6 měsíců. 

Pozemky ZPF s dočasným záborem: 

MIŘETÍN (č. k. ú. 695947)
STROMY A KEŘE URČENÉ KE KÁCENÍ

Označení 
stromu

parcela 
KN

Kultura pozemkové parcely
Počet  

výhon ů 
(kmenů)

S1 1150 ostatní plocha - silnice 1 - kmen

S2 1093 ostatní plocha - ostatní komunikace 1 - kmen

S3 465/1 trvalý travní porost 1 - kmen
S4 465/1 trvalý travní porost 1 - kmen
S5 465/1 trvalý travní porost 1 - kmen
S6 465/1 trvalý travní porost 1 - kmen

LV 46  - Smělá Dagmar , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/4
Smělý Miloš , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/4
Vraspírová Miroslava , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/2

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1,05m
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1,15m

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 2,4m

Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS)

Rostlinný druh

LV 10001  - Město Prose č , náměstí Dr. Tošovského 18, 53944 Proseč

LV 135  - Vlastnické právo:  Pardubický kraj , Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje , Doubravice 98, 53353 Pardubice

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1,7m

Obvod kmene strom ů (ve výšce 1,30m nad terénem) ; popř. 

plocha ke řových porost ů (celková plocha v [m2]) 

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 1,9m
Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 2,25m
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2.8.2. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby dochází ke vzniku trvalých záborů na pozemcích ZPF.  
V rámci stavby bude docházet ke skrývkám humózních vrstev. Tyto skrývky budou 

podrobně evidovány a uloženy na dočasnou skládku zhotovitele odděleně od veškerého 
ostatního stavebního materiálu. Veškerý objem humózní vrstvy bude využit pro 
zpětné ohumusování a následné osetí dotčených ploch dočasného záboru 
v prostoru dokončeného mostního objektu. Skrývka humózních vrstev se předpokládá 
tl. 0,20m. 

 

2.8.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se svým umístěním nenachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

2.8.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba se svým umístěním nenachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  

2.8.5. Územně technické podmínky 

Mostní objekt je dopravní stavbou, která je součástí dopravní infrastruktury 
v zájmové lokalitě. Výstavba nového mostu a obnova komunikace na předmostích bude na 
začátku a na konci úpravy plynule navazovat na stávající komunikaci III/3542.  

2.9. Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období.  
Realizace stavby se předpokládá v jedné stavební sezoně. Odhadovaná doba 

výstavby mostu je 5-6 měsíců. Zahájení stavebních prací se uvažuje v ideálním stavu v 
průběhu stavební sezóny roku 2023 popř. 2024. 

MIŘETÍN (č. k. ú. 695947)
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY (po dobu výstavby s dobou trvání do 12 měsíců)

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

D
oč

as
ný

 d
o 

1 
ro

ku

D
oč

as
ný

 n
ad

 
1 
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Č
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D2 467/10 430,0 trvalý travní porost
72614 - 249m2
74199 - 33m2
76811 - 148m2

0,0 44,0
Zemědělský půdní fond;                  
Věcné břemeno (podle l istiny).

D5 464/16 330,0 zahrada 76811 - 330m2 0,0 96,0 Věcné břemeno (podle l istiny).

D6 465/1 2769,0 trvalý travní porost 76811 - 2769m2 35,0 253,0 Věcné břemeno (podle l istiny).

D8 468/4 3718,0 trvalý travní porost 76811 - 3718m2 0,0 37,0 Věcné břemeno (podle l istiny). 
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LV 112  - SJM Macháček Pavel a Machá čková Alena , Miřetín 4, 53944 Proseč

LV 23  - Macháček Pavel , Miřetín 4, 53944 Proseč

LV 114  - Macháček Břetislav , Boženy Němcové 932, 53973 Skuteč

LV 46  - Smělá Dagmar , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/4
Smělý Miloš , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/4
Vraspírová Miroslava , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/2

MIŘETÍN (č. k. ú. 695947)
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela 
KN pro 

ZE
Kultura BPEJ Trvalý

D
oč
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ný

 d
o 

1 
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ku
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Tk6 465/1 2769,0 trvalý travní porost
7.68.11 - 
2769m2 35,0

Věcné břemeno (podle l istiny). 
Trvalý zábor BPEJ : 7.68.11 - 
35,0 m2
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Nabyvatel: PARDUBICKÝ KRAJ (Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice)

LV 46  - Smělá Dagmar , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/4
Smělý Miloš , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/4
Vraspírová Miroslava , Miřetín 36, 53944 Proseč 1/2
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2.9.1. Podmiňující investice 

Se stavbou nesouvisejí žádné podmiňující investice v zájmové lokalitě. 

2.9.2. Vyvolané investice 

V zájmovém prostoru mostního objektu se nachází stávající trasy inženýrských 
sítí (nadzemní i podzemní).  

Předpokládá se, že na povodní straně stávajícího mostu bude zřízena provizorní 
stezka a lávka pro pěší pro dočasné převedení pěšího provozu z komunikace III/3542 přes 
stávající koryto v.t. Souběžně s provizorní stezkou a lávkou pro pěší budou na povodní 
straně mostu vytvořeny provizorní trasy pro převedení provizorních tras pdočasných 
přeložek inženýrských sítí (SO 431, SO 432) přes koryto v.t. Provizorní konstrukce bude 
vytvořena v rámci SO 182. Nový m 

ostní objekt bude uzpůsoben pro umístění/převedení inženýrských sítí.  Celá 
problematika provizorních stranových a definitivních přeložek je řešena v rámci této 
projektové dokumentace v samostatných stavebních objektech: 

- SO 431 – Přeložka ČEZ Distribuce 
o Objekt ve správě ČEZ Distribuce a.s. 
o Není součástí PD, řešeno v rámci samostatné akce ČEZ Distribuce a.s. 

- SO 432 – Přeložka VO+MR 
o Objekt ve správě Město Proseč 

2.9.3. Související investice 

Pro komunikaci III/3542 je v současné době zpracovávána projektová 
dokumentace stupně „Studie“ s názvem „Modernizace silnice III/3542 Miřetín – průtah“ 
(investorem akce je Pardubický kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje).  Zpracovatelem projektové dokumentace „Studie“ je Indesing s.r.o. (Zodpovědný 
projektant: Ing. Jiří Šejnoha; Stupeň PD: Studie; Datum studie: 01/2022). 

Stavební akce „Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS)“ byla koordinována 
s připravovanou „Studií“ s názvem „Modernizace silnice III/3542 Miřetín – průtah“. 

2.10. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Podrobný přehled (seznam) pozemků, na kterých bude stavba provedena je 
předmětem samostatné přílohy „F.1. – Záborový elaborát“. V příloze F.1. jsou grafické 
přílohy „F.1.1. - Situace záborů stavby“. Dále jsou zde uvedeny textové přílohy „F.1.2. – 
Seznam dotčených pozemků“ a také příloha „F.1.3. – Informace o pozemcích“. V přílohách 
jsou uvedeny informace o dotčených pozemcích. Veškeré informace o pozemcích uvedené 
v této akci jsou čerpány ze zdrojů katastru nemovitostí. 

2.11. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

2.12. Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Na stavbu nejsou kladeny žádné speciální požadavky. Platí standardní ustanovení 
a požadavky na monitoring a sledování přetvoření mostní konstrukce během výstavby dle 
aktuálně platných TKP. Po dokončení stavby bude provedena první hlavní mostní prohlídka 
dle ČSN 73 6221. 

2.13. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. 
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3. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
3.1. Celková koncepce řešení stavby 

3.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o kompletní přestavbu stávajícího objektu mostu. Objekt převádí 
komunikaci III/3542 přes koryto vodního toku bezejmenného vodního toku v intravilánu 
obce Miřetín na průtahu komunikace III/3542. 

3.1.2. Účel užívání stavby 

Stavba mostní konstrukce převádí komunikaci III/3542 přes koryto bezejmenného 
vodního toku (vodní linie IDVT: 10173798). 

3.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

V rámci projektové dokumentace je řešena rekonstrukce stávajícího mostu, který 
byl a dále bude trvalou stavbou.  

V rámci této projektové dokumentace/stavby bude zřízena provizorní obchozí 
trasa pro provizorní převedení pěšího provozu okrajem staveniště na povodní straně mostu 
Problematika provizorní stezky i lávky bude řešena v rámci samostatného stavebního 
objektu SO 182 jako dočasná stavba. Souběžně s provizorní lávkou a stezkou pro pěší 
budou vedeny i provizorní trasy inženýrských sítí (plastové chráničky). Po dokončení stavby 
nového mostu budou provizorní stezka a lávka včetně provizorních trasy pro převedení I.S. 
kompletně odstraněny. 

3.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavbu. 

3.1.5. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

• Navrhovaná akce se nachází v intravilánu katastru obce Miřetín v místě křížení 
komunikace III/3542 s bezejmenným vodním tokem (vodní linie IDVT: 
10173798); 

• Akce se svou polohou nachází v ochranném pásmu pozemků určených plnění 
funkcí lesa; 

• Akce se svou polohou nenachází v ochranné pásmu přírodní rezervace NATURA 
2000;  

• Koryto bezejmenného vodního toku není v prostoru mostního objektu součástí 
Evropsky významné lokality; 

• Mostní objekt a zájmové území se nenachází v ochranném pásmu železniční 
trati. 

• V prostoru staveniště se nacházejí stávající inženýrské sítě včetně jejich 
ochranných pásem.  

3.1.6. Základní bilance stavby 

Při provozu stavby nevzniknou nároky na odběr energií. Směrové a výškové řešení 
nivelety nezpůsobí zásadní zvýšenou spotřeby pohonných hmot při provozu dopravních 
prostředků. 

3.1.7. Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období.  
Realizace stavby se předpokládá v jedné stavební sezoně. Odhadovaná doba 

výstavby mostu je 5-6 měsíců. Zahájení stavebních prací se uvažuje v ideálním stavu v 
průběhu stavební sezóny roku 2023 popř. 2024. 

3.1.8. Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Ihned po dokončení vozovky a záchytného systému na obnoveném mostním 
objektu bude možné zahájit řízení o předčasném užívání stavby. 
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3.2. Věcné a časové vazby 

- Před zahájením veškerých stavebních prací je nutné požádat správce inženýrských 
sítí o jejich fyzické vytyčení v terénu, popřípadě provést potřebné množství 
kopaných sond za účelem stanovení přesné prostorové polohy inženýrských sítí 
v nutném rozsahu a v opodstatněných případech provedení účinného zajištění 
těchto vedení proti jejich poškození v průběhu výstavby.  

- V předstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyčení obvodu staveniště 
(=dočasného záboru stavby) a jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité v průběhu 
výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu anebo do 
předem dohodnutého stavu. 

- Celý prostor staveniště bude na svém obvodu účinně zajištěn a ochráněn proti 
vstupu a vniknutí neoprávněných a nepovolaných osob, a to například souvislým 
oplocením minimální výšky 1,80m. Celé staveniště bude na svém obvodu 
provizorně zajištěno oplocením v. 1,80m. 

- Podmínkou realizace stavby je kompletní vymístění veškerého provozu 
(automobilového i pěšího) z komunikace III/3542 v prostoru mostního objektu. Pěší 
provoz z komunikace III/3542 bude nutné převést na provizorní stezku a lávku 
vedenou okrajem staveniště na povodní straně mostu. Automobilový provoz bude 
převeden na samostatnou objízdnou trasu vedenou mimo prostor staveniště. Daná 
problematika je předmětem řešení SO 182. 

- Provizorní stezka a lávka budou vedeny těsně okrajem staveniště na povodní straně 
koryta v.t. Stezka musí být účinně zajištěna například oplocením minimální v. 
1,80m. Volný okraj provizorní stezky nad okrajem stavební jámy bude zajištěn 
zábradlím (min. 1,10m) navazujícím na zábradlí provizorní lávky.  

- V zájmovém prostoru staveniště se nachází stromové a keřové porosty. Ve 
stanoveném rozsahu bude provedena ochrana dotčených stromů dle podmínek 
stanovených v ČSN 83 9061. V nutném rozsahu bude provedeno odstranění 
náletových a okrasných keřových porostů ve stanoveném rozsahu (plocha do 
40,0m2) a dále pak bude provedeno odstranění stromů ve stanoveném rozsahu. 
V rozsahu dle této projektové dokumentace nebudou provedeny náhradní a 
kompenzační výsadby. 

- V prostoru mostního objektu a v prostoru obou předmostí se nacházejí přístupové 
komunikace (sjezdy) k nemovitostem a pozemkům soukromých vlastníků. Po celou 
dobu výstavby bude v maximální možné míře zachován přístup k souvisejícím 
nemovitostem (místní část Rovinky) pro vlastníky, ale především pro jednotky 
I.Z.S. 

- Stavební akce „Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS)“ byla koordinována 
s připravovanou stavební akcí (investor Pardubický kraj; zastoupený Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje) s názvem „Studie – Modernizace silnice III/3542 
Miřetín – průtah“ (zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šejnoha; stupeň PD: studie; 
datum studie: 01/2022). 

- V řešeném úseku komunikace III/3542 je v současné době zpracovávána 
projektová dokumentace stupně „Studie“ s názvem „Modernizace silnice III/3542 
Miřetín – průtah“. Zpracovatelem projektové dokumentace „Studie“ je Indesing 
s.r.o. (Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šejnoha; Stupeň PD: Studie; Datum studie: 
01/2022).  

- V blízkostí mostního objektu na návodní straně se nachází stávající podzemní 
potrubí veřejného vodovodu. Potrubí bude v předstihu realizace prostorově 
identifikováno a bude v nutném rozsahu zajištěno a ochráněno proti poškození 
v průběhu výstavby. Na návodní straně nad potrubím vodovodu a v jeho těsné 
blízkosti bude zakázán pohyb veškeré stavební techniky či vozidel stavby. 
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- Podmínkou realizace stavby je vypracování následného stupně projektové 
dokumentace ve stupni RDS. S ohledem na technologii rekonstrukce mostu 
budou zhotovitelem vypracován technologický postup obnovy mostu vč. 
jednotlivých činností jako jsou bourací práce, podpěrná konstrukce, záporové 
pažení, betonáže, atp.  

- Před zahájením stavebních bude provedena aktualizace havarijního a povodňového 
plánu. Plány budou schváleny odborem životního prostředí příslušného úřadu, 
Krajským úřadem a zástupci Objednatele a správce a všech dotčených.  

- Před vlastní realizací stavby zhotovitel zaktualizuje a projedná návrh dočasného 
dopravního opatření. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho 
umístění. 

3.3. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Návrh mostního objektu byl proveden s ohledem na lokalitu a typ převáděné 
komunikace. 

3.4. Celkové technické řešení stavby 

3.4.1. Popis celkové koncepce technického řešení 

S ohledem na stavebně-technický stav a dále pak na nevyhovující parametry 
objektu bylo investorem rozhodnuto o provedení kompletní demolice objektu s tím, že 
následně je požadována výstavba nové mostní konstrukce ve stávající poloze. Demolice 
objektu je navržena v plném rozsahu včetně vyvolaného zásahu do komunikace III/3542 
na obou předmostích. Nový mostní objekt je navržen jako žb. monolitická rámová 
konstrukce. Velikost mostního otvoru je navržena dle hydrotechnického posouzení, které 
je součástí této projektové dokumentace. V nutném rozsahu tedy dochází k úpravě 
stávajícího koryta v.t. na vtokové i výtokové straně mostu. Na základě požadavku 
investora je návrh nové mostní konstrukce proveden pro zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, 
1991-2 včetně změny Z3 (pro skupinu pozemních komunikací 1). 

3.4.2. Celková bilance nároků všech druhů energií 

Při provozu stavby nevzniknou nároky na odběr energií.  

3.4.3. Celková spotřeba vody 

Dokončená stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné či užitkové vody. 

3.4.4. Celkové produkované množství a druhu odpadů a emisí 

Užíváním stavby nedojde ke vzniku odpadů a emisí, kromě odpadů vznikajících při 
standartním provozu. 

3.4.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí  

Stavba nebude připojena k žádnému vedení inženýrských sítí. Provozem stavby 
nevzniknou požadavky na změnu kapacity veřejných sítí. 

3.5. Bezbariérové užívání stavby 

Veškeré plochy určené pro pohyb chodců jsou řešeny jako bezbariérové (pozemní 
a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité 
prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 Sb. 

3.6. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101 a ČSN 73 6201 
a ČSN 73 6110.  

3.7. Členění stavby na stavební objekty 

Problematika celé akce je rozdělena do samostatných stavebních objektů:  

- SO 001 – Demolice mostu ev. č. 3542-1 
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o Objekt ve správě Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o. 
- SO 182 – Dočasné dopravní opatření 

o Dočasný stavební objekt. 
- SO 201 – Most ev. č. 3542-1 

o Objekt ve správě Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o. 
- SO 431 – Přeložka ČEZ Distribuce 

o Objekt ve správě ČEZ Distribuce a.s. 
- SO 432 – Přeložka VO+MR 

o Objekt ve správě Město Proseč 

3.8. Základní charakteristika stavby 

3.8.0. Souhrnný popis stavby 

Předmětem projektové dokumentace je obnova mostu na silnici III/3542, který 
slouží k přemostění koryta bezejmenného vodní toku (vodní linie IDVT: 10173798). 
S ohledem na stavebně-technický stav bylo investorem rozhodnuto o provedení kompletní 
demolice objektu s tím, že následně je požadována výstavba zcela nové mostní konstrukce 
ve stávající poloze. Demolice objektu je navržena v plném rozsahu včetně vyvolaného 
zásahu do komunikace III/3542 směrem do obou předmostí. Nový mostní objekt je 
navržen jako žb. monolitická rámová konstrukce plošně založená. Velikost mostního otvoru 
je navržena s ohledem na hydrotechnické posouzení, které je součástí této PD. V nutném 
rozsahu dochází k úpravě stávajícího koryta v.t. Na základě požadavku investora je návrh 
nové mostní konstrukce proveden pro zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, 1991-2 včetně změny 
Z3 (pro skupinu pozemních komunikací 1). 

3.8.1. SO 000 – Demolice mostu ev. č. 3542-1 

Předmětem projektové dokumentace je obnova stávajícího přemostění koryta 
bezejmenného vodního toku (vodní linie IDVT: 10173798) v místě mimoúrovňového 
křížení s komunikací III/3542. S ohledem na stávající stavebně-technický stav objektu bylo 
investorem rozhodnuto o provedení kompletní demolice objektu. Obnova objektu bude 
provedena ve stávající poloze s tím, že nový mostní objekt bude proveden jako žb. 
monolitická rámová konstrukce. Velikost mostního otvoru je navržena s ohledem na 
hydrotechnické posouzení, které je součástí této PD. Zájmový prostor stávajícího mostu je 
využíván pro převedení inženýrských sítí.  

Před zahájením bouracích prací na mostě bude nutné provedení souboru 
přípravných prací v rámci SO 182 (Dočasná dopravní opatření) a dále pak bude nutné 
provedení přeložek a zajištění inženýrských sítí v daném rozsahu (v rámci SO 431 a SO 
432). V rámci objektu SO 182 bude provedeno vymístění pěšího provozu na provizorní 
stezku a lávku (přes koryto v.t.) vedenou okrajem staveniště. Automobilový provoz bude 
převeden na samostatnou objízdnou trasu vedenou mimo prostor staveniště. V rámci 
přípravných prací (součástí SO 201) bude na povodní straně mostu zřízena provizorní 
konstrukce pro převedení provizorních tras dočasných stranových přeložek inženýrských 
sítí přes koryto v.t. (v rámci SO 431 a SO 432).  

Podmínkou zahájení prací na stavebním objektu SO 001 (Demolice mostu ev. č. 
3542-1) je vymístění veškerého pěšího provozu z komunikace III/3542 na provizorní 
stezku a lávku a vymístění automobilového provozu na provizorní objízdnou trasu vedenou 
mimo prostor staveniště (v rámci SO 182). Další podmínkou je vymístění všech 
inženýrských sítí do bezpečné provizorní polohy (SO 431, SO 432).  

Po dokončení přípravných pracích bude provedeno frézování a rozebrání krytu 
asfaltobetonové vozovky na mostě a předmostích v daném rozsahu. V rámci přípravných 
prací nebyl zpracován průzkum asfaltových vrstev na výskyt PAU. Průzkum není součástí 
této projektové dokumentace. Dle této projektové dokumentace bude stanoveném rozsahu 
bude provedeno kompletní odstranění stávající konstrukce vozovky. S vyzískaným 
materiálem z vozovkových vrstev s obsahem asfaltů (AB kryt + asfaltové podkladní vrstvy) 
bude se bude nakládat v souladu s výsledky analýzy vzorků. Analýzou bude stanoven 
obsah PAU a bude provedeno zatřídění dle ustanovení vyhlášky č. 130/2019Sb. (Vyhláška 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává 
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být odpadem). Materiál zatříděný dle vyhlášky č. 130/2019Sb do kvalitativní skupiny ZAS-
T1 a ZAS-T2 bude odvezen na nejbližší skládku SÚS PK (předpoklad: cestmistrovství Luže, 
Cestmistrovství Litomyšl případně cestmistrovství Polička). Pokud dojde k zastižení 
materiálu, který dle vyhlášky č. 130/2019Sb spadá do kvalitativní skupiny ZAS-T3 a ZAS-
T4, bude tento odvezen na skládku nebezpečného odpadu, kde bude uložen a likvidován 
dle platné legislativy. 

Z důvodu zastižené inženýrsko-geologické situace bude nutné zajištění stavební 
jámy pažením. Provizorní stezka a lávka pro pěší bude vedena v dostatečné vzdálenosti od 
nad okraje stavební jámy na povodní straně mostu. Provizorní stezka i lávka by neměla 
být ovlivněna pažením stavební jámy. Zajištění stavební jámy je nutné realizovat 
v předstihu zahájení bouracích prací na mostě.  

Po zřízení pažení stavební jámy bude možné zahájit výkopové práce a přistoupit 
k hlavním bouracím pracím. Z mostu bude odstraněn zádržný systém (mostní zábradlí) s 
žb. monolitickými římsami, následně celoplošná izolace včetně ochranných a podkladních 
vrstev tak, že bude obnažen povrch stávající nosné konstrukce. Předpokládá se, že 
vodorovná nosná konstrukce bude postupně rozebrána z prostoru obou předmostí. 
Demoliční materiál napadaný do koryta v.t. bude neprodleně odstraňován tak, aby 
nevytvářel překážku v průtoku koryta v.t. veškerý vybouraný materiál bude převezen na 
skládku zhotovitele. Souběžně s prováděním bouracích prací na mostě budou prováděny i 
výkopové práce v prostoru mostu i na obou předmostích. Během provádění bouracích a 
výkopových prací se předpokládá provedení provizorního zatrubnění koryta v.t. v prostoru 
stavební jámy. Konkrétní návrh pažení bude nutné řešit individuálně v předstihu realizace 
stavby i s ohledem na možnosti zhotovitele a na aktuální klimatické podmínky. V této fázi 
projektové přípravy je navrženo hnané ocelové pažení s tím, že ve vybraných polohách je 
možné zajištění stavební jámy svahováním (sklon max 1:1).  

Předpokládá se, že stávající spodní stavba mostu je provedena z masivního 
kamenného řádkového zdiva a monolitickým betonovým oboustranným rozšířením podní 
stavby na návodní i povodní stranu. Předpokládá se, že stávající mostní objekt je založen 
plošně na základových pasech z kamenného zdiva a také z betonu. Odstranění spodní 
stavby mostu vč. základů bude provedeno vhodným mechanizačním bouracím 
prostředkem adekvátní velikosti z prostoru obou předmostí. Během provádění bouracích 
prací bude stavební suť z prostoru pod mostem a z koryta v.t. průběžně a bez zbytečných 
odkladů odstraňována o odvážena na skládku zhotovitele. Vybouraný a vyzískaný materiál 
bude prioritně využit pro zpětné využití v rámci akce, ale pouze na základě splnění 
podmínek platné legislativy. 

V této PD je naznačen jeden z možných způsobů provedení bouracích prací 
mostního objektu. Zhotovitel před zahájením bouracích prací vyhotoví samostatnou 
projektovou dokumentaci s jednoznačným popisem postupu bouracích prací. V PD bude 
zohledněn konkrétní návrh zajištění stavební jámy, dále pak postup a způsob provedení 
demolice objektu s vazbou na prostředky zhotovitele a předem s ohledem na bezpečnost 
provedení prací a bezpečnost okolních objektů a konstrukcí. 

3.8.2. SO 182 - Provizorní převedení dopravy 

Požadavek na provedení stavebního objektu SO 182 je vynucen rekonstrukcí mostu 
ev. č. 3542-1. Stavba bude realizována při plné uzavírce komunikace III/3542 v profilu 
mostního objektu ev. č. 3542-1. Po dobu výstavby bude pěší provoz vymístěn a převeden 
na provizorní stezku a lávku (přes koryto v.t.) vedenou okrajem staveniště na povodní 
straně mostu.  

3.8.2.1. Pěší provoz: 

Po dobu výstavby tedy předpokládá vymístění veškerého pěšího provozu na 
provizorní stezku a lávku (přes koryto v.t.) vedenou okrajem staveniště na povodní straně 
mostu. Pěší provoz z prostoru obou předmostí mostního objektu ev. č. 3542-1 bude po 
celou dobu výstavby pomocí svislého dopravního značení naveden na provizorní stezku a 
lávku. Stezka i lávka budou vytvořeny na povodní straně mostního objektu okrajem 
dočasného záboru (staveniště). Provizorní stezka pro pěší bude provedena minimální šířky 
2,00m (2x 0,25m bezpečnostní odstup od pevné překážky + 2x 0,75m průchozí prostor 
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pro pěší) a bude fyzicky oddělena od prostoru staveniště svislou zábranou (oplocením) 
minimální výšky 1,80m. Na vnějších okrajích lávky bude provedeno zábradlí minimální 
výšky 1,10m. Zábradlí bude doplněno i o ochranné drátěné pletivo s oky max. 15/15mm. 
Přirozená vodící linie na lávce bude vytvořena okopovým prknem/plechem v. 0,10m. 
Předpokládá se, že provizorní lávka bude provedena jako montovaná s vodorovnou nosnou 
konstrukcí o rozpětí 4,00m. Předpokládá se, že lávka bude provedena s nosnou konstrukcí 
z ocelových válcovaných profilů (U, I). Hodnota minimální zatížitelnosti lávky je navržena 
hodnotou 5,00kN/m2 (rovnoměrné zatížení chodci). Podhled vodorovné nosné konstrukce 
bude umístěn tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6201 na převedení povodňových 
průtoku v korytě v.t. (4. kategorie – zatímní most; NP=Q10; KNP=Q50; bezpečnostní 
rezerva pro NP=0,50m a KNP=0,50m). Na vnějších podélných okrajích lávky bude 
provedeno zábradlí minimální výšky 1,10m. Zábradlí bude provedeno s vodorovným 
madlem ve výšce minimálně 1,10m nad povrchem mostovky a dále pak madlem ve výšce 
+0,90m. Spodní madlo usnadňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb). Přirozená vodící linie na lávce bude vytvořena okopovým prknem v. 
0,10m. Zábradlí bude doplněno i o ochranné drátěné pletivo s oky max. 15/15mm. 

Lávka bude vytvořena na povodní straně stávajícího objektu. Vodorovná nosná 
konstrukce lávky bude uložena na provizorní spodní stavbě. Založení provizorní lávky bude 
provedeno plošně na šterkových polštářích. Předpokládá se, že spodní stavba lávky bude 
provedena z betonových prefabrikátů. Provizorní spodní stavba bude vytvořena tak, aby 
bylo možné vytvořit plynulé napojení z úrovně terénu/vozovky na provizorní stezku na 
předmostích. Lávka bude provedena s průchozím prostorem dle ČSN 73 6201 (minimální 
š. 2,00m a v. 2,50m). Provizorní stezka bude v celé své délce provedena dle podmínek 
stanovených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.  

Souběžně s lávkou a stezkou budou vedeny provizorní trasy stranových přeložek 
inženýrských sítí (SO 431, SO 432).  Předpokládá se, že provizorní trasy budou umístěny 
vpravo (dle smyslu staničení). 

V předstihu výstavby lávky bude provedeno zajištění vybraných stromů proti 
poškození v souladu s ČSN 83 9061. Dané stromy budou ochráněny bedněním dle 
podmínek stanovených v ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

Skladba vozovky provizorní stezky na předmostích lávky: 
o Betonové prefabrikáty     tl. 0,15m 
o Podkladní vrstva z ŠDb    tl. 0,15m 
o Separační a ochranná geotextilie   min. 300g/m2 

Celkem       tl. 0,30m 
Celé řešení provizorní stezky a lávky pro chodce bude doplněno o soubor svislého 

dopravního značení provedeného v souladu s TP 65. 
V popisu výše je uveden jeden z možných způsobů provedení provizorní stezky a 

lávky pro pěší. Je na rozhodnutí zhotovitele a investora, zda provede dané konstrukce 
tímto způsobem anebo jiným vhodným způsobem. Navržené řešení ovšem musí být 
odsouhlaseno investorem a technickým dozorem stavby a výsledná cena upraveného 
řešení nepřekročí nabídkovou cenu a dále pak musí splňovat základní  parametrické 
požadavky této projektové dokumentace. 

Definitivní návrh řešení provizorní lávky a stezky bude předmětem řešení 
následného stupně projektové dokumentace RDS. Návrh stezky a lávky pro pěší musí 
splňovat podmínky stanovené v ČSN 73 6201, ČSN 73 6110, ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 
1991-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-2, ČSN 73 2603 a vyhláška č. 398/2009 Sb.  

3.8.2.1. Provizorní objízdná trasa (automobilová doprava): 

Mostní objekt ev. č. 3542-1 se nachází na silničním propojení mezi obcemi Miřetín 
a Česká Rybná. Z důvodu přerušení tohoto silničního propojení byla vyhledána objízdná 
trasa pro veškerou automobilovou dopravu. Objízdná trasa bude vedena po komunikacích 
I., II. a III. třídy (ve správě ŘSD ČR a SÚS PK). Pro každý dopravní směr je navržena 
samostatná objízdná trasa. Veškeré dopravní značení užité na objízdných trasách bude 
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provedeno dle TP 65 a dle TP 133. Veškeré dopravní značení užité pro označení pracovního 
místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 
143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP66. 

• Směr „Česká Rybná – Miřetín“: 
o Objízdné trasa je navržena ve směru:  

Česká Rybná  III/3452  Proseč  II/359  Zderaz  II/358  Předhradí  
II/354  III/3542  Miřetín; 

o Délka objízdné trasy 14,5km; 
o Trasa je vedena přes mostní objekty ev. č.: 3542-5, 3542-6, 359-006, 358-009, 

358-008, 358-007 (všechny mosty ve správě SÚS PK); 
o Limitujícím prvkem objízdné trasy je mostní objekt ev. č. 3542-6 s omezenou 

zatížitelností (Vn=13t; Vr=32t; Ve=78t; Fe=neuvedeno). 
• Směr „Miřetín - Česká Rybná“: 
o Objízdné trasa je navržena ve směru:  

Miřetín  II/354  Krouna  I/34, III/3545  směr Rychnov  III/3549  
Česká Rybná; 

o Délka objízdné trasy 14,0km; 
o Trasa je vedena přes mostní objekty ev. č.: 354-001a, 354-002, 354-003, 34-

056, 34-057, 3549-1 (všechny mosty ve správě SÚS PK); 
o Pro vedení objízdné trasy je limitující mostní objekt ev. č. 3549-1 s omezenou 

zatížitelností (Vn=13t; Vr=40t; Ve=350t; Fe=neuvedeno). 

3.8.2.2. Veřejná autobusová doprava  

Přes stávající mostní objekt ev. č. 3542-1 jsou vedeny linky veřejné autobusové 
dopravy. Na předmostí opěry 1 se nachází stávající autobusová zastávka. Po dobu výstavby 
mostního objektu se předpokládá, že veškerá hromadná doprava linkovými autobusy 
bude navedena na objízdnou trasu vedenou mimo prostor staveniště po silnicích I., II. a 
III. třídy po trasách viz bod 3.8.2.1 této zprávy.  

Předpokládaná délka objízdné trasy je pro: 
- směr „Miřetín – Česká Rybná“  14,0km 
- směr „Česká Rybná – Miřetín“  14,5km 

Veškeré dopravní značení užité na objízdných trasách bude provedeno dle TP 65 
a dle TP 133. Veškeré dopravní značení užité pro označení pracovního místa musí odpovídat 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, 
VL 6.2 a TP66.  

3.8.3. SO 201 - Most ev. č. 3542-1 

3.8.3.1. Stávající stav 

Dle informací z mostního pasportu byla střední část stávajícího mostu vybudována 
v roce 1920. Neznámo kdy, pak byl mostní objekt v příčném směru rozšířen na návodní i 
povodní stranu. Vodorovná nosná konstrukce starší části mostu je provedena s žb. 
monolitickou deskou (předpokládané tl. 0,50m), která je na kamennou spodní stavbu 
uložena prostě. V povrchu spodní stavby jsou provedeny nízké betonové vyrovnávací 
úložné prahy. Rozšířené části vodorovné konstrukce jsou provedeny z žb. prefabrikátů typu 
ŽMP-62 délky 6,0m. Nosníky jsou uloženy prostě přímo na žb. monolitické úložné prahy 
provedené v hlavách stávající žb. monolitické spodní stavby.  

Světlost stávajícího mostního objektu je 3,00m (kolmá vzdálenost). Předpokládá 
se, že na vodorovné nosné konstrukci je provedena betonová spádová a vyrovnávací 
vrstva. Předpokládá se, že na mostě je provedena celoplošná izolace (vanová) 
s přetažením na rub spodní stavby. Stávající spodní stavba mostu je provedena ve střední 
části z masivního kamenného zdiva na maltu cementovou. Spodní stavba pod půdorysným 
rozšířením mostu je provedena jako žb. monolitická s navazujícími rovnoběžnými mostní 
křídly. Koryto na vtokové i výtokové straně objektu je provedeno jako otevřené. 
Předpokládá se, že stávající mostní objekt je založen plošně na základových pasech. Nad 
okraji vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny žb. monolitické římsy (parapety). Do 
říms jsou kotvený ocelové sloupky mostního zábradlí, které je provedeno s vodorovnou 



Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 18/40 

výplní. Most je proveden bez chodníků. Na mostě je provedena asfaltobetonová vozovka 
se střechovitým příčným sklonem.  

Dle stanovisek správců inženýrských sítí jsou v prostoru stávajícího mostu 
umístěny vedení stávajících inženýrských sítí (veřejný vodovod, podzemní silové vedení 
NN, silové vedení NN podzemní i nadzemní). 

Na mostě není provedeno žádné vodorovné dopravní značení. Na předmostích 
objektu jsou osazeny dopravní značky s omezením zatížitelnosti objektu. Na předmostí 
jsou osazeny tyto svislé dopravní značky s údaji o omezení zatížitelnosti mostu (B13 - 9t; 
E12 - text: Jediné vozidlo 25t). 

Koryto v.t. pod mostem a v navazujících úsecích je provedeno jako lichoběžníkové. 
Předpokládá se, že pod mostem bylo koryto zpevněno těžkou kamennou rovnaninou. 
Koryto v.t. na návodní i povodní straně mostu není žádným způsobem zpevněno. Koryto 
pod mostem je rozsáhle zaneseno sedimenty a splavím a to především před opěrou 1.  

V zájmovém prostoru mostního objektu (staveniště) se nacházejí stávající 
stromové a keřové porosty. Keřové v prostoru koryta v.t. jsou náletového charakteru. Ve 
stanoveném rozsahu budou keřové i stromové porost odstraněny a to v rámci SO 201 
(Most ev. č. 3542-1. Vlevo před mostem se nachází napojení místní obslužné komunikace 
(v místní čísti Rovinka) na silnici III/3542.   

Na základě závěrů hlavní mostní prohlídky projektanta (datum HMP 19.5.2021; 
Ing. Petr Jedlinský) byl mostní objekt zatřídit (dle ČSN 73 6221) následujícím způsobem: 

• Dle stavebně-technického stavu: 
o Spodní stavba  IV. - Uspokojivý 
o Nosná konstrukce IV. - Uspokojivý 
o Mostní vybavení  IV. - Uspokojivý 

• Dle použitelnosti: 
o Použitelný   I. 

Na základě závěrů hlavní mostní prohlídky došlo k odvození hodnot zatížitelnosti 
mostního objektu ev. č. 3542-1. Pro objekt byl zaveden redukční koeficient stavebně 
technického stavu hodnotou 0,8. Aktualizované hodnoty zatížitelnosti objektu jsou:  

o Normální zatížitelnost:  Vn = 9,0t 
o Výhradní zatížitelnost:  Vr = 25,0t 
o Výjimečná zatížitelnost:  Ve = 187,0t 

3.8.3.2. Navrhovaný stav – Most ev. č. 3542-1 

S ohledem na stavebně-technický stav stávajícího mostního objektu bylo 
investorem rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce mostního objektu, a to formou 
kompletní demolice stávajícího mostního objektu a výstavbou zcela nové mostní 
konstrukce ve stávající poloze.  

V prostoru staveniště v těsné blízkosti mostu se nachází stávající vzrostlá 
stromová a keřová zeleň náletového charakteru. V rámci akce se předpokládá kácení 
vzrostlých stromů, a to v rozsahu dle této dokumentace. Ostatní stromové porosty 
v prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny proti poškození dřevěným bedněním 
dle požadavků ČSN 83 9061. Keřové porosty, které jsou náletového charakteru a nacházejí 
se v prostoru staveniště a také koryta v.t. budou ve stanoveném rozsahu odstraněny. 
Jedná se o keřové porosty náletového a okrasného charakteru v rozsahu do 40,0m2. 

Bourací a demoliční práce na mostě budou provedeny v rámci samostatného 
stavebního objektu SO 001 (Demolice mostu ev. č. 3542-1). Provedení demoličních prací 
musí předcházet vymístění stávající tras inženýrských sítí do provizorních poloh. Provizorní 
trasy přeložek inženýrských sítí budou vedené souběžně s provizorní lávkou a stezkou pro 
pěší na povodní straně mostu. 

V blízkostí mostního objektu na návodní straně se nachází stávající podzemní 
potrubí veřejného vodovodu. Potrubí bude v předstihu realizace prostorově identifikováno 
a bude v nutném rozsahu zajištěno a ochráněno proti poškození v průběhu výstavby. Na 
návodní straně nad potrubím vodovodu bude zakázán pohyb veškeré stavební techniky či 
vozidel. 
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Komunikace III/3542 je v prostoru mostního objektu a na obou předmostích je 
vedena s nenormovým šířkovým uspořádáním (dle ČSN 73 6101) s proměnnou šířkou 
zpevněné části vozovky 4,50m (průměrná hodnota). Nový mostní objekt je navržen tedy 
na šířkové uspořádání vycházející ze stávajícího stavu komunikace na předmostích. Na 
mostě je navržena vozovka šířky 5,50m. Celková volná šířka mostu mezi zábradlími na 
mostě je navržena 6,50m. Most je navržen s vozovkou šířky 5,50m bez chodníků s krajními 
žb. monolitickými římsami š. 0,800m. Mostní objekt je navržen jako šikmý (šikmost pravá 
49,2939° ~ 54,7710grad). Délka mostu je navržena 9,93m, světlost mostního otvoru je 
navržena 3,700m (kolmá vzdálenost) resp. 4,879m (šikmá vzdálenost).  

 Návrh nového mostního otvoru byl proveden na základě hydrotechnického 
výpočtu a posouzení, které je přílohou této projektové dokumentace. Nový mostní objekt 
je navržen s mostním otvorem dle požadavků ČSN 73 6201. Nově navržený mostní otvor 
je kapacitní pro převedení normou požadovaných průtoků, a to včetně normou 
požadovaných bezpečnostních rezerv. Velikost mostního otvoru je navržena s ohledem na 
převedení n-letých návrhových průtočných množství dle požadavků ČSN 73 6201. 
Komunikaci III/3542 lze dle dopravního významu (dle ČSN 73 6201) zařadit do návrhové 
kategorie 3. Dle ustanovení ČSN 73 6201 pro návrhovou kategorii 3 lze odvodit „Návrhový 
průtok – NP“ a „Kontrolní návrhový průtok – KNP“. NP je stanoven hodnotou NP = Q50, 
kontrolní návrhový průtok je stanoven jako KNP = 1,00xQ100. Dle požadavků ČSN 73 6201 
je pro návrhovou kategorii 3 stanovena minimální volná výška 0,50m nad hladinou NP 
resp. je doporučeno dodržení i hladiny výšky 0,50m nad hladinou KNP. Hladina NP v korytě 
vodního toku je při Q50 v profilu mostního objektu na kótě 453,80 m n.m. resp. hladina 
KNP v korytě vodního toku je při Q100 v profilu mostního objektu na kótě 453,89 m n.m. 
Hladina (NP+0,50m) v korytě vodního toku je při Q50 v profilu mostního objektu na kótě 
454,30 m n.m. resp. hladina (KNP+0,50m) v korytě vodního toku je při Q100 v profilu 
mostního objektu na kótě 454,39 m n.m. Nejnižší bod vodorovné nosné konstrukce se 
nachází na výškové kótě 454,351 m n.m (bod křížení). Bezpečnostní rezerva (KNP+0,50m) 
vůči podhledu nové n.k. není zcela dodržena. Vzhledem k povaze a charakteru povodí 
vodního toku se neočekává, že by mohlo dojít k ucpání mostního otvoru nánosy či splavím. 
V tomto případě je tedy rozhodující dle ČSN 73 6201 bezpečnostní rezerva nad NP, která 
je vyhovující. Z výše uvedeného plyne, že mostní otvor je pro stanovené průtoky v korytě 
v.t. vyhovující. 

Návrh nivelety nového mostního objektu byl proveden v návaznosti na stávající 
niveletu komunikace na předmostích a dále pak v návaznosti na související plochy a 
komunikace v lokalitě. Nový mostní objekt je navržen jako žb. monolitická jednopolová 
rámová konstrukce plošně založená na plošném základu. Pod krajními opěrami budou 
vytvořena žb. monolitické pasy provedené na podkladním betonu. Vodorovná nosná 
konstrukce bude provedena jako žb. monolitická deska vetknutá do krajních opěr. Povrch 
vodorovné nosné konstrukce bude kopírovat tvar (průběh) nivelety komunikace na mostě. 
Předpokládá se, že podhled nosné konstrukce bude proveden s podélným sklonem 2,007% 
a s vodorovným pohledem v příčném směru. Celková šířka nosné konstrukce je navržena 
7,10m. Šikmá délka n.k. je navržena 6,330m (kolmá délka 4,800m). Vodorovná nosná 
konstrukce bude spojena se spodní stavbou (krajními opěrami) v tuhém rámovém koutě. 
Na opěry budou navazovat zavěšená rovnoběžná žb. monolitická křídla. Vzhledem 
k místním IG-podmínkám (zvodnělé štěrky) bude nutné stavbu realizovat s pažení stavební 
jámy. Předpokládá, že stavební jáma bude pažena ocelovým hnaným pažením. Celá mostní 
konstrukce je navržena pro zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, 1991-2 (pro skupinu pozemních 
komunikací 1). 

Spodní stavba mostního objektu bude provedena jako žb. monolitická z betonu 
C30/37-XF2,XD1 (Cl 0,40; Dmax 22mm; S4) a s vyztužením betonářskou výztuží  
B500B. Líc i rub opěr bude proveden jako svislý. Tloušťka opěr bude provedena 
s konstantní tloušťkou dříku 0,550m. Na rubu opěr budou provedeny přechodové klíny 
z mezerovitého betonu MCB-8 (dle TKP kap. 18). Ve vybraných polohách budou na mostní 
opěry navazovat rovnoběžná zavěšená žb. monolitická křídla provedená z betonu C30/37-
XF2,XD1 (Cl 0,40; Dmax 22mm; S4) vyztužená betonářskou výztuží B500B. Opěry budou 
tuze spojeny se žb. monolitickými základovými pasy z betonu C30/37-XA1 (Cl 0,40; 
Dmax 22mm; S4) a s vyztužením betonářskou výztuží B500B. Základové pasy a zavěšená 
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křídla budou provedena na podkladním betonu tl. 0,20m C16/20-X0. Na předmostí opěry 
1 bude na mostní křídlo navazovat křídlo (opěrná zeď) směrem do předmostí. Křídlo bude 
provedeno formou žb. monolitické tvarové zdi smykově propojené s mostním křídlem I. 
Dřík i základ křídla bude proveden z identického materiálu jako spodní stavba mostu. Na 
předmostí opěry 1 vlevo (na povodní straně mostu, levý břeh) bude provedeno šikmé žb. 
monolitické mostní křídlo, které bude přímo navazovat na líc spodní stavby mostu. Křídlo 
bude provedeno formou žb. monolitické tvarové zdi smykově propojené s mostní opěrou 
1.  

Založení nového mostního objektu a mostních křídel je navrženo plošně na 
základových pasech na podkladním betonu tl. 0,20m (beton C16/20-X0). 

Veškeré výkopové práce nutné pro výstavbu mostního objektu jsou navrženy z 
otevřených stavebních jam. Veškeré stavební jámy, které budou mít dno pod úrovní spodní 
vody, budou na svém obvodu paženy ocelovým hnaným pažením. Ve vyjmenovaných 
polohách bude možné zajištění výkopů stavební jámy svahováním ve sklonu max. 1:1. 
V rámci stavby se předpokládá využití ocelového hnaného pažení. Na rubu spodní stavby 
(mostních opěr) se předpokládá směrem do obou předmostí zřízení přístupových svážnic. 
Předpokládá se, že přístupové svážnice nebudou zřízeny až na dno stavební jámy. Svážnice 
budou provedeny ve sklonu dle aktuálních klimatických podmínek (předpoklad ~1:2,5).  

Bezejmenný vodní tok je vodoteč s trvalým průtokem. V daného důvodu bude 
nutné po celou dobu výstavby nutné zajištění provizorního převedení průtoku z koryta v.t. 
přes prostor staveniště. Na vtokové i výtokové straně budou v korytě v.t. vytvořeny příčné 
těsnící hrázky, které budou navádět průtok z koryta do provizorního zatrubnění DN500. 
Potrubí bude prostorově stabilizováno a umístěno přibližně v ose koryta v.t. 

Na povrchu nové nosné konstrukce mostu a na mostních křídlech bude provedena 
celoplošná izolace z modifikovaných NAIP s pečetící vrstvou (nátěr S14) dle ČSN 73 6242. 
Celoplošná izolace z povrchu nosné konstrukce bude přetažena na rub spodní stavby mostu 
(opěry a křídla) s tím, že bude ukončena až v konstrukci rubové drenáže. Ostatní plochy 
betonových povrchů mostu, které budou trvale umístěny pod úrovní terénu budou opatřeny 
izolací typu Np+2xNa (asfaltový izolační nátěr) anebo ve stanovených polohách izolací z 
asfaltových natavovacích pásů. Izolace vodorovné nosné konstrukce bude na svém 
povrchu doplněna o odvodňovací proužky z drenážního polymerbetonu. Odvodňovací 
proužky budou umístěny do odvodňovacích úžlabí pod odraznou hranou říms na mostě. 
Odvodnění celoplošné izolace bude realizováno směrem na rub spodní stavby mostu. 
Ochrana izolace na mostě pod konstrukcí vozovky bude provedena z litého asfaltu. Ochrana 
izolace na mostě pod krajními římsami bude provedena asfaltovými pásy s Al-vložkou. 
Ochrana izolace spodní stavby a zasypaných části konstrukcí bude provedena z netkané 
geotextilie (min. 600g/m2). Odvodnění rubu spodní stavby je navrženo pomocí rubové 
drenáže skrz rámové stojky a dříky křídel přímo do koryta vodního toku. Rubová drenáž je 
navržena z drenážních perforovaných plastových trub DN150 (min. SN12) uložených v 
podélném sklonu min. 3,0% (směrem k výtoku). Rubová drenáž pak bude obetonována 
mezerovitým betonem (dle TKP kap. 18). 

Přechodové oblasti nového mostního objektu jsou navrženy se samostatnými 
přechodovými klíny dle požadavků ČSN 73 6244 z mezerovitého betonu (dle TKP kap.18). 
Na povrchu přechodových klínu na rubu krajních opěr budou provedeny monolitické 
betonové příčné přechodové prahy (beton C25/30-nXF3) v tloušťce odpovídající mocnosti 
nestmelených vozovkových vrstev. Přechodové oblasti budou dále pak doplněny o 
souvrství s těsnící fólií. Toto souvrství bude zataženo až do konstrukce rubové drenáže 
s tím, že bude uloženo se spádem 10,0% směrem do rubové drenáže. 

Vozovka na novém mostě a na obou předmostích bude provedena se střechovitým 
příčným sklonem 2,50% k okrajům vozovky. Odvodnění povrchu vozovky na mostě a 
předmostích bude tedy zajištěno kombinací příčného a podélného sklonu k okrajům 
vozovky k odrazným hranám říms do odvodňovacích proužků. Vyústění odvodňovacích 
proužků bude realizováno směrem do odvodňovacích dlážděných skluzů umístěných vlevo 
i vpravo na předmostí opěry 2. Skluzu budou vyústěny přímo do koryta v.t. Vlevo před 
mostem se nachází stávající napojení hospodářského sjezdu a místní obslužné komunikace 
na komunikaci III/3542. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám na předmostí 
opěry 1 vlevo se zde předpokládá úprava tvaru násypového tělesa komunikace. 
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Předpokládá se, že zde bude proveden vyztužený strmý svah (1:1). v patě svahu bude 
proveden prefabrikovaný odvodňovací žlab, který bude vyústěn do volného terénu směrem 
k místní části Rovinky. 

Na mostě jsou navrženy oboustranné žb. monolitické římsy (beton C30/37-
XF4,XD3 - Cl 0,40; Dmax 16mm; S4; vyztužení betonářskou výztuží B500B). Římsy jsou 
navrženy jednotné šířky 0,80m. Příčným sklon povrchu římsy je navržen 4,0% směrem do 
vozovky. Římsy budou na vnějším okraji vyloženy přes okraj nosné konstrukce a spodní 
stavby o hodnotu 0,25m. Konzolovitě vyložená část římsy budou provedeny s konstantní 
výškou 0,550m. Do každé z říms budou uloženy celkem 3x plastových flexibilních chrániček 
(2x DN94/110; 1x DN61/75). Chráničkami bude protažen spletený provazec z plastických 
hmot pro budoucí zavlečení kabelových vedení I.S. Chráničky budou provedeny 
s přesahem na obě předmostí minimálně o 2,50m (měřeno od okraje žb. říms) a jejich 
konce budou zahloubeny cca 0,60m pod úroveň pochozí plochy obnovených chodníků. 
Nevyužité chráničky (rezervní) budou na koncích vodotěsně provizorně zaslepeny 
(zavíčkovány). Předpokládá se, že pravostranné chráničky na novém mostě budou vytvářet 
rezervu, levostranné chráničky budou využity pro převedení kabelových vedení NN a VO 
(v rámci SO 431 a SO 432).  

Nad podélnými okraji mostu (i na křídle na předmostí opěry 1 vpravo) na římsách 
bude osazeno ocelové mostní zábradlí s výškou madla 1,10m a se svislou výplní. Na mostní 
zábradlí bude navazovat nové ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplní v. 1,10m, které 
bude provedeno na šikmém mostním křídle na povodní straně mostu. Odstín finální barvy 
zábradlí na mostě a na nábřežních zdech bude v předstihu realizace odsouhlasen 
investorem stavby. 

Na mostní římsu vpravo před a vlevo za mostem bude navazovat rampové 
napojení římsy dl. 3,00m provedené ze zámkové dlažby. Na předmostí opěry 2 budou 
rampová napojení doplněna o dlážděné skluzy š. 0,60m s vyústěním do koryta v.t. 
Rampová napojení budou provedena š.0,80m a budou provedena z betonové zámkové 
dlažby do betonového lože. Rampová napojení římsy budou po obvodu zajištěna 
betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože (beton C20/25-nXF3). 
Rampové napojení římsy bude vytvářet plynulý přechod z povrchu říms na nezpevněnou 
krajnici komunikace. Vlevo před mostem se nachází napojení místní účelové komunikace 
na komunikaci III/3542. Ukončení římsy zde bude provedeno rampovým napojením 
s hranou provedenou ze zaoblených betonových obrubníků s vnějším rádiusem R=1,5m. 
Povrch pak bude zpevněn z betonové zámkové dlažby do betonového lože. V rámci akce 
se uvažuje i s obnovou vozovky navazující místní obslužné komunikace v nutném rozsahu. 
Vlevo před mostem se nachází stávající hospodářský sjezd, který bude stavbou mostního 
objektu dotčen, proto se předpokládá, že bude obnoven v rozsahu obnovy štěrkové 
vozovky. 

Po dobu výstavby bude v rámci SO 182 vytvořena provizorní stezka a lávka pro 
pěší. Stezka i lávka bude vedena vlevo na povodní straně mostu přes koryto bezejmenného 
v.t. Plochy, které budou využity pro umístění provizorní stezky lávky a stezky pro pěší 
budou po dokončení stavby obnoveny v rozsahu dle této PD či dle uzavřených dohod 
s vlastníky. 

Podél komunikace III/3542 a na obnovované místní účelové komunikaci bude 
provedena reprofilace a obnova nezpevněné krajnice (recyklát frakce 0-22mm). 

Vozovka na mostě a předmostích bude provedena jako asfaltobetonová (na mostě 
jako trojvrstvá). Na předmostních mostního objektu bude ve stanoveném rozsahu 
provedena kompletní obnova vozovky a v místech napojení na stávající stav bude 
provedena obnova živičného krytu vozovky.  

V rámci akce jsou navrženy i nutné úpravy pod mostem v korytě vodního toku. 
Stávající zpevnění koryta bude v plném rozsahu rozebráno. V prostoru pod mostem a 
v daném rozsahu na vtoku i výtoku bude provedena kamenná dlažba do betonového lože. 
Plynulé napojení dlažeb na stávající koryto v.t. bude provedeno z těžké kamenné rovnaniny 
provedené s urovnáním líce a s vyklínováním spár (zrno 50-150kg). Kamenné dlažby pod 
mostem bude provedena s vyspádováním k ose v.t. ve sklonu 5,0%. Kamenné dlažby 
budou provedeny až mimo obrys mostního objektu na vtokovou i výtokovou stranu a budou 
na svém obvodu vždy zajištěny buď betonovým prahem anebo betonovými silničními 
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obrubníky do betonového lože. Na začátku/konci kamenných dlažeb budou napříč korytem 
provedeny betonové stabilizační prahy.  

Na mostě ani předmostích se neuvažuje s doplněním svislého či vodorovného 
dopravního značení. Dopravní značení bude zachováno dle stávajícího stavu. V místě 
napojení místní komunikace od místní části Rovinky bude na protější stranu komunikace 
osazeno dopravní zrcadlo dle TP119 (0,8/0,6m). Zrcadlo bude osazeno na půdorysné 
rozšíření římsy a bude osazeno za konstrukci zábradlí. Dopravní zrcadlo bude osazeno na 
ocelový sloupek kotvený do povrchu římsy skrz patní plech. Na mostě budou osazeny nové 
tabulky s evidenčním číslem mostu (text „3542-1“). Po dokončení stavby mostu budou 
všechny dotčené plochy uvedeny do původního či do předem dohodnutého stavu. 

3.8.4. SO 431 – Přeložka ČEZ Distribuce 

V zájmovém prostoru stávajícího objektu mostu v intravilánu obce Miřetín se 
nacházejí podzemní silové trasy vedení NN (do 1kV) ve správě ČEZ Distribuce a.s. 
Vzhledem k prostorové poloze stávající nadzemní trasy dochází je nutná realizace 
provizorní stranové přeložky. Kabelová trasa bude provizorně vymístěna na okraj 
staveniště tak, aby nedocházelo ke kolizi se stavbou po dobu výstavby nového mostního 
objektu a objektů vyvolaných. Provizorní trasa silových vedení bude umístěna vlevo 
souběžně s okrajem staveniště na povodní straně koryta vodního toku. Provizorní trasa 
bude vedena souběžně s provizorní stezkou a lávkou pro pěší. Po dokončení výstavby 
nového mostního objektu ev. č. 3542-1 bude kabelové vedení umístěno do definitivní 
polohy, a to do chráničky levostranné římsy. 

Celá problematika stavebního objektu SO 431 (Přeložka ČEZ Distribuce) bude 
řešena dle zvyklostí správce ČEZ Distribuce a.s. a to zcela mimo projektovou dokumentaci 
této akce. Tato projektová dokumentace obsahuje pouze návrh principiálního řešení 
problematiky stranových přeložek NN (ve správě ČEZ Distribuce a.s.) po dobu výstavby a 
po dokončení výstavby.  

3.8.5. SO 432 – Přeložka VO+MR 

V současném stavu je po mostním objektu ev. č. 3542-1 přes bezejmenný přítok 
vodního toku Krounka v k.ú. Miřetín, jehož rekonstrukce je předmětem této stavby, vedeno 
kabelové vedení propojující stávající stožáry veřejného osvětlení č. 26 a 27. V souběhu 
s kabelem veřejného osvětlení je veden i kabel místního rozhlasu, který propojuje stožáry 
č.25 a 28, na kterých jsou osazeny ampliony. 

Tyto kabelová vedení VO a MR musí být před zahájením stavebních prací 
provizorně přeložena na provizorní lávku pro pěší, která bude zřízena na povodní straně 
stávajícího mostu tak, aby bylo zajištěno napájení stávajícího VO a MR směrem na obec 
Česká Rybná. 

V rámci tohoto SO dojde k položení provizorního kabelového vedení VO typu AYKY-
J 4x16mm2 a MR typu CYKY-J 5x2,5mm2. Kabel VO bude začínat ve stávajícím stožáru č. 
26, kabel MR bude začínat spojkou u stožáru č. 26. Obě vedení povedou v zemi směrem 
k části Rovinka a před provizorní stezkou odbočí k přítoku Krounky. Přes vozovku k místní 
části Rovinka přejdou překopem s dvěma chráničkami o průměru 110 mm. Za protlakem 
budou kabely pokračovat k přítoku Kounky, přes který přejdou v chráničkách připevněných 
na  provizorní lávku pro pěší. Za lávkou budou kabely pokračovat k silnici III/3542, přes 
kterou kabely přejdou překopem s dvěma chráničkami o průměru 110 mm. Na druhé 
straně silnici budou provizorní kabely naspojkovány na kabely stávající. 

V definitivním stavu budou položeny kabelové vedení VO typu AYKY-J 4x16mm2 
a MR typu CYKY-J 5x2,5mm2. Kabely VO a MR budou začínat u plotu objektu č.p. 45, kde 
budou před novým odvodňovacím žlabem naspojkovány na stávající kabely. Kabely budou 
dále přes stožár č. 25 pokračovat přes vozovku k místní části Rovinky, kterou přejdou 
překopem s dvěma chráničkami o průměru 110 mm k rekonstruovanému mostními 
objektu. Přes most přejdou kabely v připravených chráničkám v mostní konstrukci. Za 
mostem budou kabely pokračovat v zemi do místa překopu přes silnici III/3542, který byl 
zhotoven v rámci provizorního stavu. Chráničkami v tomto překopu kabely na druhou 
stranu vozovku, kde budou naspojkovány na kabely stávající. 
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Celková délka definitivní trasy je cca 40 m. Kabely VO a MR budou umístěny do 
samostatných chrániček 110 mm. 

Po provedení definitivní přeložky budou demontovány provizorní kabely v rozsahu, 
který to stavba dovolí. 

3.9. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Stavba neobsahuje technologická zařízení. 

3.10. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

3.10.1. Seznam použitých podkladů 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením  
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
- Vyhláška 23/2008 Sb.ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- Tato projektová dokumentace 
Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění 

včetně aktuálních změn a doplňků. 

3.10.2. Popis stavby 

Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 3542-1 spočívá v kompletní demolici 
stávajícího mostu a ve výstavbě zcela nové mostní konstrukce ve stávající poloze. Most je 
navržen jako žb. monolitická rámová konstrukce o jednom poli. Světlost (délka 
přemostění) navrhovaného mostního objektu kolmá je 3,700m (šikmá vzdálenost 
4,879m). Rámové stojky tl. 0,55m (opěry) budou uloženy na nové žb. monolitické 
základové pasy. Pod konstrukcí základových pasů bude proveden podkladní beton. Mostní 
objekt je navržen s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Na mostní otvor na výtokové i straně 
navazuje levobřežní křídlo. koryto na vtokové i výtokové straně je vedeno jako otevřené. 
Přechodová oblast je řešena se samostatnými přechodovými klíny. Šířka asfaltobetonové 
vozovky na mostě je 5,50m. Šířka mezi zábradlími je 6,60m. Celková šířka mostu je 
7,10m. Součástí stavební akce je i úprava stávající komunikace III/3542 na obou 
předmostích v nejnutnějším rozsahu. Celková délka navržené úpravy komunikace je 
55,0m. Most je navržen bez chodníků. Mostní objekt je navržen jako šikmý (šikmost levá 
49,2939° ~ 54,7710grad). Délka mostu je navržena 9,93m.  

3.10.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

3.10.4. Požární riziko 

Prováděné stavební úpravy jsou bez požárního rizika. 

3.10.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

3.10.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
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3.10.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. Po celou dobu výstavby bude stávající komunikace III/3542 v profilu 
mostního objektu ev. č. 3542-1 uzavřena pro veškerou dopravu. Po dobu výstavby bude 
zřízena provizorní objízdná trasa vedená okrajem staveniště. Veškeré stavební práce 
budou prováděny takovým postupem, aby po celou dobu výstavby nového mostu byla 
zajištěna přístupnost vozidel záchranné služby k nemovitostem nevýrobních objektů na 
vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost alespoň 10m a k objektům 
skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání 
zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. Obsah požárně 
bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 246/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v požárně bezpečnostním 
řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou předmětem posouzení z hlediska 
bezdůvodnosti. 

3.10.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 

3.10.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 

3.10.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové 
komunikace, nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Na novém mostě bude průjezdný profil pro požární vozidla v obou směrech 

(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500mm široký a 4100mm 
vysoký). Volná šířka mostu na novém mostě je navržena 7,20m (šířka asfaltobetonové 
vozovky na mostě 6,50m) s tím, že se jedná o dvoupruhovou směrově nerozdělenou 
komunikaci. Výstavbou nového mostu se nemění stávající příjezdové komunikace, stávající 
zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím pozemkům. Nový most je 
navržen tak, byla zajištěna průjezdnost dlouhých nákladních vozidel.  

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stavební práce je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i 
vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem 
nevýrobních objektů na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

Po dobu výstavby nového mostu bude zřízena provizorní komunikace a přemostění 
v.t. Tyto konstrukce budou provedeny tak, aby umožňovali průjezd dlouhých nákladních 
vozidel. Šířka provizorní vozovky je navržena proměnné šířky odvozené od vlečných křivek 
průjezdu nejdelších vozidel. Minimální šířka provizorní komunikace je navržena hodnotou 
4,500m. 

3.10.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 

3.10.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení 
stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 
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3.10.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

3.10.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 

3.11. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není důvod řešit v rámci PD. 

3.12. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

3.12.1. Zásady řešení parametrů stavby 

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody. 
Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu 
vozovky do odvodňovacích prvků na předmostích (skluz vyústěný do koryta v.t., silniční 
příkopy). Likvidace dešťové vody bude zajištěna stávajícím způsobem, tzn. do koryta 
bezejmenného v.t. Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu. 
Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů vznikajících při 
standartním dopravním provozu motorových vozidel. 

3.12.2. Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje. 
Stavba se nachází ve stávající poloze a její účel je totožný a nemění se. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá krátkodobé zhoršení vlivu 
stavby se zvýšením hlučnosti a prašnosti. Z důvodu umístění stavby budou stavební práce 
prováděny v denních hodinách. Provádění prací během nočních směn se nepředpokládá.  

3.13. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

3.13.1. Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

Není navrženo. 

3.13.2. Ochrana stavby před bludnými proudy 

Není navrženo. 

3.13.3. Ochrana před hlukem 

Není navrženo. 

3.13.4. Ochrana stavby před povodněmi 

Návrh mostního objektu je proveden tak, aby nebyl ohrožen průchodem povodně 
zájmovým územím. V předstihu realizace stavby bude zhotovitelem aktualizován 
povodňový a havarijní plán na ochranu staveniště proti povodňovým vodám. 

3.13.5. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

Z laboratorních výsledků vody vyplývá, že je v lokalitě zastižena voda, která je 
klasifikována jako „slabě chemicky agresivní“ na beton (XA1). 

3.13.6. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Není navrženo. 
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3.13.7. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Není navrženo. 

3.13.8. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

Stavba je ochráněna dle požadavků ČSN 73 6101, ČSN 73 6110. 

3.13.9. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Celý prostor staveniště bude na celém svém obvodu účinně zajištěn proti vniknutí 
nepovolaných a neoprávněných osob (např. oplocením minimální v.1,80m). Po dokončení 
výstavby nového mostního objektu není třeba žádné ochrana proti vniknutí nepovolaných 
osob. 

4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
4.1. Veřejné osvětlení 

V zájmovém prostoru mostního objektu není provedeno. 

4.2. Dešťová kanalizace  

Do prostoru stávajícího mostu jsou vyústěny stávající příkopy. Výstavbou nového 
mostního objektu dochází k úpravě systému odvodnění komunikace v prostoru mostního 
objektu. Ve větší části řešeného úseku komunikace je likvidace srážkových vod řešena 
formou přetoku přes nezpevněnou krajnici komunikace do silničních příkopů. Odvodnění 
vozovky na novém mostě je doplněno o pravostranný a levostranný dlážděný skluz. Oba 
skluzy jsou pak vyústěny do koryta v.t. 

5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
5.1. Popis dopravního řešení 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou jejíž realizací dochází k úpravám 
stávající komunikace III/3542 v prostoru objekt. Realizací stavebního záměru nedojde ke 
změně dopravního řešení dotčeného území. 

5.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. 

5.3. Doprava v klidu 

Neřeší se. 

5.4. Pěší a cyklistické stezky 

Objekt je navržen s respektování místních prostorových podmínek. Mostní objekt 
je navržen bez chodníků. Provoz pěší a cyklistů bude realizován po vozovce. 

6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

V blízkém okolí stavby se nacházejí vzrostlé stromy a stávající keřové porosty. 
Keřové porosty jsou náletového charakteru a budou ve stanoveném rozsahu odstraněny. 
V rámci akce se uvažuje s kácením vzrostlých stromů. Stromové porosty, které budou 
stavbou dotčeny, bude nutné zajistit a ochránit v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 
83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. V prostoru stavby se nacházejí náletové a 
okrasné křoviny, které budou v rámci stavby odstraněny, a to v nejnutnějším rozsahu. 
Celková plocha keřových porostů určených k odstranění je do 40,0m2. Výčet stromových 
porostů určených ke kácení je uveden ve všeobecných částech dokumentace. 
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7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA  

Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí 
v zájmové oblasti. Dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu 
stavebních prací a dále z důvodu převedení dopravy na provizorní objízdnou trasu.  

S ohledem na charakter akce nedojde k trvalému zhoršení stávajícího stavu v tomto 
smyslu. Po dokončení opravy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu beze 
změny. 

7.1. Ochrana krajiny a přírody 

Vzhledem k charakteru navržených prací v rámci této projektové dokumentace se 
značným podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu výstavby počítat se zvýšenou 
hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního 
prostředí.  

V blízkosti stavby se nacházejí pozemky plnící funkci lesa respektive stavba se 
svou polohou nachází v ochranném pásmu lesa. V prostoru dočasného záboru stavby bude 
provedeno odstranění stávajících křovin (náletového charakteru) ve stanoveném rozsahu 
v nezbytně nutném rozsahu. Celková plocha keřových porostů určených k odstranění je do 
40,0m2.  Při rekonstrukci mostu bude nutné kácení vzrostlých stromových porostů. Polohy 
stromů, u kterých se předpokládá odstranění a ochrana je buď znázorněna ve všeobecných 
částech výkresové části projektové dokumentace anebo jsou zřejmé in situ. Veškeré 
zásahy do stromových porostů musí být provedeny v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 

7.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací 

Výstavbou akce bude splněn § 30 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (plnění 
limitů podle nařízení vlády č. 282/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací). Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaný provozem 
neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o opravu stávající mostní konstrukce. 
Stavba se nachází na stávajícím přibližně ve stávající poloze a její účel je totožný a nemění 
se. V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu procesu výstavby – 
z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá dočasné zhoršení 
vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací se v průběhu výstavby tento hygienický limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou hluku z leteckého provozu 
a vysokoenergetického impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A 
LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 
době podle následující tabulky. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze 
stavební činnosti 

Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce 
v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných 
prostorách. 
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7.3. Emise z dopravy 

Obnovou mostního objektu nedojde ke zvýšení nebo obecně ke změně hustoty 
dopravního proudu a tím pádem ani ke změně množství vyprodukovaných emisí. 

7.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 

Zhotovitel stavby musí zajistit požadovanou ochranu povrchových vod před 
kontaminací nebezpečnými látkami. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
Na staveništi bude dostupný sypký sorbent pro sanaci úkapů ze strojů a techniky. 

Stavba se nachází v místě křížení vodního toku Bezejmenný tok s komunikací 
III/3542. 

7.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při 
užívání stavby 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 
s doplněním o dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů.  

- Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 
a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

- Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

- Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném 
sboru) 

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
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- ČSN 26 9030  Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou 
manipulaci a skladování 

- ČSN 33 1600 ED.2  Revize a kontroly elektrických spotřebičů 
během využívání 

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN EN 131-2+A1 Žebříky 
- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci 
- ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady 

7.6. Nakládání s odpady 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání 
s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním 
staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 

7.6.1. Soustřeďování stavebních odpadů  

Původce musí dle zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby 
nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály 
určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Původce 
musí účinně zamezit mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných 
odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami. 

7.6.2. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci této akce 
předpokládat, bude vznikat celá škála odpadů.  Druhy odpadů, které mohou vzniknout na 
místě hlavního staveniště jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností 
očekávat vznik následujících druhů odpadů: 

Druh Název Kategorie 
030104* Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 

03 01 04 
O 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080113* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 
N 

080115* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo 
jiných nebezpečných látek  

N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený (nebo výše neuvedený plechovky od barev) - 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů – plastové dílce O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140603 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi  N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot  O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
1501 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
- 
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Druh Název Kategorie 
170101 Beton – demolice mostu O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
1709 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu 

z demolic vozovek) 
 

170301* Asfaltové směsi obsahující dehet N 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
170407 Směsné kovy  
170503* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170603* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek, obnova vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

7.6.3. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
Druh Název  

030104* 03 01 04* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky  

N 

120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směs obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

      Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, 
mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je 
shrnout do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

7.6.4. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech) a 
vyhláškou č. 130/2019 Sb. Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž 
vznik se předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro 
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 
označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům nakládání s odpady 
a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou 
shromažďovány odpady skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
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• odpady z obrábění kovů a plastů 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktuálním znění. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění 
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu 
bourání vozovek a objektů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny případně je zpětně využít (pokud to jeho mechanické a chemické 
vlastnosti umožní při dodržení platné legislativy). 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními 
firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 
uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě a při 
servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování 
koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. V této projektové dokumentaci 
jsou uvedena předpokládaná množství odpadů, která vzniknout výstavbou nového 
mostního objektu. 

Odpad směsný stavební anebo odpad demoliční vznikne v průběhu provádění 
bouracích prací vozovek a objektů. Takto vzniklý odpad bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny, případně bude využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti 
umožní) na dobudování násypů a konstrukcí. Konkrétní skládka pro uložení daného odpadu 
bude určena až na základě výsledků laboratorních rozborů daného druhu odpadu. Následné 
nakládání s vyzískaným materiálem se bude řídit ustanovením dané vyhlášky. Odpady 
vzniklé na stavbě budou dle konkrétní situace v maximální možné míře recyklovány. Odpad 
na stavbě a staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat zhotovitel 
stavby na vlastní náklad. 

Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi. Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů a budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k 
převzetí odpadu. 

Během výstavby mostního objektu lze předpokládat vznik odpadů v množství dle 
tabulky: 

Stavební objekt 

Odpad vzniklý během výstavby  
(předpoklad) 

Kámen, beton, 
železobeton, suť Zemina, hlušina 

Asfaltobetonový 
materiál z vozovek  

[t] [m3] [m3] 

SO 001 269,2 0,0 122,1 
SO 182 0,0 0,0 0,0 
SO 201 0,0 350,0 0,0 

SO 431 Řešeno mimo problematiku 
této akce. 

Řešeno mimo problematiku 
této akce. 

Řešeno mimo problematiku 
této akce. 

SO 432 5,0 50,0 0,0 

Celkem 274,2 400,0 122,1 

7.6.5. Znovu vyzískaná asfaltová směs  

Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze 
sejmutého živičného povrchu a z demolic stávající asfaltových vozovek. Tento materiál 
bude zatříděn dle ustanovení vyhlášky č. 130/2019Sb. Uložení materiálu vozovkových 
vrstev s obsahem asfaltu (AB kryt + asfaltové podkladní vrstvy) vyzískaného při bouracích 
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pracích na trvalou či dočasnou skládku, se bude řídit dle výsledků provedené analýzy 
vzorků zatříděných dle ustanovení v0079hlášky č. 130/2019Sb. (Vyhláška o kritériích, při 
jejichž splnění je asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem). 
Předpokládá se, že materiál zatříděný dle vyhlášky č. 130/2019Sb do kvalitativní skupiny 
ZAS-T1 a ZAS-T2 bude odvezen na skládku zhotovitele. Materiál zatříděný dle vyhlášky č. 
130/2019Sb do kvalitativní skupiny ZAS-T3 a ZAS-T4 bude odvezen na skládku 
nebezpečného odpadu, kde bude uložen a likvidován dle platné legislativy. 

7.6.6. Zasypávání (využívání odpadů na povrchu terénu)  

Požadavky na zasypávání, které neohrožuje životní prostředí, jsou splněny při 
dodržení zákona č. 541/2020 Sb. (dříve vyhlášky č. 294/2005 Sb.). Odpady, které nejsou 
inertní, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti zákona.   

7.6.7. Evidence odpadů 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena 
v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. 
Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby 
odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou 
příslušnému úřadu zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a 
výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům 
státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
   O - OSTATNÍ ODPAD 

8. OCHRANA OBYVATELSTVA 
8.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 

staveb k ochraně obyvatelstva 

Opatření nejsou navržena. Rekonstrukce mostního objektu bude provedena při 
plné uzávěrce provozu po komunikaci III/3542 v daném profilu.  

8.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 

Tuto problematiku řeší „Plán povodňový“ a „Plán havarijní“. Tyto plány budou 
aktualizován zhotovitelem před zahájením stavební akce a schválen příslušnými orgány. 

8.3. Zóny havarijního plánování 

Nejsou navrženy. 

9. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
9.1. Obecně 

Vlastní zařízení staveniště se nachází na komunikaci III/3542 v místě křížení koryta 
s bezejmenným vodním tokem v intravilánu obce Miřetín. Před zahájením stavebních prací 
bude provedeno vytyčení všech inženýrských sítí a dále pak dočasného záboru stavby. 
Vlastní dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště. Veškeré plochy nad 
rámec dočasného záboru stavby požadované zhotovitelem k užívání, budou řešeny v jeho 
režii a na jeho náklady. Dočasné skládky materiálu budou umístěny na vymezených 
plochách. Uložení materiálu na trvalou skládku stavby, bude zhotovitel řešit ve vlastní režii. 
Zadavatel v této projektové dokumentaci nepředepisuje trvalou skládku pro ukládání 
materiálu. Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků zhotovitele. Zařízení 
staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby a dle preventivních opatření 
uvedených v havarijním plánu stavby.  
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Obvod staveniště bude zabezpečen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 
(např. souvislým oplocením minimální výšky 1,80m). Stavební práce na výstavbě mostního 
objektu budou rozděleny do dílčích stavebních etap. Toto rozdělení bude realizováno 
s ohledem na technologické postupy výstavby jednotlivých částí. Zařízení staveniště i 
vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků zhotovitele. Prostor pro skládku 
stavebního materiálu a pro umístění zařízení staveniště je zajištěn ve vyznačeném prostoru 
na obou předmostích a je zahrnut do dočasného záboru stavby. Dočasné skládky materiálu 
budou umístěny v prostoru dočasného záboru stavby. 

Rekonstrukce mostu ev. č. 3542-1 bude provedena při plné uzavírce komunikace 
III/3542 v profilu mostního objektu pro veškerý automobilový i pěší provoz.  Automobilový 
provoz bude z komunikace III/3542 převeden na dočasné objízdné trasy (v rámci SO 182). 

Provizorní převedení pěšího provozu přes prostor staveniště je navrženo po 
samostatné obchozí trase vedené na povodní straně mostu ev. č. 3542-1 (v rámci SO 182). 

Veškeré plochy využité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do 
původního či do předem dohodnutého stavu. Zde se jedná o související pozemky ve 
vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu. Před zahájením stavebních prací 
zhotovitel vypracuje podrobný plán povodňových a havarijních opatření, který bude 
schválen správcem bezejmenného vodního toku, Vodoprávním úřadem, Odborem dopravy 
Krajského úřadu KHK a zástupci investora a správce. Rovněž bude provedena aktualizace 
a projednání provizorních dopravních opatření s Policií ČR, Odborem dopravy a zástupci 
investora. Podrobný harmonogram stavebních prací bude proveden tak, aby veškeré 
stavební práce proběhly v jedné stavební sezoně a s minimalizací omezení provozu na 
komunikaci III/3542 v profilu mostního objektu. 

Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků zhotovitelské firmy. Veškerý 
materiál potřebný pro stavbu bude na stavbu dovezen. 

9.2. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. Přístup na staveniště bude zajištěn 
po stávající komunikaci III/3542 z prostoru obou předmostí. Nepředpokládá se napojení 
dokončeného mostního objektu na technickou infrastrukturu. 

9.3. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do 
původního stavu či do předem dohodnutého stavu. Zde se jedná o související pozemky ve 
vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu. 

9.4. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 

V prostoru dočasného záboru stavby bude provedeno odstranění stávajících křovin 
a vzrostlých stromových porostů v nezbytně nutném rozsahu. Keřové porosty určené 
k odstraní jsou náletového a okrasného charakteru s celkovou plochou do 40,0m2. 
Z prostorových důvodů je nutné v prostoru staveniště uvažovat s kácením vzrostlé 
stromové zeleně.  

Prostorová poloha stromů, u kterých se předpokládá kácení/ošetření/ochrana je buď 
znázorněna ve všeobecných částech výkresové části projektové dokumentace anebo jsou 
zřejmé in situ. Veškeré zásahy do stromových porostů musí být provedeny v souladu s 
ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích). 

9.5. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Problematiku dočasných a trvalých záborů řeší samostatná příloha této PD „F.1.-
Záborový elaborát“. 
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9.6. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Součástí projektové dokumentace akce je i problematika provizorního převedení 
pěšího provozu přes prostor staveniště po celou dobu výstavby mostního objektu ev. č. 
3542-1. Po dobu výstavby mostního objektu ev. č. 3542-1 bude na návodní straně 
stávajícího mostu vytvořena provizorní komunikace a přemostění koryta v.t. Předpokládá 
se, že veškerý pěší provoz bude převeden okrajem provizorní komunikace. Veškeré plochy, 
na kterých bude umožněn pohyb chodců, jsou navrženy a řešeny jako bezbariérové ve 
smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav 
budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 Sb. 

9.7. Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází v místě křížení komunikace III/3542 s vodním tokem 
(Bezejmenný vodní tok – vodní linie IDVT: 10173798), který je vodotečí s trvalým 
průtokem. Z daného důvodu se předpokládá při provádění zemních prací přítomnost vody 
z koryta v.t. a dále pak vody spodní. Z daného důvodu se předpokládá nutnost čerpání 
vody z prostoru stavební jámy. Náklady spojené s čerpáním vody musí zhotovitel rozpustit 
do celkových nákladů stavby. 

9.8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

9.8.1. Ochrana dřevin 

V prostoru dočasného záboru stavby bude provedeno odstranění stávajících křovin 
v nezbytně nutném rozsahu. Keřové porosty určené k odstraní jsou celkové plochy do 
40,0m2. V prostoru staveniště se uvažuje s kácením vzrostlé stromové zeleně. Prostorová 
poloha stromů, u kterých se předpokládá kácení/ochrana je buď znázorněna ve 
všeobecných částech výkresové části projektové dokumentace anebo jsou zřejmé in situ. 
Veškeré zásahy do stromových porostů musí být provedeny v souladu s ČSN 83 9061 
(Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích). 

9.8.2. Ochrana památných stromů 

V blízkosti stavby se nenachází. 

9.8.3. Ochrana rostlin a živočichů 

Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a bude 
případně zajištěn transfer přítomných rostlin či živočichů dle požadavku OŽP a KÚ PK OŽP. 

9.8.4. Zachování ekologických vazeb v krajině 

Stavba by nemělo být dotčeno. 

9.9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Tuto problematiku řeší samostatná příloha této PD „Plán BOZP“. 

9.10. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 

Nová mostní konstrukce a veškeré plochy, na kterých bude umožněn pohyb 
chodců, jsou řešeny jako bezbariérové ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. Řešení detailů, 
vybavení a použité prvky bezbariérových úprav budou provedeny dle vyhlášky č. 398/09 
Sb. 

9.11. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k prostorovým podmínkám bude realizace mostního objektu provedena 
při úplném vyloučení provozu v daném profilu komunikace III/3542. Veškerá automobilová 
doprava bude převedena na samostatné objízdné trasy vedené zcela mimo prostor 
staveniště. Pěší provoz bude po dobu výstavby veden po provizorní lávce a stezce umístěné 
na povodní straně mostního objektu (řešeno v rámci SO 182).  Před zahájením stavebních 
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prací bude nutné předložit, na místně příslušný Dopravní inspektorát Policie ČR, návrh 
dopravně inženýrských opatření. Dočasné dopravní značení na předmostí musí být 
navrženo dle TP 66.  

9.12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude realizována při úplné uzavírce komunikace III/3542. Pěší provoz bude 
převeden po provizorní lávce a stezce pro pěší. Po celou dobu výstavby musí být zachován 
průjezd po místní komunikaci ve směru místní část Rovinky pro vozidla „IZS“ a pro 
rezidenty. 

9.13. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště bude řešeno v kontextu s „Plánem BOZP“, s „Povodňovým plánem“ a 
„Havarijním plánem“. Tyto práce budou zahrnuty do nabídky zhotovitele. Vjezd na 
staveniště bude umožněn po stávající komunikaci III/3542 z prostoru obou předmostí 
mostního objektu ev. č. 3542-1. 

9.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

9.14.1. Etapizace: 

Mostní objekt ev. č. 3542-1 se nachází na komunikaci III/3542 v místě křížení 
s bezejmenným vodním tokem, které je vodotečí s trvalým průtokem. Postup výstavby 
nového mostního objektu je navržen při plné uzávěrce provozu po komunikaci III/3542 pro 
veškerý automobilový i pěší provoz. Veškerý automobilový provoz bude vymístěn na 
samostatné objízdné trasy mimo prostor staveniště v rámci SO 182 (Dočasná dopravní 
opatření). Problematika provizorního převedení pěšího provozu přes prostor staveniště 
bude řešena po samostatné lávce a stezce pro pěší v rámci SO 182 (Provizorní stezka a 
lávka). Po dokončení výstavby nového mostního objektu bude veškerý provoz 
automobilový i pěší převeden zpět na nový mostní objekt. 

Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám (zvodnělé štěrky) na staveništi 
bude stavba realizována ve dvou základních krocích. V prvním kroku bude provedeno 
zajištění stavební jámy ocelovým hnaným pažením a pod jeho ochranou bude realizována 
demolice, respektive výstavba založení a části spodní stavby nového mostního objektu 
(základová spára mostního objektu se nachází pod hladinou spodní vody v lokalitě). 
V dalším kroku bude provedena realizace pravostranného rovnoběžného mostního křídla 
na předmostí opěry 1 a realizace šikmého levostranného křídla u opěry 1. Založení obou 
křídel se předpokládá nad úrovní hladiny spodní vody. 

9.14.2. Postup stavebních prací po stavebních objektech: 

Zde je uveden předpokládaný sled prací po jednotlivých stavební objektech. 
Navržený sled prací je jedním z možných způsobů provedení prací. Zhotovitel může práce 
provést i jiným vhodným způsobem, a to na základě souhlasu investora/správce stavby, 
TDI a projektanta (DSP).  

o Fáze 1 – Přípravná fáze 
- Vytyčení a zajištění obvodu staveniště  
- Vytyčení inženýrských sítí v terénu, kopané sondy apod. 
- Počáteční pasporty pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod. 
- SO 182 – Provizorní převedení automobilové dopravy (příprava objízdné trasy + 

dočasné dopravní značení) 
- SO 182 – Provizorní převedení dopravy (provizorní stezka a lávka v prostoru 

staveniště) 
- SO 201 – Most ev. č. 3542-1 (Provizorní k-ce pro převedení provizorních tras I.S.) 
- SO 431 – Přeložka ČEZ Distribuce (provizorní stranové přeložky) 
- SO 432 – Přeložka VO+MR (provizorní stranové přeložky) 
- SO 201 – Most ev. č. 3542-1 (pažení stavební jámy) 
- SO 001 – Demolice mostu ev. č. 3542-1 (bourací práce – vozovka, svršek) 

o Fáze 2 – Hlavní realizační fáze 
- SO 001 – Demolice mostu ev. č. 3542-1 (kompletní demolice stávajícího mostu) 
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- SO 201 – Most ev. č. 3542-1 (výstavba základů a spodní stavby, práce v korytě) 
- SO 201 – Most ev. č. 3542-1 (realizace mostních křídel rovnoběžné, šikmé) 
- SO 431 – Přeložka ČEZ Distribuce (stranová přeložka do definitivní polohy) 
- SO 432 – Přeložka VO+MR (stranová přeložka do definitivní polohy) 

o Fáze 3 - Dokončovací práce 
- SO 201 – Most ev. č. 3542-1 (vozovka, dokončovací práce) 
- SO 182 – Dočasné dopravní opatření (odstranění dopravního značení) 
- Finalizace objektu a dotčených konstrukcí, ploch apod. 
- DSPS, kolaudace, předání dokončené stavby 
- Konečný pasporty pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod. 

9.14.3. Orientační bodový postup výstavby dle stavebních objektů: 

Pro zhotovitele jsou určeny následující výkony (postup prací je vyjmenován bez ohledu 
na přesné řazení jednotlivých prací v rámci jednotlivých etap výstavby): 

SO 001 – Demolice mostu ev. č. 3542-1 
- Vytyčení dočasného záboru stavby  
- Vypracování projektové dokumentace bouracích prací (RDS) 
- Počáteční pasporty pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod. 
- Zajištění staveniště a obvodu staveniště (oplocení) 
- Kopané sondy, vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění, 

přeložení či vymístění (SO 431, SO 432) 
- Kácení, odstranění keřové zeleně (v rámci SO 201) 
- Projednání, zhotovení a umístění DIO (v rámci SO 182) 
- Provizorní stezka a lávka pro pěší, objízdná trasa (v rámci SO 182) 
- Odstranění stávajícího SDZ 
- Odstranění stávajícího zádržného systému mostu 
- Rozebrání vozovky na mostě a na předmostích 
- Analýza asfaltových vrstev (dle vyhlášky č. 130/2019Sb.) 
- Zajištění stavební jámy pažením (v rámci SO 201) 
- Výkopové práce, obnažení spodní stavby 
- Rozebrání vodorovné nosná konstrukce 
- Rozebrání stávajícího zpevnění koryta v.t. ve stanoveném rozsahu 
- Demolice spodní stavby a založení mostního objektu 
- Výkopové práce pro realizaci založení nového mostního objektu (v rámci SO 

201) 

SO 182 – Provizorní převedení dopravy 
- Vytyčení dočasného záboru stavby  
- Počáteční pasporty budov a pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod. 
- Vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí (v případě jejich výskytu) a 

jejich případné zajištění, přeložení či vymístění, kopané sondy 
- Vypracování realizační dokumentace provizorní stezky a lávky pro pěší 
- Zpracování návrhu, projednání, zhotovení a umístění DIO na předmostích 

objektu v prostoru staveniště a na objízdných trasách (osazení dopravního 
značení na předmostí objektu a na objízdných trasách) 

- Realizace provizorní lávky a stezky na povodní straně mostu 
- Realizace provizorních přeložek kabelových vedení (v rámci SO 431 a SO 432) 
- Umístění dopravního značení na objízdnou trasu a do prostoru staveniště  
- Průběžné oprava/údržba provizorní objízdné trasy (zajištění provozuschopnosti, 

sjízdnosti po celou dobu provozování) 
- Odstranění provizorní stezky a lávky pro pěší 
- Uvedení všech dotčených ploch do původního či do před dohodnutého stavu 
- Odstranění provizorního dopravního značení (staveniště, objízdná trasa) 

SO 201 – Most ev. č. 3542-1 
- Vypracování RDS dokumentace, TeP a TePř dodavatele, Plánu kontrolních a 

zkušebních zkoušek  



Most ev. č. 3542-1 (Aktualizace DUSP+PDPS) Stupeň 
B.1. Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.    www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 37/40 

- Počáteční pasporty pozemků, konstrukcí dotčených výstavbou apod. 
- Vytyčení dočasného záboru stavby a obvodu staveniště 
- Vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí a jejich případné zajištění či 

vymístění (v případě jejich zastižení) 
- Zřízení provizorní konstrukce pro dočasné převedení inženýrských sítí na 

povodní straně mostu 
- Zajištění výkopů pažením 
- Demoliční práce na stávajícím mostě (v rámci SO 001) 
- Provizorní zatrubnění koryta v.t., provizorní hrázky v korytě v.t. 
- Výkopové práce 
- Podkladní beton 
- Základové pasy nového mostu 
- Rámové stojky 
- Zásyp a obsyp základů mostu 
- Zpevnění koryta v.t. pod mostem 
- Provedení vodorovné části nosné konstrukce 
- Odstranění ocelového hnaného pažení 
- Realizace mostních křídel na předmostích a v korytě v.t. 
- Izolace spodní stavby, izolace pracovních spár a izolace nosné konstrukce (vše 

z NAIP s pečetící vrstvou, AIP s ochrannou z geotextílie, nátěry Np+2xNa) 
- Zásypy základů, zásypy za opěrou 
- Rubová drenáž 
- Dokončení zásypů a obsypů mostu 
- Přechodové oblasti mostu 
- Přechodové klíny 
- Celoplošná izolace na mostě s přesahem na spodní stavbu 
- Ochrana izolace pod římsami na mostě 
- Žb. monolitické římsy a chodník 
- Ochrana izolace na mostě z litého asfaltu, odvodňovací a drenážní proužky na 

mostě 
- Uložení kabelových vedení do definitivních tras na mostě (v rámci SO 431 a SO 

432) 
- Rampová napojení římsy, skluz 
- Obnova dotčených zpevněných ploch, obnova dotčených vozovek 
- Vozovky na mostě a předmostích, asfaltové zálivky, MDZ 
- Doplnění nezpevněné krajnice v řešeném úseku 
- Zádržný systém (mostní zábradlí) 
- Směrové sloupky na předmostích 
- Převedení provozu z provizorní objízdné trasy na dokončený most 
- Zrušení provizorní obchozí trasy (v rámci SO 182), odstranění provizorní 

konstrukce pro dočasné převedení inženýrských sítí 
- Reprofilace a modelace koryta v.t. na vtokové i výtokové straně mostu 
- Dokončení prací v korytě (kamenné dlažby, těžké kamenné rovnaniny, 

odvodňovací skluzy, betonové stabilizační patka a prahy) 
- Obnova vozovky místní komunikace (štěrková vozovka) 
- Uvedení dotčených ploch do původního či předem dohodnutého stavu  

(ohumusování, osetí a údržba zeleně) 
- Vyklizení a úklid staveniště  
- Dokumentace DSPS, Mostní listy a 1.HMP 
- Předání mostu do užívání 
- Kolaudace objektu 

SO 431 – Přeložka ČEZ Distribuce 
- Vytyčení a zajištění dočasného záboru stavby a obvodu staveniště  
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí, kopané sondy 
- Provizorní konstrukce přes koryto v.t. (ochranný box, chráničky) 
- Výkopy a zásypy (spojkoviště) 
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- Provizorní stranová přeložka 
- Výkopy a zásypy (spojkoviště) 
- Definitivní trasa kabelového vedení 
- Spojkování, zajištění a zásyp spojkovišť 
- Kontrola, revize 
- Uvedení dotčených ploch do původního (předem dohodnutého) stavu 
- Předání dokončeného díla 
- Kolaudace objektu 

SO 432 – Přeložka VO+MR 
- Vytyčení a zajištění dočasného záboru stavby a obvodu staveniště  
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí, kopané sondy 
- Provizorní konstrukce přes koryto v.t. (ochranný box, chráničky) 
- Výkopy a zásypy (spojkoviště) 
- Provizorní stranová přeložka 
- Výkopy a zásypy (spojkoviště) 
- Definitivní trasa kabelového vedení 
- Spojkování, zajištění a zásyp spojkovišť 
- Kontrola, revize 
- Uvedení dotčených ploch do původního (předem dohodnutého) stavu 
- Předání dokončeného díla 
- Kolaudace objektu 

10. PODKLADY DOKUMENTACE 
10.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD 

- Geodetické zaměření zájmového území (Geodetická kancelář GEOXYZ; Petr 
Vanický, Tocháčkův kopec 1747, 56501 Choceň; vanicky@geoxyz.cz; +420 777 
020 424; datum: 07/2021; číslo zakázky: 0502021); 

- Hlavní mostní prohlídka (Ing. Petr Jedlinský; registrační číslo oprávnění k výkonu 
HMP a MMP: 083/2003; datum prohlídky: 19/05/2021); 

- Hlavní mostní prohlídka projektanta (Ing. František Doubravský; registrační číslo 
oprávnění k výkonu HMP a MMP: 187/2016; datum prohlídky: 02/2022); 

- IG průzkum (BALUN geo s.r.o.; Gromešova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218 
478; mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakázka číslo: 11065; 
datum: 24.3.2011); 

- Hydrotechnické údaje (Český hydrometeorologický ústav, Dvorská 410/102, 50311 
Hradec Králové – Svobodné Dvory; tel.: +420 495 705 011; fax: 
+420 495 705 001; datum: 11.3.2011); 

- Projektová dokumentace „Most ev. č. 2542-1“ (PRIS – Projekční kancelář s.r.o., 
Osová 20, 62500 Brno; telefon: +420 547 212 053; stupeň: DSP+ZDS; datum: 
06/2011; zakázkové číslo: 11009; Zpracoval: Ing. Marta Řeřuchová, Ing. Zdeněk 
Neudert); 

- Projektová dokumentace stupně „Studie“ s názvem „Modernizace silnice III/3542 
Miřetín – průtah“ (investor: Pardubický kraj; zastoupený Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje).  Zpracovatel „Studie“ je společnost Indesing s.r.o. 
(Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šejnoha; Stupeň PD: Studie; Datum studie: 
01/2022); 

- Informace o existenci inženýrských sítí v zájmovém prostoru mostu; 
- Smlouva o dílo a zadávací podmínky zadavatele; 
- Závěry z jednání a výrobních porad se zadavatelem a investorem; 
- Závěry z jednání a výrobních porad s dotčenými orgány a organizacemi. 

10.2. Podklady pro projektování 

10.2.1. Normy, TKP: 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2008 
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- ČSN 73 1180   Základová půda pod plošnými základy  
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN EN 1990      Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí – zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostů 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy Část 1:Technologie a obecná  

kriteria pro zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
- ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

10.2.2. Vzorové listy pozemních komunikací: 
- VL 0   Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 
- VL 1   Vozovky a krajnice 
- VL 2   Silniční těleso 
- VL 2.2   Odvodnění 
- VL 3   Křižovatky 
- VL 4   Mosty 
- VL 6.1   Svislé dopravní značky 
- VL 6.2   Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3   Dopravní zařízení 
- VL 6.4    Proměnné dopravní značky - příklady 

10.2.3. Technické podmínky: 
- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními  

materiály 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na  

pozemních komunikacích 
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 
- TP 80 Elastický mostní závěr 
- TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86 Mostní závěry 
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a  

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 
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- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 135  Projektování okružních křižovatek 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
- TP 160 Mostní elastomerová ložiska 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 191  Ocelové svodidlo OMO 
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů  

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 224 Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231 Ošetřování betonu 
- Vyhláška  č. 369/2180 Sb. 
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 
- Vyhláška  č. 130/2019Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je  

asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) 

10.3. Inženýrské sítě 

V projektové dokumentaci je proveden informativní zákres všech 
stávajících inženýrské sítě dle sdělení a vyjádření správců jednotlivých 
inženýrských sítí. Skutečná prostorová poloha inženýrských sítí bude fyzicky 
vytyčena v předstihu realizace akce ve spolupráci s jednotlivými správci. Pro 
účely stanovení přesné polohy inženýrských sítí je požadováno provedení 
souboru kopaných sond. O provedení sondážních prací musí být proveden 
protokolární zápis. 

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí tato 
stávající inženýrské sítě: 

- Sdělovací vedení nadzemní 
o ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

- Silové vedení podzemní NN (do 1kV) 
o ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

- Vodovodní potrubí (veřejný vodovod PVC 110) 
o ve správě Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

- Silové vedení podzemní VO-NN (do 1kV) 
o ve správě Město Proseč 

- Silové vedení nadzemní VO-NN (do 1kV) 
o ve správě Město Proseč 

- Podzemní vedení místního rozhlasu (společná trasa s VO) 
o ve správě Město Proseč 

 
Ve Vysokém Mýtě 11/2022     Ing. František Doubravský 
 
 


