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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky 

1.2. Investor 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
v zastoupení 
 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

1.3. Projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
tel.: +420 465 322 451 
fax: +420 465 323 532 
e-mail: mds@mdsprojekt.cz 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938 
 

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

2.1. Obec 

Jeníkov, Kameničky 

2.2. Kraj 

Pardubický 

2.3. Katastrální území 

Jeníkov u Hlinska – 658359, Kameničky - 626666 

2.4. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

Pozemky jsou řešeny v části projektové dokumentace F.1. – Záborový elaborát. 
Mapový list GUST2880, Způsob využití – ostatní komunikace, silnice, druh pozemku - ostatní 

plocha. 
 

2.5. Dopravní a technická infrastruktura v území 

Stávající silnice II/343 Seč – Svratka, navazující v Seči na II/337 od křiž. s II/125 u Uhlířských 
Janovic - Skuteč a ve Svratce na II/354 od křiž. s II/358 u Předhradí – křiž. II/602 u Svařenova. V obci 
Kameničky na silnici II/343 navazují silnice III/3439 směr Kladno – Kameničky, silnice III/34310 směr 
Kameničky – Filipov a silnice III/34311 směr Kameničky – křiž. s II/343. 
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V dané lokalitě na začátku úseku se nachází konec obce Jeníkov, v první polovině úseku 
v extravilánu mezi obcemi Jeníkov a Kameničky jsou napojeny na komunikaci nezpevněné hospodářské 
sjezdy. Druhá polovina úseku je součástí intravilánu obce Kameničky. 

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Jedná se o elektrické 
nadzemní vedení VN i podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., dále prochází zájmovým 
územím sdělovací kabel O2 Czech Republic a.s., STL plynovod RWE distribuční služby s.r.o a vodovod, 
kanalizace, místní rozhlas a veřejné osvětlení ve správě obce Kameničky. 

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

3.1. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je rekonstrukce silnice II/343 v úseku 
od svislého dopravního značení konec obce Jeníkov po křižovatku se silnicí III/34311 v obci Kameničky 
s vynecháním úseku délky 34.00 m od cca km 1.293 – km 1.327 z důvodu budoucí samostatné opravy 
mostu ev. č. 343-015, kraj Pardubický. Jedná se o rekonstrukci havarijního stavu krytu ve stávajícím 
šířkovém i směrovém uspořádání, pročištění příkopů a propustků, rekonstrukci propustku a 
rekonstrukci čela propustku, úpravu nezpevněných krajnic z R-materiálu a doplnění vodorovného 
dopravního značení na komunikaci. 

 

3.2. Členění stavby na stavební objekty 

PD je řešena ve dvou objektech. 
• SO 001 – Dočasné dopravní opatření 
• SO 101 – Obnova silnice 

 

3.3. Dotčená ochranná pásma, chráněné oblasti, zátopová území, kulturní památky 

Navrhovaný úsek silnice II/343 je ve správě SÚS Pardubického kraje. V prostoru staveniště a 
v blízkosti stavby se lokálně nachází stávající inženýrské sítě. Jedná se o elektrické nadzemní vedení VN i 
podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., telekomunikační vedení ve správě O2 Czech 
Republic a.s., STL plynovod ve správě RWE distribuční služby s.r.o a vodovod, kanalizace, místní rozhlas 
a veřejné osvětlení ve správě obce Kameničky. 

Při akci nedojde ke styku s kulturními památkami. 
Akce se nachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa. 
Akce se nenachází v ochranném pásmu železniční trati. 
Akce se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 
Akce se nachází v těsné blízkosti přírodní památky Louky v Jeníkově. 
Akce se nachází v ochranném pásmu hřbitova. 
Akce se nenachází v povodňové oblasti. 
 

3.4. Podklady pro projektování 

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
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- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
- ČSN 01 3466 Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
- ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
- ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí 
- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 115  REKONSTRUKCE trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
- TP 131  Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN ENV 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro silniční asfalty 
- EN 12697-12 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: 

Odolnost zkušebního tělesa vůči vodě 
- EN 13108-1 Asfaltové materiály - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 

 

3.5. Rozsah stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla vyhotovena na žádost zadavatele – Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje z důvodu nevyhovujícího stavu daného úseku silnice II/343 v úseku od 
svislého dopravního značení konec obce Jeníkov po křižovatku se silnicí III/34311 v obci Kameničky. 

Jedná se o rekonstrukci původního asfaltového krytu v délce 1642.00 m s konečným povrchem 
z asfaltového betonu ACO 11+. Navrhovaný úsek začíná a pokračuje jako II/343, navazuje na přilehlé 
úseky stávajících silnic III/3439, III/34310 a III/34311. Stavbou nebude negativně ovlivněno životní 
prostředí. Navrženými úpravami se nezmění vzhled stavby ani způsob jejího užívání. Stavbou nebudou 
zhoršeny odtokové poměry sousedních pozemků. 

Šířkové a směrové parametry navržené stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů a z tohoto 
hlediska nedojde ke změně uspořádání. Stavba bude realizována na stávajících pozemcích. 

Dotčený koridor je ohraničen silničními pozemky a vychází ze stávajícího uspořádání silničního 
tělesa. Stávající povrch vozovky v zájmovém úseku komunikace je asfaltobetonový, s vizuálně znatelnými 
podélnými a příčnými nerovnostmi vozovky s vysokým výskytem výtluků. 

Jelikož nebyla ke stávající vozovce k dispozici žádná projektová dokumentace, která by spolehlivě 
definovala skladbu konstrukce vozovky, ani se nepodařilo dohledat záznamy o provedené výstavbě tohoto 
úseku nebo případných rekonstrukcích, bylo investorem objednáno provedení průzkumu konstrukčních 
vrstev vozovky formou jádrových vývrtů. 

Na základě předchozího vyhodnocení průzkumu vozovky a pochůzky, spojené s místním šetřením 
a měřením, kterou provedl projektant před zahájením projektových prací DOS, byl navržen rozsah prací 
s ohledem na zjištěné skutečnosti. 

 

3.6. Dodržení obecných požadavků na výstavbu, ochrany bezpečnosti a zdraví při práci na stavbě 
a splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými předpisy. Při stavebních pracích 
v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušných vedení je nutno respektovat 
veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz provádění 
mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. Veškerý stavební materiál použitý pro 
stavbu musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
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Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný plán 
protipovodňových a protihavarijních opatření, který bude schválen správcem silnice II/343, zástupci 
investora a dotčených orgánů. Rovněž bude provedeno projednání pro stanovení o dočasném dopravním 
opatření s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora dle navržených podmínek s ohledem na 
zabezpečení pracovního prostoru v dotčeném úseku komunikace II/343 s důrazem na místní dopravu a 
provoz cyklistů v průběhu provádění stavebních prací. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno 
stanovení o jeho umístění. V extravilánové části rekonstruovaného úseku se nachází souběžně vedená 
cyklostezka (v Jeníkově i v Kameničkách navazující na stávající chodník). 

Uvedený úsek je navržen realizovat ve dvou etapách za postupné úplné dopravní uzávěry (bude 
ovšem umožněn průjezd linkové dopravy a průjezd vlastníkům přilehlých nemovitostí).  

První etapa – od svislého dopravního značení konec obce Jeníkov po křižovatku se silnicí III/3439 
v obci Kameničky (km 0.000 – km 1.250) - sejmutí nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, vpustí a 
propustků, celoplošné frézování, rekonstrukce propustku a rekonstrukce čela propustku, pokládka 
vyrovnávací, ložné i obrusné vrstvy, úprava napojení na stávající kryt, úprava nezpevněných krajnic z R-
mat, provedení vodorovného dopravního značení a obnova svislého dopravního značení. 

Druhá etapa – od křižovatky se silnicí III/3439 v obci Kameničky po křižovatku se silnicí 
III/34311 (km 1.250 – km 1.642) - sejmutí nezpevněných krajnic, pročištění vpustí, celoplošné frézování, 
pokládka vyrovnávací, ložné i obrusné vrstvy, úprava napojení na stávající kryt, úprava nezpevněných 
krajnic z R-mat, provedení vodorovného dopravního značení. 

Pokládku obrusné vrstvy by bylo vhodné provést o víkendu. 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 

zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Veškeré práce je nutno provádět s maximální 
opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně 
vedených. Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 

Projektant si vyžádal vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, ve kterém stanovil 
důvod pro vydání vyjádření. Poloha inženýrských sítí (elektrické nadzemní vedení VN i podzemní vedení 
NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., kabel O2 Czech Republic a.s., STL plynovod RWE distribuční služby 
s.r.o a vodovod, kanalizace, místní rozhlas a veřejné osvětlení ve správě obce Kameničky) je zakreslena v 
situaci. 

Výstavbou nedojde ke změně stávajícího prostorového uspořádání terénu, komunikací, chodníků a 
zpevněných ploch. V trase podzemního vedení nebudou dále zasazovány trvalé porosty, ani umisťovány 
objekty a objekty, které by znemožňovaly přístup k vedení.  

Z hlediska ochrany přírody je nutno zajistit zákonnou ochranu dřevin zakotvenou v ustanovení §7 
odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a §8 odst. 1 vyhlášky č. 
395/1992 Sb. v platném znění. Při realizaci navržených stavebních úprav nedojde k poškození vzrostlé 
zeleně. Při úpravách nebudou poškozovány kořenové ani nadzemní části dřevin. Při provádění 
stavebních prací bude dodržena norma ČSN 839061. Odfrézovaný R-materiál nepoužitý do krajnic a 
do skladby konstrukce vozovky v místě rekonstruovaného propustku bude dopraven na 
skládku v areálu cestmistrovství v Hlinsku – cca 7 km, zde bude uložen bez poplatku.  

 

3.7. Zásah stavby do území – změny současného stavu vyvolané stavbou 

Prvních cca 742.00 m se staveniště nachází v extravilánu mezi obcí Jeníkov a Kameničky. Dalších 
cca 900.00 m prochází trasa intravilánem obce Kameničky. Vzhledem k charakteru stavby s určitým 
podílem bouracích prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. 
Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Stavbou nebude narušeno životní 
prostředí, ani ráz krajiny. Pouze při realizaci stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku stavby 
stavebními pracemi, pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Zhotovitel zajistí, aby uvedené negativní 
vliv omezil na minimum. S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost 
vůči místním obyvatelům. Po dokončení stavby bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 
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Vliv hluku a vibrací stavby se uvažuje pouze v průběhu výstavby. Během výstavby se předpokládá 
zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržovat platné právní předpisy o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity 
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru. 

Záměrem stavby nejsou dotčeny významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění. Navrhovaná stavba svým charakterem akceptuje podmínky pro činnosti v tomto území. 

 

3.7.1. Požárně bezpečnostní řešení 

a) seznam použitých podklad ů 
- ČSN 73 0834 /duben 2011/, ČSN 73 0802 /květen 2009/, 73 0804 /únor 2010/, vyhláška 

246/2001, vyhláška 23/2008 Sb. 
b) popis stavby 
Během stavby dojde ke stavebním úpravám, které dodrží předepsané podmínky z hlediska přístupu 

požární techniky. Komunikace je ve své celé délce vedena ve stávajícím koridoru. Stavba je liniovou 
stavbou, stavebním řešením dojde ke zlepšení průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. 
Přístup k sousedním pozemkům a nemovitostem zůstane zachován dle stávajícího stavu. Konstrukce 
zesílení krytu vozovky a rekonstrukce krytu je navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Po dokončení stavby bude zachován průjezdný průřez pro požární vozidla (průjezdný průřez 
musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). Řešená komunikace bude 
mít dostatečnou únosnost pro přenesení dynamického zatížení od hasičského vozidla, tj. 32 t. Na veškeré 
materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být doloženy doklady dle zákona č.22/97 
Sb. v platném znění. 

 
Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I. 
U změny stavby nedochází ke změně užívání objektů, prostoru a jejich předmětem je pouze: 
a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4 ČSN 73 0834: 
a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu  nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové 
cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod 
původní hodnotu - nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut 

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 
stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen 

 
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.  
 

3.8.  Věcné a časové vazby na okolí 

Řešené území se nachází v katastrálním území Jeníkov u Hlinska a Kameničky. 
Daný úsek silnice II/343 má stoupající charakter a je součástí silniční sítě Pardubického kraje. 

Komunikace je využívána jednak místní obslužnou dopravou i jako spojení měst Hlinsko a Svratka. 
Stavba, zahrnující všechny části, se nachází v navržených plochách, které jsou ve stávajícím stavu. 

Poloha všech částí a jejich návazností je navržena se  zachováním stávajícího přilehlého prostorového 
uspořádání a vzájemných souvislostí. 

Uvedený úsek je navržen realizovat ve dvou etapách za postupné úplné dopravní uzávěry (bude 
ovšem umožněn průjezd linkové dopravy a průjezd vlastníkům přilehlých nemovitostí).  
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První etapa – od svislého dopravního značení konec obce Jeníkov po křižovatku se silnicí III/3439 
v obci Kameničky (km 0.000 – km 1.250) - sejmutí nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, vpustí a 
propustků, celoplošné frézování, rekonstrukce propustku a rekonstrukce čela propustku, pokládka 
vyrovnávací, ložné i obrusné vrstvy, úprava napojení na stávající kryt, úprava nezpevněných krajnic z R-
mat, provedení vodorovného dopravního značení a obnova svislého dopravního značení. 

Druhá etapa – od křižovatky se silnicí III/3439 v obci Kameničky po křižovatku se silnicí 
III/34311 (km 1.250 – km 1.642) - sejmutí nezpevněných krajnic, pročištění vpustí, celoplošné frézování, 
pokládka vyrovnávací, ložné i obrusné vrstvy, úprava napojení na stávající kryt, úprava nezpevněných 
krajnic z R-mat, provedení vodorovného dopravního značení. 

Předpokládaná doba rekonstrukce je jeden měsíc. 
Po tuto dobu bude veškerý provoz (kromě průjezdu linkové dopravy a průjezdu vlastníků 

přilehlých nemovitostí) převeden na objízdnou trasu po silnici I/34 z Hlinska směr Polička, dále po II/354 
směr Svratka a po II/343 směr Herálec a zpět. Schéma dočasného dopravního opatření je v samostatném 
objektu SO 001. 

 

3.9. Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

S ohledem na rozsah díla je předpoklad předání stavby do užívání v jedné etapě. 
Předpokládaná lhůta výstavby : 
Předpokládá se, že doba výstavby bude jeden měsíc ve stavební sezoně 2016.  
 
Akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací od předání staveniště, 

instalaci DIO, dále sejmutí nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, vpustí a propustků, celoplošné 
frézování, rekonstrukce propustku a rekonstrukce čela propustku, pokládka vyrovnávací, ložné i obrusné 
vrstvy, úprava napojení na stávající kryt, úprava nezpevněných krajnic z R-mat, provedení vodorovného 
dopravního značení a obnova svislého dopravního značení až po předání stavby do užívání. V dané 
lokalitě se dle vyjádření dotčených orgánů vyskytují inženýrské sítě. Zhotovitel zajistí před zahájením 
stavebních prací vytyčení a ověření všech stávajících zařízení příslušnými správci. Nesmí zahájit stavební 
práce před jejich vytýčením. 

Před zahájením stavby bude zajištěno nezbytné provizorní dopravní opatření dle TP 66 – Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích dle vyjádření, posouzení a písemného 
souhlasu DI PČR v souladu s platnými technickými předpisy. Stavba a přilehlé úseky mohou být označeny 
dle schématu Dočasného dopravního opatření. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o 
dočasném dopravním označení, které zajistí zhotovitel stavby. Po dokončení stavby bude provizorní 
značení odstraněno. 

V rámci přípravy staveniště bude uvolněn pozemek v daném úseku, připravena skladovací plocha 
materiálu a zřízeno zařízení staveniště. Zhotovitel stavby zajistí jednoznačné projednání konkrétní plochy 
dle požadavků. 
 

Popis postupu výstavby 
- Osazení dočasného dopravního opatření 
- Sejmutí nezpevněných krajnic a pročištění příkopů, vpustí a propustků 
- Celoplošné frézování 
- Rekonstrukce propustku a rekonstrukce čela propustku 
- Pokládka asfaltobetonových vrstev konstrukce vozovky 
- Úprava napojení na stávající kryt na začátku a na konci úpravy, v místech napojení stávajících 

komunikací a v ose komunikace – zaříznutím a zalitím zálivkou 
- Úprava nezpevněných krajnic z R-materiálu 
- Vodorovné a svislé dopravní značení 
- Odstranění dočasného dopravního opatření 
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3.10. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením stavebních prací je nutné seznámit všechny zúčastněné osoby s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se budou řídit příslušnými platnými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané ČSN a musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a 
zdraví osob a ke vzniku požáru. Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu 
s předpisy Vyhl. ČUBP a ČBU.  

Při stavebních pracích v pásmu podzemních vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušných vedení je nutno respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění 
zemních prací a zákaz provádění mechanizace, zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zhotovitel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 
 

4. ZÁVĚR 

Veškeré práce musí probíhat podle platných technických předpisů, příslušných technických 
podmínek a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb. Stavba bude realizována na 
stávajících pozemcích. 

Návrh rekonstrukce výše uvedeného úseku silnice II/343 odpovídá požadavkům na budoucí 
provoz, účelnost, trvanlivost a bezpečnost z hlediska silničního provozu. 
 

 
Ve Vysokém Mýtě 03/2016       Ing. Martina Renzová 


