

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

SOUPIS PŘÍLOH

A. TEXTOVÁ ČÁST:

D.1.4.3.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

+ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

+ VÝPOČTY A TECHNICKÉ LISTY

D.1.4.3.2 - ROZPOČET NÁKLADŮ

B. VÝKRESOVÁ ČÁST:

D.1.3.4.3 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 1

D.1.3.4.4 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 2

D.1.3.4.5 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 3

D.1.3.4.6 - VENKOVNÍ EL. ROZVODY - ČÁST 4

C. DOKLADOVÁ ČÁST:

D.1.4.3.7 -

DOKLADY O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ

A VYJÁDŘENÍ ZÚČASTNĚNÝCH INSTITUCÍ

- ČEZ Distribuce a.s. DĚČÍN

- ČEZ ICT Services a.s., Praha 4

- Telko Pro Services a.s., Praha 4

- CETIN a.s. PRAHA 9

- GridServices, s.r.o. BRNO

- VENCL-SERVIS vodovody a kanalizace s.r.o., ŽAMBERK

- ALBERON Letohrad s.r.o., Letohrad

- TS Žamberk s.r.o., Žamberk

- Vodafone Czech Republic, a.s., Praha 5

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Zodpovědný projektant		Vypracoval	Vedoucí projekce	<div>VLADIMÍR BEZPERÁT</div> <div>PROJEKTANT</div> <div>U POTOKA 798 561 51 LETOHRAD vladimir.bezperat@centrum.cz MOB.605 252 544 IČO:412 43 595</div> <div></div>
BEZPERÁT V.		BEZPERÁT V.		
Kraj: PARDUBICKÝ	Stavební úřad: ŽAMBERK			
Investor: MĚSTO ŽAMBERK, MASARYKOVO NÁM. 166, ŽAMBERK 564 01				
AKCE : ŽAMBERK, ULICE 28. ŘÍJNA VÝJEZD NA LUKAVICI - REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ELEKTROINSTALACE				<div>Datum</div> <div>V/2021</div> <div>Číslo zakázky</div> <div>02/21</div> <div>Číslo archivní</div> <div>2022</div> <div>Číslo paré</div> <div></div>