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B.1 Celkový popis území a stavby 

 a) základní popis stavby  

Jedná se o opravu stávajících komunikací III. třídy s označením III/35814 a 
III/35817 v Lukavici. Jedná se o obnovu částí komunikací ve vlastnictví 
Pardubického kraje, které nebyly dotčeny výstavbou splaškové kanalizace v rámci 
akce „Splašková kanalizace a ČOV Lukavice“. Obnova těchto částí pozemních 
komunikací je koordinována s obnovou pozemních komunikací dotčených 
výstavbou splaškové kanalizace. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba se týká výhradně stávajících silnic III. třídy III/35814 a III/35817 v Lukavici, 
okres Chrudim. V rámci stavby „Splašková kanalizace a ČOV Lukavice“ bude na většině 
území této obce opraven vždy jeden jízdní pruh těchto komunikací. V rámci této akce je 
pak navržena oprava druhého pruhu těchto komunikací a zároveň je navržena oprava 
celoplošná oprava těchto komunikací v místech, které nebudou dotčeny výstavbou 
splaškové kanalizace.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

Jedná se o opravu stávajících komunikací III. třídy ve stávajícím šířkovém 
uspořádání, kdy bude zachována i stávající niveleta. Nedochází ke změně využití území, 
stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními ani s cíli a 
úkoly územního plánování. Stavba se nenachází v památkové zóně a nenarušuje 
kulturně historické, architektonické, archeologické a urbanistické hodnoty v území.   
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d) výčet a závěry průzkumů 

Pro stavbu nebyl proveden samostatný inženýrsko-geologický průzkum. 
Z hlediska geologických podmínek bude vycházeno ze zkušeností místních podmínek při 
provádění zemních prací v této lokalitě.  

V rámci přípravy projekčních prací byla provedena pochůzka v místě návrhu 
stavby.  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Na navrženou stavbu není třeba vydání výjimky z požadavků na výstavbu.  

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v památkové zóně, ochranném pásmu lesa, ochranném 
pásmu železniční trati ani v jinak chráněném území.   

V místě stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě a na ně navázaná stávající 
ochranná pásma těchto inženýrských sítí: 
-  vodovod       : VS Chrudim a. s.  
-  sdělovací kabely                   : CETIN, a. s.   
-  VTL a STL plynovod   : GasNet Služby s. r. o.                           
-  silové kabely    : ČEZ Distribuce, a. s. 
- dešťová kanalizace                   :       Obec Lukavice 
- veřejné osvětlení a místní rozhlas        :        Obec Lukavice 
- historická důlní díla a štoly  : podklad od České geologické společnosti 
 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části 
projektové dokumentace (příloha E.). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 
zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních 
prací. Zákresy sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Jedná se o opravu stávajících komunikací, tedy bez vlivu na okolní stavby a 
pozemky. Po provedení stavby nebude mít stavba vliv na své okolí, není navržena jeho 
ochrana.  

Z hlediska odtokových poměrů nedojde po opravě komunikací ke změně 
stávajícího stavu. Plochy zpevněných ploch nebudou měněny.  

Stavba nemá požadavky na asanace nebo demolice.  

V rámci akce se nepočítá s kácením dřevin. 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory pozemku pro plnění funkce lesa 
ani zábory zemědělského půdního fondu. 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečností pásmo vznikne 

Ochranné pásmo silnic III. třídy se touto opravou nebude měnit. 
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j) navrhované parametry stavby 

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

 SO 01 Silnice III/35814 
 SO 02 Silnice III/35817 

Oprava komunikací je v situaci rozdělena dle značení komunikací – tedy III/35814 
(SO 01) a III/35817 (SO 02). Délka opravovaného úseku silnice III/35814 = 1530,5 m. 
Délka opravovaného úseku silnice III/35817 = 1119,0 m. Celková délka opravy silníc III. 
třídy v rámci této akce je tedy 2649,5 m. 

Plochy opravy vozovky: 

 SO 01 – Silnice III/35814 – 4 001 m2 

 SO 02 – Silnice III/35817 – 7 493 m2 

V rámci této stavby bude také provedeno stržení stávající nezpevněné krajnice 
v délce 1700 m (650 m v SO 01, 1050 m SO 02). Krajnice z recyklátu je široká 0,3 m 
a má průměrnou tl. 0,1 m. Následně bude krajnice ve stejných parametrech 
zhotovena znovu z vyfrézovaného materiálu. 

V rámci této akce budou opraveny i sjezdy na místní asfaltové komunikace. 
Oprava sjezdů bude provedena zaříznutím asfaltového krytu, vyfrézováním 
stávajícího kryt v tl. 40 mm a následným provedením krytu nového ve stejné tloušťce. 
V rámci SO 01 je tedy počítáno s opravou sjezdů v ploše cca 90 m2, u SO 02 pak 
v ploše cca 125 m2. 

 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se 
srážkovou vodou, celkové produkované množství odpadů a emisí 

Stavba nebude klást nárok na spotřebu medií a hmot a nebude produkovat opady 
a emise. Odpady vzniklé v rámci procesu výstavby jsou popsány v části B.10 Zásady 
organizace výstavby. 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Nejsou žádné požadavky.  

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba bude dle předpokladu realizována ve druhé polovině roku 2025, celková 
doba realizace bude do 6 měsíců. Podrobněji bude harmonogram výstavby zpracován 
investorem stavby ve spolupráci se zhotovitelem, který bude vybrán ve výběrovém 
řízení.  

Stavba se předpokládá v jedné etapě. 

n) základní požadavky na předčasné užívání a zkušební provoz staveb 

Není navrženo předčasné užívání této stavby před jejím dokončením, jedná se o 
opravdu stávajících komunikací ve stávajících parametrech.  

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Pro návrh stavby byla podkladem projektová dokumentace pro provádění stavby 
„Splašková kanalizace a ČOV Lukavice“ včetně zaměření předmětné lokality. Zaměření 
bylo doplněno podklady z Portálu digitální mapy veřejné správy. Dále pak byly 
podkladem informace o poloze inženýrských sítí poskytnuté v elektronické podobě ze 
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strany správců těchto sítí. Dále byla podkladem digitální katastrální mapa. Tyto údaje 
byly následně při pochůzce v terénu porovnávány se skutečným stávajícím stavem. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení  

Jedná se o opravu stávajících komunikací ve stávajících parametrech.  

Jedná se tedy o stavbu, která do celkového urbanistického a architektonického 
pojetí této lokality nebude prakticky zasahovat.  

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 

 Šířkové uspořádání komunikace je zachováno stávající. Základní šířka 
komunikace je cca 2x3,1 m (jízdní pruhy). V rámci akce „Splašková kanalizace a ČOV 
Lukavice“ dojde k obnově konstrukčních vrstev v místech výstavby kanalizace (viz 
situace a vzorové příčné řezy).   

 V rámci této akce pak budou zhotoveny vrstvy asfaltového podkladního betonu a 
asfaltového obrusného betonu ve stavbou nedotčených částí komunikace. Komunikace 
budou upnuty z obou stran do stávajících silničních obrub, případně budou ukončeny 
nezpevněnou krajnicí z vyfrézovaného materiálu. Ve většině případů budou obruby 
ponechány v původním stavu, částečně pak budou opraveny (nahrazeny novými) a 
zároveň je pak počítáno s přeskládáním stávajících chodníků z betonové dlažby, a to 
v šiří 0,5 m od stávajících obrub – celkově takto bude vyměněno 63,0 m obrub u 
chodníku s betonovou dlažbou (SO 02). Z 50 % je počítáno s využitím stávající dlažby, 
z 50 % pak s výměnou dlažby. Budou vyměněny i obruby v délce 255,0 m obruby u 
asfaltových chodníků, kde se počítá s obnovou chodníku opět v šířce 0,5 m. U č.p. 3 
v Lukavičce je pak počítáno s obnovou obrub v délce 30,0 m, u těchto obrub se chodník 
nenachází. Oprava všech obrub (včetně chodníků) je součástí SO 02. V celém úseku 
budou stávající mříže uličních vpustí a povrchové znaky inženýrských sítí vyměněny a 
usazeny na novou niveletu komunikace, všechny dotčené uliční vpusti budou navíc 
pročištěny. Celkem je v SO 01 počítáno s 20 ÚV a 5 poklopy šoupátek, v SO 02 pak s 8 
ÚV a 5 poklopy šoupátek. 
 
 SMĚROVÉ A SKLONOVÉ POMĚRY  

 
Směrové a šířkové poměry: 

Je zachováno stávající směrové vedení komunikace.  
 

Podélný sklon: 
          Podélný sklon vychází ze stávajícího stavu komunikací a z technologie 
opravy a bude zachován. 
 
         Příčný sklon: 

Povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o 
velikosti 2,0 – 2,5 % a dále dojde ke klopení ve směrových obloucích s ohledem 
na stávající stav.  

   
 OBRUBY 

V místech, kde jsou navrženy opravy stávajících obrub, budou zhotoveny 
silniční obruby 150x250x1000mm do betonového lože s boční opěrou 
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s podsádkou +10 cm. V místech sjezdů, přechodů a míst pro přecházení bude 
podsádka obruby snížena na +2 cm příp. +5 cm. 

 
Obrázek 1 Základní schéma zabudování obrubníku 

 
    TECHNICKÉ PROVEDENÍ  

 
Konstrukční vrstvy komunikace 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11   ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) 40 mm 

Spojovací postřik   0,3 kg/m2 ČSN 73 6132  

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 16+ ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) předpoklad 
průměrné tloušťky 60 mm – celkem počítáno s 700 m3, vč. 
vyrovnání příčného sklonu vozovky 

Infiltrační postřik IP   1,0 kg/m2 ČSN 73 6132 

Nová konstrukce celkem                                cca 100 mm 

 V ploše cca 500 m2 je počítáno s lokální sanací vozovky = dvě vrstvy 
štěrkodrti tl. 150 a 200 mm. V SO 01 počítáno s 175 m2, u SO 02 pak s 325 m2. 

 Odvodnění komunikací bude řešeno dle stávajícího stavu (využito 
stávajících uličních vpustí a příkopů). 

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  
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B.3.3 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

Stávající kryt předmětných silnic již vykazuje značné známky poškození. 
V současné době probíhá v Lukavici výstavby splaškové kanalizace, v rámci které je do 
těchto silnic podélně i příčně ukládáno nové kanalizační potrubí. V rámci stavby 
kanalizace bude opraven vždy jen jeden jízdní pruh silnice, druhý bude opravován 
v rámci této akce.  

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 

 Šířkové uspořádání komunikace je zachováno stávající. Základní šířka 
komunikace je cca 2x3,1 m (jízdní pruhy). V rámci akce „Splašková kanalizace a ČOV 
Lukavice“ dojde k obnově konstrukčních vrstev v místech výstavby kanalizace (viz 
situace a vzorové příčné řezy).   

 V rámci této akce pak budou zhotoveny vrstvy asfaltového podkladního betonu a 
asfaltového obrusného betonu ve stavbou nedotčených částí komunikace. Komunikace 
budou upnuty z obou stran do stávajících silničních obrub, případně budou ukončeny 
nezpevněnou krajnicí z vyfrézovaného materiálu. Ve většině případů budou obruby 
ponechány v původním stavu, částečně pak budou opraveny (nahrazeny novými) a 
zároveň je pak počítáno s přeskládáním stávajících chodníků z betonové dlažby, a to 
v šiří 0,5 m od stávajících obrub – celkově takto bude vyměněno 63,0 m obrub u 
chodníku s betonovou dlažbou (SO 02). Z 50 % je počítáno s využitím stávající dlažby, 
z 50 % pak s výměnou dlažby. Budou vyměněny i obruby v délce 255,0 m obruby u 
asfaltových chodníků, kde se počítá s obnovou chodníku opět v šířce 0,5 m. U č.p. 3 
v Lukavičce je pak počítáno s obnovou obrub v délce 30,0 m, u těchto obrub se chodník 
nenachází. Oprava všech obrub (včetně chodníků) je součástí SO 02. V celém úseku 
budou stávající mříže uličních vpustí a povrchové znaky inženýrských sítí vyměněny a 
usazeny na novou niveletu komunikace, všechny dotčené uliční vpusti budou navíc 
pročištěny. Celkem je v SO 01 počítáno s 20 ÚV a 5 poklopy šoupátek, v SO 02 pak s 8 
ÚV a 5 poklopy šoupátek. 
 
 SMĚROVÉ A SKLONOVÉ POMĚRY  

 
Směrové a šířkové poměry: 

Je zachováno stávající směrové vedení komunikace.  
 

Podélný sklon: 
          Podélný sklon vychází ze stávajícího stavu komunikací a z technologie 
opravy a bude zachován. 
 
         Příčný sklon: 

Povrch komunikace bude proveden v základním střechovitém sklonu o 
velikosti 2,0 – 2,5 % a dále dojde ke klopení ve směrových obloucích s ohledem 
na stávající stav.  

   
 OBRUBY 

V místech, kde jsou navrženy opravy stávajících obrub, budou zhotoveny 
silniční obruby 150x250x1000mm do betonového lože s boční opěrou 
s podsádkou +10 cm. V místech sjezdů, přechodů a míst pro přecházení bude 
podsádka obruby snížena na +2 cm příp. +5 cm. 
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Obrázek 1 Základní schéma zabudování obrubníku 

 
    TECHNICKÉ PROVEDENÍ  

 
Konstrukční vrstvy komunikace 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11   ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) 40 mm 

Spojovací postřik   0,3 kg/m2 ČSN 73 6132  

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 16+ ČSN EN 13108-1 (ČSN 736121) předpoklad 
průměrné tloušťky 60 mm – celkem počítáno s 700 m3, vč. 
vyrovnání příčného sklonu vozovky 

Infiltrační postřik IP   1,0 kg/m2 ČSN 73 6132 

Nová konstrukce celkem                                cca 100 mm 

 V ploše cca 500 m2 je počítáno s lokální sanací vozovky = dvě vrstvy 
štěrkodrti tl. 150 a 200 mm. V SO 01 počítáno s 175 m2, u SO 02 pak s 325 m2. 

 Odvodnění komunikací bude řešeno dle stávajícího stavu (využito 
stávajících uličních vpustí a příkopů). 

B.3.4 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení 

V rámci této stavby nejsou navržena žádná technická ani technologická zařízení.  

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení 
stavby jako celku, v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace 
(dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby). V rámci stavby 
nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). 
Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 
Sb. („Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. („o obecných technických 
podmínkách požární ochrany staveb“) a vyhlášky č. 268/2009 Sb. („O technických 
požadavcích na stavbu“). 

Po celou dobu realizace je nutno ve všech fázích výstavby ze strany dodavatele 
zajistit možnost přístupu požárních vozidel k jednotlivým částem stavby a do všech 
stávajících lokalit. V době výstavby musí být umožněn průjezd vozidel HZS, IZS. 
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou 
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výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch a bude k nim 
umožněn přístup i během výstavby. 

 
Všechna dopravní omezení, která bude nutno na stávajících komunikacích při 

postupu výstavby realizovat, je nutno v dostatečném předstihu projednat se zástupci 
HZS kraje a zástupci záchranné služby. 

 
Normy a předpisy: 
 
ČSN 73 0802 ...Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (05/2009) 
ČSN 73 0810 PBS – Společná ustanovení (07/2016) 
ČSN 73 0873 ...PBS – Zásobování požární vodou (06/2003) 
SMĚRNICE STÚ a.s. 1994 ... Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární 

účely. 
a normy související. 
Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela 2001) 
Vyhláška 23/2008 Sb. „o obecných technických podmínkách požární ochrany 

staveb“ (1.7.2008) 
Vyhláška 246/2001 Sb. § 41 Požárně bezpečnostní řešení 
Vyhláška 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavbu“ 
 
ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ VODY 
 
Ve smyslu ČSN 73 0873 dojde k zajištění požární vody pro objekty budované 

v rámci záměru dané dokumentace. V rámci stavby nedochází k rušení stávajících 
venkovních odběrních míst požární vody (venkovní odběrní místa požární vody). 
Zásobování staveniště vodou je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběr vody a 
způsob napojení musí být před realizací řádně projednán s majitelem a správcem 
vodovodního řadu, případně jiného vodního zdroje. Je možné používat mobilní zdroje 
vody. 

 
PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY 
 
Normové požadavky: 
 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnosti staveb – Nevýrobní objekty – zpevněná pozemní 

komunikace šířky nejméně 3,0 m končící nejvýše 50 m od budoucích budov skupiny 
OB1 (rodinných domů) - splněno 

 
Návrh: 
 
Minimální šířka mezi obrubami v řešeném úseku je 6,0 m. 
Veškeré navržené komunikace v dané lokalitě splňují požadavky na únosnost 

požárních vozidel (min. 24 t). 
Navrhované komunikace splňují požadavky ČSN 73 0802 a vyhlášky č. 268/2011. 
Samostatné nástupní plochy pro požární techniku nejsou vzhledem k charakteru 

stavby řešeny. Komunikace splňují požadavky pro průjezd vozidel HZS dle ČSN 73 08 
02. 

 
POŽÁRNÍ ÚSEKY, POŽÁRNÍ RIZIKO 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o budovy, není otázka dělení do požárních úseků a 

stanovení požárního rizika řešena. 
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ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
Kolem pozemní komunikace v řešené oblasti je dodržena odstupová vzdálenost pro 

budoucí pozemní objekty. Požárně nebezpečný prostor u objektů a skládek materiálu 
budovaných v rámci zařízení staveniště stanovuje dodavatel stavby při zpracování 
dokumentace pro zařízení staveniště. 

 
HASEBNÍ PROSTŘEDKY 
V rámci stavby není navržen žádný pozemní stavební objekt (budova) ani zařízení, 

které by vyžadovalo instalaci stabilního, nebo polostabilního hasicího zařízení, zařízení 
pro odvod kouře a tepla při požáru, instalaci EPS a vybavení přenosnými hasicími 
přístroji. Vybavení objektů zařízení staveniště přenosnými hasicími přístroji zajišťuje 
dodavatel stavby v rámci projektu zařízení staveniště. 

 
VÝJIMKY 
Navržené řešení nevyžaduje výjimky z norem požární bezpečnosti staveb. 
 
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných 

norem a předpisů požární bezpečnosti a norem navazujících. Stavbou není ohrožena 
požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení ani nevznikají nároky 
na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně 
používána, nevzniká požadavek na budování požární stanice ani nároky na vybavení 
stávajících jednotek speciální mobilní technikou. 

Všechna dopravní omezení, která bude nutno na stávajících komunikacích při 
postupu výstavby realizovat, je nutno v dostatečném předstihu projednat se zástupci 
HZS kraje a zástupci záchranné služby. 

Požární zabezpečení zařízení staveniště bude předmětem samostatné 
dokumentace, řešené dodavatelem stavby v rámci dokumentace zpracovávané pro 
zařízení staveniště. 

Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvořit podmínky pro účinnou 
ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a jiných mimořádných událostech. 
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a 
zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí je 
povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo 
ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a 
potřebnou věcnou pomoc. Povinností vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou 
konkrétně řešeny pomocí „vyhlášky o požární prevenci“ 246/2001 Sb. 

 pokud dojde ke změně podmínek práce nebo ke změně určených pracovníků, 
musí se vystavit nový příkaz 

 za vystavení písemného příkazu a provedení nařízených doplňujících 
bezpečnostních opatření odpovídá stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí ve 
spolupráci objednatelem prací a dalšími pracovníky, kteří mají odbornou 
způsobilost v příslušné oblasti (požární ochrana, bezpečnost práce, 
technologie svařování) 

 v příkaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalších pracovníků (požární 
hlídky) na zabezpečení ochrany před zvýšeným nebezpečím 

 písemný příkaz může být při opakované činnosti nahrazen pracovním 
postupem, který však nesmí být v rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro 
svařování kovů 
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Další povinnosti: 
 
1) Při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 
 dodržovat maximální povolené množství 
 používat jen obaly k tomu určené 
 odstranit bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé z obalů při manipulaci 

s nimi 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými 

kapalinami 
 sklady hořlavých kapalin označit dle ČSN ISO 38 64 a ČSN 650201 

 
2) Při skladování hořlavých materiálů: 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 zajistit nepřístupnost nepovolaných osob 
 dodržovat volnost únikových cest 
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve skladu s hořlavými 

materiály 
 
3) Při instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů 

dodržovat ČSN 06 1008 a návod výrobce: 
 dbát na to, aby v blízkosti spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky 
 dbát na to, aby zapnuté spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly 

ponechány bez dozoru 
 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání 

spotřebičů 
 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 

 
4) Při manipulaci s otevřeným ohněm: 
 dbát zvýšené opatrnosti 

 řídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1985 Sb. (č. 67/2001 Sb.) 
o PO, tj. provést oznamovací povinnost příslušné HZS kraje  

B.3.6 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný během provádění stavebních prací. Při 
výstavbě bude docházet ke zvýšení hlukové zátěže a prašnosti v okolí stavby. 
Povinností dodavatele je tyto negativní účinky minimalizovat.  

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Prostor stavby se nachází mimo vyhlášené záplavové území Q100, 
protipovodňová opatření nejsou řešena. 

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

c) ochrana před bludnými proudy 

Místo stavby se nenachází v blízkosti elektrifikované železniční trati, tato 
problematika není dále řešena.  
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d) ochrana před technickou a přírodní seizmicitou, účinky poddolování a metanu 

Území se nachází v poddolovaném území. Historicky byl v této lokalitě těžen 
pyrit. Oblast hlubinné těžby pyritu probíhala zejména v centrální části obce Lukavice 
v několika úrovních. Dále zde byla vystavěna odvodňovací štola důlního díla vedoucí 
údolím od obce Lukavice do řeky Chrudimky. Oprava komunikací však bude probíhat 
pouze do hloubky max. 0,5 m, kde nemůže dojít k zásahu do důlního díla. Opatření proti 
seizmickým vlivům, vlivům metanu a poddolování nejsou řešena. 

e) ochrana před hlukem 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo trvalé užívání osobami.  Není 
třeba řešit ochranu stavby před okolním hlukem.  

f) ochrana před agresivní a tlakovou vodou 

V místě návrhu stavby se dle dostupných zjištění nenachází agresivní tlaková 
voda, opatření proti těmto vlivům nejsou řešena.   

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Jedná se o opravu stávajících komunikací, které nejsou napojeny na technickou 
infrastrukturu.   

b) přeložky 

Stavba nevyvolává potřebu přeložek stávajících sítí technické infrastruktury.  

B.5 Dopravní řešení  

Dodavatel zachová přístup k sousedním nemovitostem po celou dobu stavby 
(koordinace jízd přes přilehlé sjezdy při pokládce asf. vrstev, užívání sousedních sjezdů 
pro pohyb k přilehlým nemovitostem, apod.). 

Při výstavbě je počítáno s kyvadlovým provozem na předmětných silnicích. V 
průběhu dne je počítáno s řízením kyvadlového provozu pracovníky stavby, ve večerních 
a nočních hodinách pak pomocí semaforů. Nepočítá se s úplnou uzavírkou silnic. 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

V rámci návrhu této akce nejsou navrženy terénní úpravy.  

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Stavba se nachází mimo vyhlášené chráněné území Natura 2000.  

V rámci návrhu stavby není navrženo osvětlení, které by v této oblasti vytvářelo 
světelný smog.  

Stavba po provedení nebude obtěžovat okolí hlukem a vibracemi. V rámci 
provozu stavby nebudou vznikat odpady. Stavba nebude ohrožovat půdu, klima a 
ovlivňovat podzemní vodu v této lokalitě.  

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko posouzení záměru na životní prostředí nebylo vydáno. 
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c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování 
vlivu na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Návrh této stavby je v souladu se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu 
posuzování podle tohoto zákona. 

d) v případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Jedná se o opravu stávajících komunikací, jejichž plocha nebude oproti 
stávajícímu stavu měněna. V rámci stavby není řešeno nové odvodnění těchto 
komunikací, budou pouze pročištěny a výškové upraveny dotčené uliční vpusti tak, aby 
stávající odvodnění plnilo svou funkci. 

V rámci stavby se nepočítá s úpravami, které by navyšovaly odtok dešťových vod 
z předmětného území. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí 

Beze změny oproti stávajícímu stavu.   

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Stavba není navržena jako úkryt pro obyvatelstvo. Beze změny oproti stávajícímu 
stavu. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 
staveb v zónách havarijního plánování 

V rámci navržené stavby nebudou skladovány ani zpracovávány nebezpečné 
látky. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Stavba není navržena ve vyhlášeném záplavovém území Q100. 

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území 

Stavba není navržena v místech staveb civilní obrany ani nebude 
provozuschopnost těchto staveb narušovat. 

B.10 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících veřejných komunikacích (po 
předmětných komunikacích III/35814 a III/35817 ve správě SÚS Pk, dále po silnici I/37 a 
po místních komunikacích). Pro příjezd k místu stavby se nepočítá s výstavbou nové 
dopravní infrastruktury.  

V místě stavby se nacházejí stávající vodovodní řady ve správě VS Chrudim, a.s. 
Tyto vodovodní řady bude možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí 
dohodě zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření).  
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V místě stavby se nachází stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které 
bude možno využít pro zásobování staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě 
zhotovitele s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření).  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Místo provádění prací bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 
osob.  

Pozemky dotčené stavbou budou obecně po výstavbě uvedeny do původního 
stavu. Nedojde zde k rozšíření výměry zpevněných ploch.  

V rámci návrhu stavby nejsou navrženy asanace nebo demolice.   

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu během výstavby, popřípadě 
přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Oprava komunikace bude probíhat vždy pouze v jednom jízdním pruhu, druhý 
pruh bude využíván pro kyvadlový provoz dopravy. Zhotovitel je povinen vždy zajistit 
přístup do přilehlých nemovitostí – nutná komunikace s majiteli. 

Přístup na stavbu bude tedy vždy zajištěn přes předmětné komunikace III/35814 a 
III/35817.  

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude realizována na pozemcích uvedených v průvodním listu této PD a 
které jsou uvedeny na katastrálním situačním výkresu. Mimo tyto uvedené pozemky 
nebudou zasahovat dočasné zábory pro provádění prací.  

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 
snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 
Sb. o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. 

Při výstavbě se nepředpokládá manipulace a přítomnost nebezpečných látek.  

Během provádění prací bude v souladu se zákonem o odpadech potupováno tak, 
aby byla produkce odpadů co nejnižší.  

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 93/2016, O katalogu odpadů. Dále bude nakládání 
s odpady probíhat v souladu s vyhláškou 373/2021 Sb. O podrobnostech nakládání 
s odpady.  

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou využívány, 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 
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- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky apod.  

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí  

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi 

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů. Po dokončení stavby bude předložena specifikace druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání 
odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

V rámci stavby není počítáno s tím, že by bylo manipulováno s azbestem.  

V rámci výstavby budou konány kroky a opatření na snížení prašnosti, v suchém 
období bude probíhat kropení ploch, odkud by se do okolí mohl šířit prach.  

Výjezdy z míst stavby na veřejné komunikace budou udržovány čisté, resp. budou 
pravidelně čištěny.  

Z hlediska hluku se nepočítá s tím, že by práce byly prováděny v nočních 
hodinách (resp. v době nočního klidu).  

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci opravy komunikací budou měněny pouze svrchní asfaltové vrstvy těchto 
komunikací a zpevněné krajnice z recyklátu. Částečně je počítáno i s lokální sanací 
vozovky ze štěrkodrtě. 

Nepočítá se s odstraňováním jiných zemin.   

 

 



Oprava komunikace Lukavice 

Multiaqua s. r. o.  15/15 březen 2025 

B. Souhrnná technická zpráva 

h) limity pro užití výškové mechanizace 

Při provádění prací se počítá s výrazným zastoupením prací, které budu 
prováděny stavební mechanizací. 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Stavba bude dle návrhu zprovozněna jako celek, nepočítá se s postupným 
uváděním stavby do provozu.  

j) dočasné objekty 

Jedná se o stavbu trvalou, v rámci návrhu této stavby nejsou navrženy dočasné 
objety, u kterých by se počítalo s jejich následným odstraněním.  

Po dobu provádění prací budou zhotovitelem v rámci zařízení staveniště osazeny 
mobilní buňky a mobilní WC a podobně, dále pak provizorní oplocení staveniště v místě 
provádění. Tyto budou upřesněny před prováděním prací v návaznosti na zhotovitele, 
který bude vybrán ve výběrovém řízení. 

k) objízdné a náhradní trasy 

Oprava komunikací bude probíhat vždy jen v jednom jízdním pruhu, druhý jízdní 
pruh bude využíván pro kyvadlový provoz. Nejsou tedy navrženy objízdné trasy. 


