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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

1.1. Název objektu 
 

SO 121 - Silnice II/311  
 

1.2. Katastrální území 
 

Jablonné nad Orlicí – číslo katastrálního území 656194 
Mistrovice nad Orlicí– číslo katastrálního území 696064 
 

1.3.  Obec 
Jablonné nad Orlicí, Mistrovice  
 

1.4.  Okres 
Ústí nad Orlicí 

1.5.  Investor, stavebník 
Investor:   
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený:  
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

1.6. Správce objektu  
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
 
zastoupený: 
SÚS Pardubického kraje 
533 03 Pardubice, Doubravice 98 
 

1.7.  Projektant akce 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.1. Projektant objektu  
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Miloš Bednář, DiS č.a. 1006109 – obor Dopravní stavby, specializace 

nekolejová vozidla) 



PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  

 B.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

4

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1. Charakteristika SO 121 
 

Tento stavební objekt je vyvolaný hlavním objektem SO 201- Most ev. č. 311-020. Z návrhu 
nové polohy hlavního objektu SO 201 je odvozen směrový a výškový návrh SO 121 – Silnice II/311. 
Směrový průběh trasy vychází z návrhové rychlosti 30 km/hod. Úprava komunikace II/311 je navržena 
v celkové délce 209,00 m s tím že její počátek je v ZÚ km 0,000 00 a konec je v KÚ km 0,209 00 
lokálního staničení projektové dokumentace. Staničení úpravy komunikace je dle Liniového provozního 
staničení v km 53,923 – 54,132. Poloha obnovy komunikace se tedy nachází ve stávající poloze, kde 
komunikace v km 0,000 00 – 0,002 00 je navržena obnova jejího živičného krytu v podobě obrusné a 
ložné vrstvy se zachováním polohy nivelety a směrového řešení jako napojení na stávající živičné 
vrstvy. 

Úprava komunikace v km 0,002 00 – 0,199 00 je navržena v kompletní konstrukční skladbě 
vozovky předmostní mostu ev.č. 311-020. V km 0,199 00 – 0,209 00 je navržena obnova jejího 
živičného krytu v podobě obrusné a ložné vrstvy se zachováním polohy nivelety a směrového řešení 
jako napojení na stávající živičné vrstvy. V místech napojení na stávající obrusné vrstvy bude 
provedena řezaná spára tl. 50 mm se zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkou. Směrově je poloha 
vozovky na předmostích v tomto úseku pozměněná, tak i výškově. Směrová úprava vychází 
z požadavků na zpřehlednění stávajícího úseku na komunikaci II/311 a výšková úprava vychází 
z návrhu mostního profilu. 

Navrhovaná kategorie komunikace vychází z ČSN 73 6101 a to dle návrhové kategorie 
S7,5/30. 

Skladba vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě uvedené ve výkresové příloze objektu. 
Po levé straně silnice II/311 je z důvodu stísněných poměrů v kombinaci s úpravou silnice na kategorii 
S 7,5/30, navržena opěrná žb. úhlová zeď o celkové délce 81,0 m s žb. monolitickým chodníkem pro 
pěší v délce 76,0 m (konzola) a dl. 5,0 m dlážděným chodníkem (bez konzoly). Na protější straně je 
těleso komunikace vysvahováno normovými svahy v poměru 1:2,5. Vzhledem k výšce svahu je od km 
0,055 00 navrženo pravostranné ocelové svodidlo JSNH4/H1 dl. 44,0, které navazuje na zábradelní 
svodidlo na mostě 311-020, které je zakončeno ocelový svodidlem JSNH4/H1 dl. 17,0 m. Ocelové 
svodidlo je také navrženo na konci úseku po levé straně a to v dl. 27,0 m jako obnovení stávajícího 
stavu. Na silnici II/311 jsou napojeny 3 hospodářské sjezdy a to v km 0,005 60, 0,044 00 (zatrubněný 
DN 500) a v km 0,170 00 (zatrubněný dn 600 mm). V km 0,180 je pro převedení vody 
z pravostranného příkopu pod komunikací navržen příčný propustek DN 600. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1.   Návrh trasy 
 
Návrh směrového vedení trasy je dáno tečnovým polygonem, do kterého jsou v řešeném 

úseku SO 121 vloženy 2 prosté kružnicové oblouky o poloměru R = 80 m. Mezi tyto oblouky je vložena 
mezipřímá o délce 23,50 m. Trasa začíná přímou o délce 51,50 a končí přímou o délce 23,00 m. Osa 
komunikace je přizpůsobena a odvozena od stávajícího směrového vedení na začátku a konci úseku. 
Sjezdy a sousedící plochy jsou opatřeny nezbytnými vjezdovými oblouky. Navržené směrového řešení 
komunikace je patrné z přílohy č. A.4. Koordinační situace.  
 

3.2.   Kategorie komunikace a p říčné uspo řádání 
Kategorie komunikace v řešeném úseku SO 121 – Silnice II/311 – km 0,010 00 – 0,189 00 je 

navržena S 7,5/30. Úsek na začátku km 0,000 00 – 0,010 00 je úsek nekategorijní šířky jako napojení 
na stávající stav, to samé na konci úpravy silnice II/311 v délce 20,0 m tj. km 0,189 00 – 0,209 00 
staničení dle PD.  V předmětném úseku silnice je nevyhovující šířkové uspořádání. Stávající šířkové 
uspořádaní jízdních pruhů (2x 2,60m) bude pozměněno na kategorii S 7,5/30 – 2x 3,00 (a) + 2x 0,25 
(v) + 0,00 (c) + 2x 0,5 m bezpečnostní odstup.  
Základní příčný sklon obrusné vrstvy komunikace je v tomto řešeném objektu SO 121 navržen jako 
střechovitý s hodnotami 2,50 % a v dostředných sklonech s hodnotou 5,0 %. Takto navržené příčné 
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uspořádání zajišťuje plynulé a bezpečné projetí celé trasy a dostatečné odvodnění povrchu 
komunikace. 
Navržené a zároveň stávající šířkového uspořádání komunikace je patrné z přílohy č. A.4. Koordinační 
situace a z přílohy č. B.1.1.4. Vzorové příčné řezy. 
 

3.3.   Směrové řešení 
Směrové vedení je dáno tečnovým polygonem, do kterého jsou v řešeném úseku SO 121 

vloženy 2 prosté kružnicové oblouky o poloměru R = 80 m. Mezi tyto oblouky  je vložena mezipřímá o 
délce 23,50 m. Trasa začíná přímou o délce 51,50 a končí přímou o délce 23,00 m. Osa komunikace 
je přizpůsobena a odvozena od stávajícího směrového vedení na začátku a konci úseku. Navržené 
směrového řešení komunikace je patrné z přílohy č. A.4.  Koordinační situace. 

3.4.   Výškové řešení 
 
Výškové vedení je navrženo s ohledem na stávající stav a niveletu nového mostního objektu a 

této niveletě co nejvíce přizpůsobeno. Návrh nivelety je dán tečnovým polygonem, jehož rozsahy 
podélných sklonů jsou v řešeném úseku SO 121 od 0,57% až 2,51 %. Do tohoto tečnového polygonu 
jsou vloženy 2 výškové zakružovací oblouky o poloměrech R = 1000 a 2000 m. 
 

3.5.           Konstrukce komunikace 
Úprava komunikace v km 0,002 00 – 0,199 00 je navržena v kompletní konstrukční skladbě 

vozovky předmostní mostu ev.č. 311-020. V km 0,199 00 – 0,209 00 je navržena obnova jejího 
živičného krytu v podobě obrusné a ložné vrstvy se zachováním polohy nivelety a směrového řešení 
jako napojení na stávající živičné vrstvy. 

Do obrusné vrstvy bude použit asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ tl. 40 mm a do ložné 
asfaltový beton hrubozrný ACL 16+  tl. 60 mm. Celková tl. konstrukce vozovky SO 121 je navržena 450 
mm dle TP 170 pro návrhovou úroveň porušení vozovky D1, třídy dopravního zatížení IV. 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N- 2, IV, PIII – km 0,002 00 – 0,199 00 
 
• Asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 

ČSN 73 61 29 
• Asfaltový beton    ACL 16+  60 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 

ČSN 73 61 29 
• Obalované kamenivo   ACP 16+  50 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Štěrkodrť     ŠDa   150 mm  ČSN 73 61 26 
• Štěrkodrť     ŠDb   150 mm  ČSN 73 61 26

 ___________________________________________________________________       
  Celkem  450 mm  
 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-N- 2, IV, PIII – km 0,000 00 - 0,002 00 ,  0,199 00 - 0,209 00 
 
• Asfaltový beton modifikovaný ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 

ČSN 73 61 29 
• Asfaltový beton    ACL 16+  60 mm  ČSN EN 13108-1:2007 
• Spojovací postřik  PSE 0.15-0.2 kg/m2 

ČSN 73 61 29 
•  ___________________________________________________________________       
  Celkem  100 mm  
 
Hospodářské sjezdy provedeny z násypu hutněného po vrstvách tl. max 150 mm ze vhodné zeminy dle 
ČSN 736133. Povrch těchto sjezdů je zpevněn z R-materiálu tl. 100 mm stejně jako nezpevněné 
krajnice š. 0,75m a v úsecích se svodidlem š. 1,50 m. 
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3.6.         Odvodn ění 
Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky 

do nově navržených patních příkopů. V úseku střechovitého sklonu podél žb. monolitického chodníku 
na konzole opěrné zdi bude srážková voda z levého jízdního pruhu, odvedena podél žb chodníku do 
uliční vpusti v km 0,017 s vyústěním do pravostranného patního příkopu. Potrubí je navrženo DN 150 
ze žebrovaného PP potrubí SN 16. Výústní objekt tohoto potrubí je navrženo z kamenné dlažby tl. 250  
do bet. lože tl. 0,15 m. Do této vpusti bude na začátku úseku zaústěna levostranná prahová vpusť se 
dnem v protispádu zachycující srážkovou vodu před vniknutím na místní komunikaci v ulici Nádražní. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno sklonem 3,00 % do patních příkopů a do rubové drenáže 
opěrné zdi s vyústěním před líc opěrné zdi. Dna patních příkopů jsou z důvodů minimálních spádů 
vyložena betonovými žlabovkami š. 560 mm do betonového lože. Převedení vody pod pravostranným 
sjezdem v km 0,044 z patního příkopu je navrženo zatrubněním DN 500 ze ŽB hrdlových trub a to 
samé řešení je u levostranného sjezdu v km 0,170 DN 600. V km 0,180 je pro převedení vody 
z pravostranného příkopu pod komunikací navržen příčný propustek dn 600 taktéž ze ŽB hrdlových 
trub. Čela všech těchto zatrubnění jsou navržena šikmá z kamenné dlažby tl. 250  do bet. lože tl. 0,15 
m. Patní příkopy jsou vyústěny do řeky Tichá Orlice. 

 

3.7.         Bourací práce 
 

V rámci tohoto stavební objektu 121 dojde k odfrézování živičného krytu v průměrné tl. 140 
mm a to v úseku úpravy silnice II/311 na kategorii S 7,5/30 a v úsecích obnovy živičného krytu 
frézování tl. 100 mm.  Dále bude ve zmiňovaném úseku úpravy silnice II/311 na kategorii S7,5/30 
provedeno rozebrání podkladních nestmelených vrstev. Dále v rámci bouracích prací bude provedeno 
sejmutí nezpevněných krajnic a demontáž svislého dopravního značení a levostranného svodidla na 
konci úseku v dl. 20,0 m. Kácení stromů bude provedeno v rámci SO 251 – opěrná zeď. K bourání 
jiných konstrukcí v rámci tohoto objektu nedojde. 

3.8.          Zemní práce 
 
Z důvodu směrové úpravy trasy dojde na předmostích k vyosení nově navržené osy II/311 

mimo stávající těleso komunikace II/311. Stávající těleso komunikace bude odtěženo na úroveň aktivní 
zóny nově navrženého tělesa komunikace a ve svazích budou provedeny svahové stupně pro stabilní 
vrstvení nového násypového tělesa. Na takto upravené stávající těleso komunikace bude proveden 
vrstvený násyp hutněný po vrstvách tl. max 150 mm ze vhodné zeminy dle ČSN 736133 až po úroveň 
aktivní zóny. Na takto vybudované těleso komunikace bude provedena aktivní zóna tl. 500 mm. Po 
vybudování aktivní zóny bude provedena konstrukce vozovky a nezpevněné krajnice z R-materiálu tl. 
100 mm. Na nově vzniklé svahy bude provedeno rozprostření humózní vrstvy zeminy (ornice) v tl. 0,10 
m s osetím travním semenem. V rámci zemních prací bude provedena profilace patních příkopů a 
jejich svahy ohumusovány humózní vrstvou zeminy (ornice) v tl. 0,10 m s osetím travním semenem. 

 

3.9. Vytýčení 
 

Výškové a polohové vytýčení SO 121 je provedeno v souřadném systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání.  
 

3.10. Vodící bezpe čnostní za řízení 
 

Z vodících zařízení jsou v projektu užity směrové sloupky a vodící čáry V4 š. 250 mm a V2b – 
podélné čáry přerušované 1,5m/1,5m š. 250 mm v místech napojení místních komunikací a podélná 
čára plná a přerušovaná 1,5 m/1,5m v provedení hladkém nástřikem nejprve barvou a po té plastem. 
Vzhledem k výšce svahu je od km 0,055 00 navrženo pravostranné ocelové svodidlo JSNH4/H1 dl. 
44,0, které navazuje na zábradelní svodidlo na mostě 311-020, které je zakončeno ocelový svodidlem 



PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby)     

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí  

 B.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

7

JSNH4/H1 dl. 17,0 m. Ocelové svodidlo je také navrženo na konci úseku po levé straně a to v dl. 27,0 
m jako obnovení stávajícího stavu. Na svodidlech budou osazeny nástavce se směrovými sloupky. 
 

3.11. Inženýrské sít ě 
V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení inženýrských sítí, které budou 

dot čeny stavbou.  
Jedná se o následující inženýrské sít ě: 
 

- sdělovací vedení podz. sít ě ve správ ě Cetin a.s. – pouze v zájmovém území nebude 
dot čeno 

- jednotná kanalizace ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- podzemní vodovod ve správ ě VaK Jablonné nad Orlicí – pouze v zájmovém území a  
nebude stavbou dot čeno 

- el. vedení NN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

- el. vedení VN nadzemní ve správ ě ČEZ- pouze v zájmovém území a nebude stavbou 
dot čeno. 

 
Všechna vedení budou p řed zahájením  stavebních p řípravných i zemních prací na 

základ ě objednávky dodavatele bezpodmíne čně vyty čena správci jednotlivých vedení, po celou 
dobu stavby vyzna čena na terénu a jejich p řesné vedení trasy bude ov ěřeno kopanými sondami 
(není ve výkazu vým ěr) a podle požadavku správc ů zabezpečeny. 

 
 Dále se upozorňuje na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních 
i podzemních) a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících. Zemní práce v ochranném pásmu 
sítí bude oznámeno jednotlivým správcům a postup s nimi bude koordinován. 
  

3.12. Dopravní značení 

 Veškeré svislé dopravní značky dotčené výstavbou akce, budou demontovány a nahrazeny  
novými.  

              Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dvousložkových plastů v provedení hladké. 
Značky všech typů budou provedeny v reflexní úpravě. Výpis stávajícího a nově navrženého 
vodorovného dopravního značení je znázorněno ve výkresu A.5. – Situace definitivního dopravního 
značení. 

4. POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPE Ň PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni PDPS bude nutné 

vypracovat následný stupe ň projektové dokumentace a to RDS  v návaznosti na možnosti a 
požadavky dodavatele objektu. 

Provedení nového objektu opěrné zdi je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací 
PDPS.  

Případné změny v dalších stupních PD oproti projektové dokumentaci PDPS je nutné 
konzultovat s projektantem.  

Podkladem pro zhotovení objektu bude projektová dokumentace ve stupni RDS. 

5. ZÁVĚR 
 

Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 
z odpovídajících materiálů.  

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Staveniště musí být příslušným způsobem ohrazeno, zabezpečeno proti vstupu 
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nepovolaných osob a přiměřeným způsobem osvětleno. 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a 

z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi. 

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno provizorním dopravním značením. 
Dopravní značení musí být odsouhlaseno DI Policie ČR. Při vyjíždění budou vozidla očištěna, aby 
nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám na neuzavřených úsecích silnice II/311 a 
jiných. 

Zemní i ostatní práce prováděné v blízkosti podzemních i nadzemních inž. vedení je nutno řídit 
dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.  

Veškeré práce musí být prováděny s prokazatelnou znalostí pracovníků o průběhů stávajících i 
nově navrhovaných inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. 

Poklopy šachet, hydrantů, záklopky, které se případně vyskytují v navržené trase, je nutno 
osadit do nově navržené nivelety.  Poklopy nesmí být umísťovány v místě zvýšené obruby na hranici 
jednotlivých navržených ploch, všechny dotčené poklopy musí být celou plochou umístěny v jedné 
ploše.  

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. ČÚBP č. 324/1990) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
dále předpisů o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem 
podzemních vedení. Zdůraznit je nutno čištění veřejných komunikací. 

Po dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000Sb o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhlášku č. 30/2001Sb. 

Dále bude nutno provést na staveništi provizorní dopravní opatření, která budou záviset na 
způsobu provádění akce (po dohodě s budoucím dodavatelem akce). Tato opatření budou nezbytně 
dodavatelem projednána s DI Policie ČR. Provedené výkopy je nutno zajistit pevným zábradlím, výkop 
pak v nočních hodinách zajistit příslušným výstražným  osv ětlením . 

Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoliv stavebních prací je vytyčení všech 
podzemních vedení, vyznačení jejich trasy a ověření přesné polohy kopanými sondami. 

V době výstavby je nutno zachovat přístup a příjezd na jednotlivé přilehlé parcely (po 
předchozím podání informace obyvatelům o způsobu a termínech prováděných stavebních prací). Při 
práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem, 
s investorem stavby a s Policií ČR, DI Ústí nad Orlicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ve Vysokém Mýtě 02/2016       Miloš Bednář, DiS. 
 

 


