



S.R. 434.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-2.63
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	435.77 435.74
PLÁŇ	435.66 435.61 435.56 435.54




S.R. 439.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.00
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	440.42 440.34
PLÁŇ	440.35 440.43 440.37 440.48



S.R. 447.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.00
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	447.51 447.61
PLÁŇ	447.52 447.61 447.64 448.74




S.R. 453.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.69
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	453.91 454.03
PLÁŇ	453.87 454.03 454.06 454.39



S.R. 457.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.51
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	458.91 459.01
PLÁŇ	458.87 459.01 459.04 459.41



S.R. 459.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.44
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	460.91 461.01
PLÁŇ	460.87 461.01 461.04 461.39



S.R. 433.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.00
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	434.66 434.62
PLÁŇ	434.66 434.62 434.64 434.66




S.R. 438.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-2.35
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	438.94 438.88
PLÁŇ	438.94 438.88 438.96 439.16




S.R. 445.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.00
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	445.87 445.94
PLÁŇ	445.87 445.94 446.00 446.88




S.R. 452.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.69
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	452.87 453.03
PLÁŇ	452.87 453.03 453.14 454.88




S.R. 457.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.41
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	458.91 459.01
PLÁŇ	458.87 459.01 459.04 459.41



S.R. 459.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.44
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	460.91 461.01
PLÁŇ	460.87 461.01 461.04 461.39




S.R. 432.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-2.94
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	433.66 433.62
PLÁŇ	433.66 433.62 433.64 433.66




S.R. 436.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-2.25
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	437.66 437.62
PLÁŇ	437.66 437.62 437.64 437.66




S.R. 443.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.00
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	443.66 443.62
PLÁŇ	443.66 443.62 443.64 443.66



S.R. 450.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.32
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	450.87 451.03
PLÁŇ	450.87 451.03 451.14 452.11




S.R. 456.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.23
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	456.87 457.03
PLÁŇ	456.87 457.03 457.14 458.11




S.R. 458.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.39
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	458.87 459.03
PLÁŇ	458.87 459.03 459.14 460.11



S.R. 431.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-4.15
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	432.28 432.24
PLÁŇ	432.28 432.24 432.26 432.28




S.R. 435.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-2.48
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	435.66 435.62
PLÁŇ	435.66 435.62 435.64 435.66



S.R. 441.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.00
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	441.66 441.62
PLÁŇ	441.66 441.62 441.64 441.66



S.R. 448.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.37
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	448.87 449.03
PLÁŇ	448.87 449.03 449.14 450.11



S.R. 455.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.48
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	455.87 456.03
PLÁŇ	455.87 456.03 456.14 457.11



S.R. 458.00 B.p.v.	
ODSAZENÍ OD OSY	-3.46
PROJEKTOVANÝ STAV	
STÁVAJÍCÍ STAV	458.87 459.03
PLÁŇ	458.87 459.03 459.14 460.11

ZPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	INDESING s.r.o. Jezbořice 110 PSČ 53002 email : indesing@email.cz mobil : 777886889 IČO 268 76 035
Tomáš Sojka	Ing. Jiří Sejnoha	
OKRES	KAT. ÚZ.	
Chrudim	Hluboká, Hněvošice, Perálec	
INVESTOR	Paroubický kraj - SÚS Paroubického kraje	
DRUH PROJEKTU		PDP3
FORMÁT		7.A4
DATUM		červen 2025
ČÍSLO ZAKÁZKY		202504
MĚŘÍTKO		Č. PŘÍLOHY
1:100		D.1.2.6