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1 Identifikační údaje projektu

1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. etapa, PD pro ZAV
Místo stavby: kraj Pardubický
Katastrální území: Vysoké Mýto (788228), Slatina u Vysokého Mýta (749681)
Druh stavby: Zemní práce pro ZAV a záchranný archeologický výzkum
Název stavebního objektu: Skrývky a kácení zeleně

1.2 Údaje o objednateli
Název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Adresa: Doubravice 98, 533 33 Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zastoupeno: Ing. Jiří Synek

1.3 Údaje o zhotoviteli
Název: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Telefon: +420 549 123 411
Fax: +420 549 123 456
E-mail: hbh@hbh.cz
IČ: 449 61 944
DIČ: CZ449 61 944

Zastoupeno: Ing. Ondřej Budík
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2 Stručný technický popis stavby a zdůvodnění
navrženého řešení

2.1 Popis stavebního objektu

Před zahájením výstavby napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ proběhne na plochách trvalého
záboru, lokálně na plochách dočasného záboru nad 1 rok záchranný archeologický výzkum. Tato dokumentace řeší
přípravné práce pro I. etapu výstavby v km 0,000 – 2,840. Jedná se o skrývku kulturních vrstev půdy (ornice a níže
uložené, zúrodnění schopné horizonty, dále jen podorničí), drnu a hrabanky a kácení lesní a mimolesní zeleně. Po
provedeném záchranném archeologickém výzkumu budou skryté kulturní vrstvy půdy opět rozprostřeny na
dotčené plochy v původní tloušťce.

Při provádění jednotlivých prací budou plněny podmínky jmenované v souhlasech a rozhodnutích orgánů ochrany
přírody.

Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací se zhotovitelem záchranného archeologického výzkumu a řídit se
jejich pokyny.

Zemní práce související s potřebami záchranného archeologického výzkumu (výkopy jam pro archeologický výzkum,
opětovné zasypání a hutnění apod.) nejsou součástí této dokumentace.

Přehled jednotlivých činností
 vytyčení obvodu staveniště (zajišťuje zhotovitel skrývek a kácení)
 vytyčení IS
 Všeobecné vyklizení zemědělských ploch, odstranění všech překážek
 Sejmutí kulturních vrstev půdy v trvalém záboru, lokálně v dočasném záboru nad 1 rok (viz Situace 3.2.1 a

3.2.2) a uložení na deponie v trvalém záboru stavby
 Kácení lesní a mimolesní zeleně
 Ošetřování ornice a podorničí na deponiích
 Odvodnění staveniště
 Zpětné ohumusování po provedeném záchranném archeologickém výzkumu

2.2 Skrývka kulturních vrstev půdy
Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond (ZPF)
na ploše trvalého záboru, lokálně na ploše dočasného záboru, kde se plánuje výstavba stálých objektů (hospodářské
sjezdy). Mocnost skrývky ornice a níže uložených, zúrodnění schopných vrstev (podorničí) je navržena podle
výsledků Pedologického průzkumu. Ornice bude skryta v tloušťce 0,25 – 0,35 m, podorničí v tloušťce 0,00 – 0,50 m.
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| Tabulka 1: Přehled skrývky kulturních vrstev půdy

zábor Plocha (m2) Objem ornice (m3) Objem podorničí (m3)

trvalý 135 597 38 101 13 608

dočasný 1 250 337 494

Celkem 136 847 38 438 14 102

Podrobně jsou skrývky specifikovány v příloze technické zprávy a na Situacích 3.2.1 a 3.2.2.

Podle Zprávy o přítomnosti archeologických situací v trase napojení budoucí komunikace „Napojení silnice II/312 na
D35 Vysoké Mýto – západ“ je v obvodu stavby navržena plošná skrývka orničních vrstev v rámci celé šířky
komunikace (včetně sjezdů, nájezdů, křižovatek či jiných terénních zásahů v bezprostředním okolí trasy
komunikace. Tato skrývka bude realizována za použití strojů s rovnou lžící tzv. svahovkou až na podloží. Veškeré
skrývkové práce musí být za přítomnosti archeologa. V úsecích s tímto postupem skrývek je teoretický předpoklad
nálezů archeologických situací 50–100 % (viz příloha č. 1, mapy č. 44 a 45).

Zemní práce v místech se zjištěnými archeologickými situacemi znamená plošnou skrývku pomocí vhodné techniky,
po které proběhne ruční začištění plochy a exkavační fáze archeologického výzkumu. Pro veškeré skrývkové práce
budou použita otočná kolová či pásová rýpadla opatřena širokou rovnou lžící bez ozubeného břitu tzv. „svahovkou“.
Skrývka bude probíhat tahem lžíce směrem k rýpadlu. Místa užití kolových či pásových rypadel určí v daném úseku
vedoucí záchranného archeologického výzkumu na základě aktuálních přírodních podmínek. Mechanizace již
během vlastní skrývky nesmí vjíždět na odkrytou plochu. Nutný pojezd přes skrytou plochu bude řešen operativně
s vedoucím záchranného archeologického výzkumu.

Technologie skrývky viz kap. 5.1.

Na pozemcích charakterizovaných jako ostatní bude provedena skrývka drnu v tloušťce 0,15 m. Odstraněný drn se
uloží na skládku v obvodu staveniště. Po ukončení záchranného archeologického průzkumu bude drn na plochu
rozhrnut v původní tloušťce. Na ploše 3 940 m2 bude skryto 591 m3 drnu.

U lesních pozemků je nutné na plochách trvalého záboru odstranit po provedeném kácení také hrabanku. I. etapa
stavby zasahuje do lesních porostů v km 0,46 okolo toku Loučná. Po vykácení dřevin bude skryta lesní hrabanka o
mocnosti 0,15 m. Skrytá lesní hrabanka bude deponována na skládkách odděleně od ornice ve vrstvě max. 2,5 m.
Po ukončení záchranného archeologického průzkumu bude lesní hrabanka na plochu rozhrnuta v původní tloušťce.

Na lesních pozemcích bude na ploše 513 m2 bude skryto 77 m3 hrabanky.

Skrývku zeminy je možné provést mimo období hnízdění polních druhů ptáků, tj. v rozmezí 1. září–31. března –
podmínka vyplívající z Biologického průzkumu (HBH Projekt spol. s r.o., Brno 2024).

Součástí skrývek je vyčištění a úprava ploch trvalého a dočasného záboru na zemědělských půdách – všeobecné
vyklízení zemědělských ploch. Jedná se o odstranění zbytků zemědělské výroby na zemědělských pozemcích,
organických zbytků, odpadků apod. Zbytky budou odvezeny na skládku.
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2.3 Kácení zeleně
V obvodu záchranného archeologického výzkumu bude nutno kácet stávající lesní a mimolesní zeleň. Zeleň bude
odstraňována na plochách trvalého záboru, lokálně také dočasného záboru.
Lokality kácení

 Doprovodná zeleň stávající komunikace II/312, ostatních komunikací, polních cest a železnice
 Doprovodná zeleň toku Loučná
 Ostatní krajinná zeleň
 Lesní pozemek v km 0,46 okolo toku Loučná, k.ú. Vysoké Mýto

Údaje o počtu, druhu a velikosti kácených stromů a keřů jsou uvedeny v příloze technické zprávy.
Poznámka:
Vícekmenné stromy byly pro potřeby vyčíslení počtu kácených dřevin brány jako několik samostatných stromů dle
počtu kmenů a jejich průměrů.

Počet pařezů odstraňovaných po vykácených stromech vychází z počtu kácených dřevin a je navýšen o 5 % kvůli
předpokládaným stávajícím pařezům v souvislých porostech.

Na území jednotlivých katastrů bude káceno:

| Tabulka 2: Počty kácených stromů včetně stromů ze souvislých porostů

Katastrální území Stromy průměru
do 30 cm

Stromy
průměru
31–50 cm

Stromy
průměru

51 - 90 cm

Stromy
průměru

nad 90 cm
Celkem

Vysoké Mýto – mimolesní zeleň 25+21*+148** 12+10* 6+1* 2 225

Vysoké Mýto - PUPFL 15 0 0 0 15

Slatina u Vysokého Mýta 2 0 0 0 2

Celkem 211 22 7 2 242

Poznámka: Počty kácených stromů zahrnují jednotlivé kmeny vícekmenů ve výčetní tloušťce* a stromy o průměru
kmene 10-25 cm rostoucí v souvislých porostech**

| Tabulka 3: Počty kácených keřů

Katastrální území Keře (m2)

Vysoké Mýto – mimolesní zeleň 2 950

Vysoké Mýto – PUPFL 500

Slatina u Vysokého Mýta 0

Celkem 3 450

V rámci výše uvedené stavby bude káceno 242 ks stromů a 3 450 m2 keřů.

Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu. Kácení stromů a odstranění keřů musí být prováděno mimo období
hnízdění ptáků, tj. v rozmezí od 1. září do 31. března. Stromy s užívanými nebo potenciálními úkryty netopýrů mohou
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být káceny pouze v období mimo rozmnožování a hibernaci netopýrů, tzn. od 1. září do 15. listopadu nebo ve druhé
polovině března. Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. Na
hranici záboru, u dočasných záborů kácet pouze v nejnutnějších případech, ostatní stromy je nutno ochránit před
vlivem stavební činnosti. Pokud bude nezbytně nutné ořezat některé větve, pak jedině za spolupráce odborné firmy
k tomuto účelu určené a oprávněné, která zásahy provede tak, aby nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu
poškození, jež by mělo za následek úhyn.

Kácení dřevin a mýcení porostu provede odborná firma.

Při kácení je nutné dodržet předpisy týkající se kácení dřevin, a to zejména vyhlášku č. 189/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, vyhlášku č. 395/1992Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, arboristické standardy- zejména SPPK A02 005
Kácení stromů, v případě řezu stromů SPPK A02 002 Řez stromů a předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména
nařízení vlády č.28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na
pracovištích obdobného charakteru.

Smýcené křoviny a porosty musí být odstraněny s kořeny.  Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými
pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti práce při těžbě dříví. Stromy menších průměrů kmene je
možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s kořeny.

Po skácení je nutno odstranit také pařezy (odbagrováním, vytrháním apod.). Odstraněné křoviny, stromy do
průměru kmene 10 cm a větve budou štěpkovány. Vytrhané pařezy budou drceny nebo odvezeny na skládku v
celku. Využití kmenů je ponecháno na rozhodnutí investora stavby (např. odkup zhotovitelem stavby, prodej ve
formě palivového dřevo).

2.4 Stromy ohrožené stavební činností
V blízkosti stavby se nacházejí stromy, které mohou být stavební činností ohroženy, aniž by byly dotčeny záborem
stavby.

U stromů ohrožených stavební činností je nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména:
- ochraně chráněného kořenového prostoru
- ochraně kmene a koruny

U stávajících dřevin v průběhu prací bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při stavbě budou vedeny záznamy ve
stavebním deníku, které doloží rozhodné práce v kořenové zóně stromů a dodržování ČSN 83 9061.

Chráněný kořenový prostor
Je stanoven jako kruhová plocha o poloměru daném 7 - násobkem průměru kmene ve výčetní výšce. V tomto
prostoru je vhodné používat technologie minimalizující zásah do něj zejména při výkopových pracích. Vymezení
prostoru je vhodné realizovat pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m před počátkem stavebních prací. Je nutno
se také vyvarovat zhutnění půdy v tomto kořenovém prostoru.

Ochrana kmene a koruny
Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a
mechanismy. V případech zvýšeného rizika je nutné zajistit zvýšenou ochranu.
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Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň
do výšky 2 m, nebo do spodního větvení stromu. Současně nesmí být ochrana v kontaktu se stromem.

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů včetně jejich využití
v dokumentaci

[1] Projektová dokumentace přechozího stupně - TS – HBH Projekt spol. s.r.o.

[2] Projektová dokumentace předchozího stupně DUR – HBH Projekt spol. s.r.o.

[3] Posouzení vlivu na životní prostředí - EIA – HBH Projekt spol. s.r.o.

[4] Geodetické zaměření území – GT Ateliér Geodézie, spol. s.r.o.

[5] Průzkum inženýrských sítí – GT Ateliér Geodézie, spol. s.r.o.

[6] Předběžný inženýrskogeologický průzkum – G-Consult, spol. s.r.o.

[7] Podrobný inženýrskogeologický průzkum – G-Consult, spol. s.r.o.

[9] Biologický průzkum – HBH projekt spol. s.r.o.

[10] Dendrologický průzkum – HBH projekt spol. s.r.o.

[11] Zpráva o přítomnosti archeologických situací v trase napojení budoucí komunikace „Napojení silnice II/312 na
D35 Vysoké Mýto – západ“ – Východočeské muzeum v Pardubicích

[12] Katastrální mapy dotčených území (ČZUK)

Technické řešení je navrženo na základě „Zprávy o přítomnosti archeologických situací v trase I/2 Pardubice –
jihovýchodní obchvat“.

Kácení   mimolesní   zeleně   je   navrženo   na   základě   dendrologického   průzkumu provedeného v období leden
– duben 2024.

Skrývky ornice a níže uložených zúrodnění schopných horizontů jsou navrženy dle výsledků podrobného
inženýrskogeologického průzkumu.

Zároveň byly vydány tyto souhlasy a rozhodnutí:
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ke kácení
Číslo jednací: MUVM/068760/2024, Spisová značka: MUVM/034493/2024/04
Datum: 09.09.2024
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ke dotčení pozemků PUPFL
Číslo jednací: MUVM/041273/2024, Spisová značka: MUVM/038298/2024/02
Datum: 03.06.2024
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí – závazné stanovisko – souhlas se zásahem do VKP
Číslo jednací: MUVM/033772/2024, Spisová značka: MUVM/027940/2024/03
Datum: 29.04.2024
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování, památková péče – vyjádření
Číslo jednací: MUVM/035433/2024/OSÚ-SoJ, Spisová značka: MUVM/027944/2024/03/OSÚ
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Datum: 06.05.2024
Obecní úřad Slatina – závazné stanovisko ke kácení dřevin
Číslo jednací: 183/2024
Datum: 19.06.2024
Ministerstvo životního prostředí – odbor výkonu státní správy III – závazné stanovisko k odnětí zemědělské
půdy
Číslo jednací: MZP/2024/230/790, Spisová značka: ZN/MZP/2024/230/106

Datum: 12.09.2024
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí o výjimce ze základních
podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Číslo jednací: KUPA-13655/2024-10, Spisová značka: KUPA-13655/2024 OŽPZ OOP

Datum: 26.08.02024
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence –
závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Číslo jednací: KrÚ 66504/2021/OŽPZ/UD, Spisová značka: SpKrÚ 52414/2020/OŽPZ/52

Datum: 15.09.2021

4 Přehled provedených výpočtů a konstatování o
statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Výpočty a výměry rozhodujících kubatur kulturních vrstev půdy a počtu kácených dřevin jsou součástí přílohy
technické zprávy a situací č. 3.2.1 – 3.2.2. Plochy jsou zjištěny planimetricky z výkresů AutoCad.
V dokumentaci jsou uvažovány maximální plochy skrývek. Skutečný rozsah skrývek může být ovlivněn zachycením
aktuálních tlouštěk jednotlivých horizontů. Množství kácených dřevin může být ovlivněno kácením po provedeném
dendrologickém průzkumu apod.

5 Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby,
případně údržbu

5.1 Postup výstavby
Součástí přípravy území pro zemní práce pro ZAV je i vyčištění a úprava ploch trvalého záboru na zemědělských
půdách i na pozemcích označených kulturou ostatní plochy. Jedná se o odstranění zbytků zemědělské výroby na
zemědělských pozemcích, organických zbytků a malých staveb jako boudy, krmelce a ohrady u ostatních ploch.
Zbytky budou odvezeny na předem určenou skládku.
Předpoklad 5 % z trvalého záboru stavby 141 299 m2.
Celková plocha vyklízených ploch za celou stavbu činí: 7 065 m2

Plošná skrývka:
Zemní práce v místech se zjištěnými archeologickými situacemi znamená plošnou skrývku pomocí vhodné techniky,
po které proběhne ruční začištění plochy a exkavační fáze archeologického výzkumu. Pro veškeré skrývkové práce
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budou použita otočná kolová či pásová rýpadla opatřena širokou rovnou lžící bez ozubeného břitu tzv. „svahovkou“.
Skrývka bude probíhat tahem lžíce směrem k rýpadlu. Místa užití kolových či pásových rypadel určí v daném úseku
vedoucí záchranného archeologického výzkumu na základě aktuálních přírodních podmínek. Mechanizace již
během vlastní skrývky nesmí vjíždět na odkrytou plochu. Nutný pojezd přes skrytou plochu bude řešen operativně
s vedoucím záchranného archeologického výzkumu.

Skrývky budou probíhat primárně po polovinách šířky záborů stavby – polovina šířky bude uvolněna pro archeology,
druhá polovina bude sloužit pro manipulaci s ornicí a pro staveništní dopravu. Skrytá ornice bude skládkován na
neskrývaných úsecích.

Po přípravě úseků/ploch k činnosti archeologů bude v úsecích probíhat záchranný archeologický výzkum. Po jeho
dokončení provede zhotovitel zásyp zeminou z výkopků a zhutnění terénu ve vrstvách o max. tloušťce 30 cm
s požadovanou mírou zhutnění 95% Proctor standart a rozprostře se podorničí v původní mocnosti. Na tyto plochy
se přesune ornice z okolních, dosud neodhumusovaných ploch.

Sejmuté humózní vrstvy budou deponovány na mezideponiích ve vrstvě max.3 m. Jednotlivé druhy humózních
vrstev budou deponovány vždy odděleně, tj. zvlášť ornice a podorničí.  Svahy deponií musí mít sklon maximálně
1:2, aby bylo možné jejich mechanické obdělávání, povrch deponií musí být urovnaný. Následně se nechají vyklíčit
všechny plevele a při výšce porostu 0,15-0,20 m se provede ošetření vhodným přípravkem.

Dočasná deponie (mezideponie) sejmutých humózních vrstev je možná v místech, na kterých již proběhl
archeologický výzkum s negativním výsledkem. Pokud se tyto plochy ukáží jako nedostatečné vzhledem k objemu
snímaného materiálu, pak je zajištění ploch pro mezideponie mimo obvod trvalého záboru věcí zhotovitele, včetně
projednání s vlastníky pozemků a příslušnými orgány státní správy.

Skryté úseky, na kterých bude probíhat záchranný archeologický výzkum, budou ohraničeny bezpečnostní páskou
a tabulkami upozorňujícími na zákaz vstupu nepovolaných osob.

Po provedení záchranného archeologického výzkumu bude ornice (případně podorničí), rozprostřena zpět ve
stejných tloušťkách, v jakých proběhla skrývka, území bude urovnáno do původního profilu a plocha oseta travní
směsí. V travní směsi doporučujeme maximálně zohlednit původní druhy trav.

Doporučená travní směs:
40 % kostřava červená dlouze výběžkatá
20 % kostřava červená trsnatá
15 % kostřava červená krátce výběžkatá
15% kostřava drsnolistá
9% lipnice luční
1% psineček obecný
Doporučený výsevek 25-30 g/m2

Zhotovitel stavby si zajistí odvodnění staveniště dle aktuální potřeby. V průběhu stavby bude povrchová voda
odvedena ze staveniště provizorními a okolními příkopy nebo bude využito čerpání vod.

Veškeré práce budou probíhat za dozoru geotechnika a za archeologického dohledu. O tloušťce prováděné skrývky
v jednotlivých úsecích bude rozhodovat geotechnik. Postup skrývek se bude odvíjet dle pokynů vedoucího
archeologického dohledu v lokalitě.
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Plochy zařízení staveniště a manipulační plochy nejsou součástí stavby, zajišťuje si je zhotovitel stavby zvlášť, včetně
nakládání s humusovými materiály z ploch ZPF ze ZS.

Podmínky pro nakládání s ornicí
Uspořádání deponií a způsob nakládání s ornicí bude dodržovat podmínky vyplývající z kapitol 2 a 4 TKP tak, aby
nedošlo ke znehodnocení nebo zcizení zemin. Nepřipouští se skládkování zemin v zóně aktivní záplavy
záplavových území vodních toků. Dále nebude skládkování prováděno v ochranném pásmu nadzemních a
podzemních sítí.

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením kulturních zemin bude veden protokol
(pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a
účelnosti využití těchto zemin v souladu s ust. §11 vyhlášky 13/1994 Sb. MŽP v platném znění, kterou se upravují
některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF.

Přístupy na staveniště, dopravní opatření
Přístup na staveniště bude zajištěn ze silnic, případně z vhodných místních komunikací a polních cest, které vedou
přes staveniště.
Přesná místa vjezdu a výjezdu na staveniště zpracuje a projedná v dostatečném předstihu před zahájením prací dle
svých potřeb zhotovitel stavby. Staveništní doprava bude respektovat technologii a postup prací. Zhotovitel je
povinen pohyb staveništní dopravy a technologii výstavby zkoordinovat tak, aby staveništní doprava byla v
maximální míře vedena v prostoru staveniště.
Zhotovitel musí zajistit organizaci staveništní dopravy v každé fázi prací a koordinovat přístupy k jednotlivým
lokalitám. V případě potřeby přístupu na stavbu mimo trvalé zábory stavby si zhotovitel zajistí na vlastní náklady
provedení a projednání přístupových komunikací na stavbu, které jsou mimo stávající silniční síť.
V případě všech staveništních sjezdů je nutné uvažovat s jejich označením přechodným dopravním značením –
návrh umístění a technického provedení staveništních sjezdů včetně návrhu přechodného dopravního značení
připraví zhotovitel a následně zajistí jeho schválení u příslušných silničních správních úřadů po předchozím
předjednání koncepce řešení napojení staveniště a návrhu využívání komunikací stavbou.
Nezpevněné stávající sjezdy a nově realizované staveništní sjezdy budou před napojením na veřejné komunikace
zpevněny, zhotovitel zajistí pro používané úseky komunikací v blízkosti napojení staveništních sjezdů čištění
vozovky (mechanické i vodním proudem). Zhotovitel bude respektovat podmínky stanovené silničními správními
úřady i správci daných komunikací.

Podmínky provádění prací

Zhotovitel bude respektovat podmínky Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních
komunikací (TKP) ve znění platném v době, zejména kapitol:
Č.kap. Název kapitoly Účinnost od

1 Všeobecně 1.2.2017
2 Příprava staveniště 1.1.2017
3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 1.4.2009, dod. 1.4.2017
4 Zemní práce 7.8.2017

Platné TKP lze získat na http://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/ Upřesnění uvedená v
této technické zprávě a ZTKP jsou nadřazená obsahu TKP, pokud mění nebo doplňují popis prací uvedených v
TKP.

Zhotovitel bude respektovat podmínky vydaných stanovisek dotčených orgánů (viz kap. 3).
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Práce budou probíhat pod dohledem ekodozora (vždy min. při zahájení skrývek v daném úseku) a za dohledu
geotechnického (pedologického) dozoru a odpovědného pracovníka záchranného archeologického dohledu.
Zhotovitel je povinen řídit se jejich pokyny.
Zhotovitel je povinen třídit a evidovat skryté humózní vrstvy – samostatně ornici a podorničí, a současně odděleně
od skrytého drnu a lesní hrabanky.

Vytyčení obvodu staveniště
Zhotovitel je povinen v místech skrývek provést vytyčení obvodu stavby tak, aby skrývky proběhly ve správném
rozsahu. Vytyčení bude provedeno z dostupných bodů státního bodového pole. Zhotovitel je také povinen vytýčit
rozhraní pozemků, které budou v době dokončení prací majetkoprávně nevypořádány – tak, aby mohlo dojit jejich
navrácení do původního stavu.

Dohled nad prováděním stavby – ekodozor
Zhotovitel skrývek bude po dobu provádění prací využívat služeb ekologického dozoru (osoba autorizována dle
zákona 114/1992 Sb. dle § 45i), jehož úkolem bude zejména zhodnocení možností provádění prací z hlediska
případného výskytu ohrožených druhů živočichů a návrh opatření v souladu se závěry biologického hodnocení a
v souladu s vydanými rozhodnutími orgánů ochrany přírody (výjimky k zvláště chráněným druhům živočichů),
které umožní provádění skrývek kulturních vrstev půdy a kácení.

Dohled nad prováděním stavby – geotechnický (pedologický) dozor
Veškeré práce budou probíhat za dozoru geotechnika a za archeologického dohledu. O tloušťce prováděné
skrývky v jednotlivých úsecích bude rozhodovat geotechnik. Geotechnik - pedolog bude přítomen provádění
skrývek a bude vyhodnocovat skrývané zeminy z hlediska jejich zatřídění (ornice, podorničí a bude upřesňovat
tloušťky skrývek v jednotlivých úsecích. Dále bude dohlížet na správnou manipulaci s ornicí tak, aby při manipulaci
nedošlo k vzájemnému promísení jednotlivých typů zemin (ornice x podorničí, ornice rozdílných tříd ochrany).

Geotechnický dozor také bude rozhodovat (s ohledem na lokální podmínky) o nutnosti ponechání ornice na
místě tak, aby nedošlo k ohrožení staveniště i okolí vodní erozí a aby byly zajištěny podmínky pro
obhospodařování sousedních zemědělských pozemků.

Křížení a souběh inženýrských sítí
Zhotovitel je povinen vytyčit inženýrské sítě v prostoru prováděných skrývek, respektovat jejich ochranná pásma
(OP) a podmínky jejich správců – v případě potřeby přizvat jejich správce k činnostem prováděným v OP – zejména
upozorňujeme na práce v OP vysokotlakých plynovodů a dále na práce v OP vedení VVN, VN a NN.
Sítě v prostoru staveniště budou označeny, podzemní sítě budou ověřeny z hlediska hloubky uložení kopanými
sondami.

Poloha stávajících inženýrských sítí je zakreslena v příloze č.3.2.1–3.2.2 Situace.

Křížení stávajících inženýrských sítí:
Km 0,080 VaK Vysoké Mýto vodovod
km 0,400 VaK Vysoké Mýto kanalizace
km 0,555 – 0,577 ČEZ, VN nadzemní
km 0,640 ČD Telematika, kabel 2x
km 0,700 VaK Vysoké Mýto vodovod
km 1,725 Cetin, kabel
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km 2,290 – 2,295 VaK Vysoké Mýto vodovod, 3x
km 2,440 ČEZ, NN nadzemní
km 2,400 – 2,730 Cetin, kabel
km 2,680 Cetin, kabel + NN nadzemní
Km 2,840 VaK Vysoké Mýto vodovod
Km 0,480 – 2,400 meliorace

5.2 Ochranná pásma
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, popř.
údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovuji citované zákony a předpisy. Podmínky
prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení.

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení:
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
(dle zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

 pro vodiče bez izolace 7 m
 pro vodiče s izolací základní 2 m
 pro závěsná kabelová vedení 1 m

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 pro vodiče bez izolace 12 m
 pro vodiče s izolací základní 5 m

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m

u napětí nad 400 kV 30 m

u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m
u zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách
krajního kabelu.

Ochranná pásma plynárenských zařízení:
Ochranná pásma jsou stanovena na obě strany od vnějšího okraje plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové
úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1m na obě strany a umístěných mimo zastavěné
území obce 2m na obě strany.
U plynovodů nad 4 bar do 40 bar včetně 2m na obě strany a u plynovodů nad 40 bar 4m na obě strany.
U technologických objektů 4m na každou stranu objektu.

Ochranná pásma Telekomunikačních zařízení:
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení (dle zákona
127/2005 Sb.).
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Ochranná pásma vodohospodářských zařízení:
Vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně mají ochranné pásmo od vnějšího okraje potrubí
1,5 m na obě strany.
Vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm mají ochranné pásmo od vnějšího okraje stoky 2,5 m na
obě strany.
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m.

6 Vazba na případné technologické vybavení
Neřeší se v tomto objektu. Objekt nemá vazby na technologické vybavení.

7 Řešení přístupu a užívání VP komunikací a ploch
související se staveništěm pro OSSPO

Tento stavební objekt se nachází v nezastavěném území a nepodléhá posouzení ve vazbě na užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

8 Zajištění bezpečnosti práce, ochrany ŽP a zdraví při
provádění prací

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě – při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných
osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

8.1 Podmínky ochrany životního prostředí
S ohledem na ochranu ŽP musí stavební práce probíhat maximálně šetrně, v souladu s platnými normami,
předpisy a vyhláškami. Musí být dodržen dočasný i trvalý zábor a staveništní doprava probíhat pouze po
vyznačených přístupových cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani vodotečí ropnými a jinými produkty. Při
vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být vozidla očištěna. Nakládání s odpady bude řešeno
původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a navazujícími prováděcími předpisy.

8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době
provádění stavby.
Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v
ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví,
předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební
předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami,
zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví,
pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční,
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železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění
ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout
potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou
dopravou.
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami,
nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací upravuje:
Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I –
Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k předcházení
rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele;
Zákon č. 309/2006 Sb. (novela z.č. 88/2016Sb., účinnost od 1.5.2016), kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; NV.č.592/2006 Sb. s účinností od 1.května
2016 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti;
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení;
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení;
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích;
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících
předpisů v oblasti BOZP;
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci;
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí;
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
 Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu;
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik;
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení
signálů;
 Požární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti;
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v
tavných nádobách;
 Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména:
Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě;
Zákon č. 223/2015 Sb. o odpadech;
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Zákon č. 17/92 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č.123/98 Sb.;
Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích;
Vyhlášku FMV č. 99/1989 Sb o pravidlech provozu na pozemních komunikacích;
 Některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD:
Metodika zpracování plánu BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby (leden 2011)
Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad
2009, 1. vydání)
Vše v platném znění.
Veškeré práce spojené se stavbou budou prováděny ve smyslu a při splnění výše uvedených předpisů. Ve smyslu
výše uvedené legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací.

Červen 2025 Ing. Jitka Suchomelová

Přílohy:
 Výpočet kubatur – skrývky kulturních vrstev půdy
 Tabulka kácených stromů – k.ú. Vysoké Mýto
 Tabulka kácených stromů – k.ú. Slatina u Vysokého Mýta
 Tabulka kácených porostů – k.ú. Vysoké Mýto



Tabulka kácených stromů
k.ú. Vysoké Mýto



pořad. 

č.

č. 

pozemku 

dle KN

název dřeviny                                            

latinský

název dřeviny                                                                                                                                                                                             

český

průměr 

kmene 

(cm)

obvod 

kmene 

(cm)

výška 

stromu 

(m)

počet 

ks

vitalita/z

drav. 

Stav

pozn.

1009 10670 Tilia cordata lípa srdčitá 59 185 13 1 1/1   

1011 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 44 138 22 1 1/1   

1012 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 27 85 17 1 1/1   

1013 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 28 88 20 1 1/1   

1014 10670 Picea abies smrk ztepilý 42 132 18 1 1/1   

1015 10670 Picea abies smrk ztepilý 28 88 12 1 1/1   

1016 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 31 97 19 1 1/1   

1017 10670 Picea abies smrk ztepilý 34 107 10 1 1/1   

1018 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 26 82 18 1 1/1   

1019 10670 Picea abies smrk ztepilý 38 119 19 1 1/1   

1020 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 39 123 18 1 1/1 vícekmen 

1021 10670 Tilia cordata lípa srdčitá 87 273 12 1 1/1   

1022 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 28 88 14 1 1/1 vícekmen 

1024 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 27 85 19 1 1/1   

1025 10670 Alnus glutinosa olše lepkavá 26 82 18 1 3/2   

1026 10551 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 103 324 19 1 1/1   

1027 10551 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 61 192 17 1 1/1   

1028 10551 Salix alba vrba bílá 47 148 18 1 3/3 vícekmen 

1029 10551 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 38 119 18 1 1/1   

1030 10551 Populus nigra topol černý 105 330 24 1 1/1   

1031 10551 Populus nigra topol černý 61 192 22 1 1/1   
1043 10551 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 46 145 18 1 1/1   
1044 10551 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 57 179 16 1 3/3   

1045 10551 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 40 126 20 1 1/1   

1063 3030/1 Acer campestre javor babyka 27 85 12 1 1/1   

1064 3030/1 Acer campestre javor babyka 26 82 13 1 1/1   

1065 3030/1 Acer campestre javor babyka 24 75 12 1 1/1   

1066 3030/1 Acer campestre javor babyka 34 107 13 1 1/1   

1067 3030/1 Acer campestre javor babyka 26 82 12 1 1/1   

1068 3030/1 Crataegus monogyna hloh jednosemenný 26 82 6 1 1/1   

Tabulky kácených stromů

Vysoké Mýto

Pozn.: str... součást stromořadí

           VKP... součást VKP



pořad. 

č.

č. 

pozemku 

dle KN

název dřeviny                                            

latinský

název dřeviny                                                                                                                                                                                             

český

průměr 

kmene 

(cm)

obvod 

kmene 

(cm)

výška 

stromu 

(m)

počet 

ks

vitalita/z

drav. 

Stav

pozn.

Tabulky kácených stromů

Vysoké Mýto

1075 3029 Betula pendula bříza bělokorá 7 22 5 1 1/1
  nova 

vysadba

1076 5020/1 Betula pendula bříza bělokorá 36 113 12 1 1/1   

1079 3132 Tilia cordata lípa srdčitá 58 182 14 1 1/1   

1080 3132 Tilia cordata lípa srdčitá 28 88 13 1 1/1   

1081 3132 Tilia cordata lípa srdčitá 21 66 6 1 1/1 vícekmen 

1082 3132 Tilia cordata lípa srdčitá 31 97 6 1 1/1   

1083 3132 Tilia cordata lípa srdčitá 25 79 8 1 1/1 vícekmen 

1084 3132 Tilia cordata lípa srdčitá 28 88 8 1 1/1   

1085 3114/1 Malus domestica jabloň domácí 35 110 7 1 1/1 vícekmen 

1086 3132 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 21 66 8 1 1/1   

1133 5050/1 Betula pendula bříza bělokorá 26 82 12 1 1/1   

1134 5050/1 Betula pendula bříza bělokorá 26 82 12 1 1/1   

1135 5050/1 Betula pendula bříza bělokorá 42 132 14 1 1/1   

1760 3367/1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 41 129 15 1 1/1 vícekmen 

1761 3367/1 Acer platanoides javor mléč 46 145 16 1 1/1 vícekmen 

1762 5050/1 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 41 129 14 1 3/2 vícekmen 

1763 5050/1 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 31 97 12 1 2/2 vícekmen 

1764 5050/1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 58 182 17 1 1/1 vícekmen 

1765 5050/1 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 52 163 17 1 1/1 vícekmen 

1766 3367/1 Juglans regia ořešák vlašský 21 66 9 1 1/1   

1767 3367/1 Malus domestica jabloň domácí 10 31 4 1 1/1   

1768 3367/1 Malus domestica jabloň domácí 6 19 4 1 1/1   

1769 3367/1 Prunus domestica spp. Insititia slivoň obecná 24 75 7 1 1/1   

1770 3367/1 Pyrus communis hrušeň obecná 2 6 2 1 1/1   

1771 3367/1 Prunus avium třešeň obecná 3 9 2 1 1/1   

1772 3367/1 Prunus avium třešeň obecná 5 16 3 1 1/1   

1773 3367/1 Juglans regia ořešák vlašský 19 60 6 1 1/1   

Celkem 57

Pozn.: str... součást stromořadí

           VKP... součást VKP



Tabulka kácených stromů
k.ú. Slatina u Vysokého Mýta



pořad. 

č.

č. 

pozemku 

dle KN

název dřeviny                                            

latinský

název dřeviny                                                                                                                                                                                             

český

průměr 

kmene 

(cm)

obvod 

kmene 

(cm)

výška 

stromu 

(m)

počet 

ks

vitalita/z

drav. 

Stav

pozn.

1077 542/6 Betula pendula bříza bělokorá 24 75 10 1 1/1   

1078 542/6 Betula pendula bříza bělokorá 19 60 8 1 1/1   

Celkem 2

Tabulky kácených stromů

Slatina u Vysokého Mýta

Pozn.: str... součást stromořadí

           VKP... součást VKP



k.ú. Vysoké Mýto

Tabulka kácených porostů



pořad. 

č.

č. 

pozemku 

dle KN

název dřeviny                                            

latinský

název dřeviny                                                                                                                                                                                             

český
kategorie

počet kusů 

do obvodu 

80 cm

výška 

stromu 

(m)

plocha 

keřů 

(m
2
)

výška keřů 

(m)

Plocha 

porostu 

(m
2
)

pozn.

!neskrý !neskrýva !neskrývat !neskrývat !neskrývat !neskrývat !neskrý !neskrýv !neskrývat !neskrývat !neskrývat
7 10653 Tilia cordata lípa srdčitá A 49 17 487 2 609 VKP

0 10654 Picea abies smrk ztepilý B 0 0 0 0 0 0

0 10551 Alnus glutinosa olše lepkavá B 0 0 0 0 0 0

0 10670 Populus nigra topol černý B 0 0 0 0 0 0

0 0 Fraxinus excelsior jasan ztepilý A 0 0 0 0 0 0

0 0 Sambucus nigra bez černý KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Syringa vulgaris šeřík obecný KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Symphoricarpos albus pámelník hroznatý KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Euonymus europaeus brslen evropský KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Padus avium střemcha obecná C 0 0 0 0 0 0

8 10551 Symphoricarpos albus pámelník hroznatý KV 3 12 46 3 58 VKP

0 0 Euonymus europaeus brslen evropský KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Sambucus nigra bez černý KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Padus avium střemcha obecná C 0 0 0 0 0 0

16 5020/1 Prunus spinosa trnka obecná KV 0 0 216 3 216 0

0 3030/1 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný KV 0 0 0 0 0 0

0 3031/2 Sambucus nigra bez černý KV 0 0 0 0 0 0
0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0
0 0 Acer campestre javor babyka A 0 0 0 0 0 0

17 3114/1 Sambucus nigra bez černý KV 0 0 1 4 1 0

0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0

18 3114/1 Rosa canina růže šípková KV 0 0 1 2 1 0

19 3114/1 Sambucus nigra bez černý KV 6 4 88 3 88 0

0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Prunus domestica slivoň domácí C 0 0 0 0 0 0

0 0 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný KV 0 0 0 0 0 0

20 3114/1 Corylus colurna líska turecká A 0 0 3 2 3 0

21 3114/1 Prunus avium třešeň obecná B 4 7 65 4 65 0

0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Sambucus nigra bez černý KV 0 0 0 0 0 0

Tabulky kácených porostů

Vysoké Mýto



pořad. 

č.

č. 

pozemku 

dle KN

název dřeviny                                            

latinský

název dřeviny                                                                                                                                                                                             

český
kategorie

počet kusů 

do obvodu 

80 cm

výška 

stromu 

(m)

plocha 

keřů 

(m
2
)

výška keřů 

(m)

Plocha 

porostu 

(m
2
)

pozn.

Tabulky kácených porostů

Vysoké Mýto

22 3114/1 Sambucus nigra bez černý KV 3 3 9 4 9 0

0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Malus domestica jabloň domácí B 0 0 0 0 0 0

23 3114/1 Sambucus nigra bez černý KV 0 0 9 3 9 0

0 0 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Crataegus monogyna hloh jednosemenný KV 0 0 0 0 0 0

24 6237 Rosa canina růže šípková KV 0 0 8 2 8 0

26 5050/1 Acer campestre javor babyka A 31 12 19 5 94 0

0 3367/1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý A 0 0 0 0 0 0

0 3005/3 #NENÍ_K_DISPOZICI ################ ######### 0 0 0 0 0 0

35 3366 Prunus domestica spp. Insititia slivoň obecná C 12 6 268 4 268 0

0 5050/1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý A 0 0 0 0 0 0

0 0 Crataegus monogyna hloh jednosemenný KV 0 0 0 0 0 0

385 3368/4 Acer campestre javor babyka A 20 9 148 5 148 0

0 3367/1 Acer platanoides javor mléč A 0 0 0 0 0 0

0 5050/1 Fraxinus excelsior jasan ztepilý A 0 0 0 0 0 0

0 5159/1 Swida sanguinea svída krvavá KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Syringa vulgaris šeřík obecný KV 0 0 0 0 0 0

388 3367/1 Acer platanoides javor mléč A 17 9 1335 5 1335 0

0 0 Acer campestre javor babyka A 0 0 0 0 0 0

0 0 Fraxinus excelsior jasan ztepilý A 0 0 0 0 0 0

0 0 Populus nigra topol černý B 0 0 0 0 0 0

0 0 Padus avium střemcha obecná C 0 0 0 0 0 0

0 0 Juglans regia ořešák vlašský A 0 0 0 0 0 0

0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Prunus spinosa trnka obecná KV 0 0 0 0 0 0

391 3367/1 Prunus spinosa trnka obecná KV 0 0 49 2 49 0

392 3367/1 Rosa canina růže šípková KV 0 0 1 2 1 0

393 3367/1 Prunus domestica spp. Insititia slivoň obecná C 0 0 1 3 1 0
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Vysoké Mýto

394 3367/1 Populus nigra topol černý B 3 6 169 3 169 0

0 0 Carpinus betulus habr obecný A 0 0 0 0 0 0

0 0 Crataegus monogyna hloh jednosemenný KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Rosa canina růže šípková KV 0 0 0 0 0 0

0 0 Prunus spinosa trnka obecná KV 0 0 0 0 0 0

395 3367/1 Carpinus betulus habr obecný A 0 0 27 3 27 0

0 3368/3 #NENÍ_K_DISPOZICI ################ ######### 0 0 0 0 0 0

0 3367/3 #NENÍ_K_DISPOZICI ################ ######### 0 0 0 0 0 0

Celkem 148 2950



zav

ČÍSLO 

TABULKY
ZÁBOR POPIS, KM

PLOCHA

m2

MOCNOST 

ORNICE

m

MOCNOST 

PODORNIČÍ

m

OBJEM 

ORNICE

m3

OBJEM 

PODORNIČÍ

m3

ornice - TZ

1 0_ZPF_TZ 0,000 - 0,082 1078 0,25 0,5 270 539

2 0_ZPF_TZ 0,082 - 0,425 15422 0,25 0,5 3855 7711

6 0_ZPF_TZ 0,485 - 0,650 3109 0,35 0,3 1088 933

8 0_ZPF_TZ 0,690 - 1,255 22130 0,25 0,2 5533 4426

9 0_ZPF_TZ 1,255 - 1,710 16034 0,25 0 4009 0

10 0_ZPF_TZ 1,720 - 2,085 31801 0,3 0 9540 0

12 0_ZPF_TZ 2,090 - 2,435 21411 0,3 0 6423 0

13 0_ZPF_TZ 2,435 - 2,840 23913 0,3 0 7174 0

14 0_ZPF_TZ 2,565 - 2,840 700 0,3 0 210 0

135597 38101 13608

ornice - DZ

3 0_ZPF_DZ 0,285 - 0,315 901 0,25 0,5 225 451

7 0_ZPF_DZ 0,600 - 0,640 144 0,35 0,3 50 43

11 0_ZPF_DZ 1,760 - 1,780 205 0,3 0 62 0

1250 337 494

celkem ZPF 136847 38439 14102

POPIS, KM
PLOCHA

m2

MOCNOST 

SKRÝVKY

m

OBJEM 

SKRÝVKY

m3

hrabanka

5 hrabanka 0,455 - 0,485 513 0,15 77 0

513 77 0

ostatní

4 ostatni 0,425 - 0,440 540 0,15 81 0

15 ostatní 3400 0,15 510 0

3940 591 0

Celkem stavba 141299
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