

**OBSAH :**

**D.2      SO 02 ROZŠÍŘENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

- D.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- D.2.2 SITUAČNÍ VÝKRES - viz C.3**
- D.2.3 VZOROVÝ ŘEZ**
- D.2.4 VÝUST DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

|   |  |                  |                |  |
|---|--|------------------|----------------|--|
| A4L stavby s.r.o., Lidická 1214, 570 01 Litomyšl                  |  |                  |                | <div>A4</div> <div>L</div> <div></div> |
| PROJEKTANT:   |  | ING. JAN JIŘÍČEK |                |  |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  |  | ING. JAN JIŘÍČEK |                |  |
| VYPRACOVAL:   |  | ING. JAN JIŘÍČEK |                |  |
| INVESTOR: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 53 353 Pardubice |  |                  |                | PARÉ:                                  |
| NÁZEV AKCE:<br>PŘÍSTŘEŠEK PRO TECHNIKU - KRÁLÍKY                  |  |                  |                |  |
| STUPEŇ PD: DSP  |  | ZAK. Č.: 1244/25 | DATUM: 08/2025 |  |
| STAVEBNÍ OBJEKT: SO 02  |  | PROFESE:         |                | Č.VÝKRESU                              |
| VÝKRES:<br>SO 02 ROZŠÍŘENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE                     |  |                  |                | D.2                                    |