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Uvod
1.1.  IdentifikaCni udaje
Nazev stavby:

Objekt / Cast:;

Misto stavby:

Investor:

Objednatel:

Zpracovatel konstrukéni ¢asti:

Projektant konstrukéni Casti:

Zodpovédny projektant statiky:

Stupen projektové dokumentace:

Cislo zakazky:

Datum:

Hala na posypovy material cestmistrovstvi Béstovice

ZELEZOBETONOVY PREFA SKELET KONSTRUKCNI RESENI

stavba na parcele KN p. &. st. 205/1 v k. 0. Béstovice

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje,

Doubravice 98, 53353 Pardubice

Komplex CR s.r.o.

Ing. Josef JUn

Prefa Brno a.s.

Kulkova 10/4231

61500 Brno

tel..  +420 541 583 111

Ing. Martin Pefdz

tel..:  +420 603 357 751
email.. penaz@prefa.cz
Ing. Martin Pefdz

tel.  +420603 357 751
email.. penaz@prefa.cz

Dokumentace pro stavebni povoleni
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1.2.  Predmét projektu

Pfedmétem této dokumentace je prefabrikovana Zelezobetonové konstrukce jednolodni  haly obdélnikového tvaru o
pudorysném rozméru 26x10,4m, vySka hiebene cca 9,50m, vyska pod praviak 8,00m.

Modulova vzdalenost obvodovych sloupd je 5,20m. Stfedni konstrukci tvofi vazniky a Stitové vazniky, ztuzidla a
vaznice.

Objekt tvofi jeden dilatacni celek.

Oplasténi konstrukce bude provedeno dfevénych palubek na nosny dfevény rost (feSeno vramci stavebni ¢asti).
Krytinu tvofi trapézovy plech osazeny na Zb. vaznice.

Skladovaci boxy jsou tvofeny z opérnych stén typu grefa o vySce 5,25m. Maximalni vySka nasypu je 4,50m.

Podklady
Pro navrh nosné konstrukce vrchni stavby byly poskytnuty tyto podklady:
1] rozpracované vykres architektonicko stavebni ¢asti

(02/2024, Ing. Josef Jun)

2. Konstrukéni reSeni

21.  Materialy
Konstrukce a jeji dilce je navrzena z nasledujicich materialt:

Prefa dilce (0beCNE) oo C40/50 svp XC4,XF4
Zakladové prahy, Op&rmé StENY.........ccoveurrerrrerrce e C30/37 svp XC4+XF4
Podkladnibetony C8/10 svp XCO
WZIUZ e B500B (10.505 (R))
Kari (6-150/150) pro podkladni beton ...........cccccvviennes Bst 500
Konstrukéni ocel KOVANT <o $235
Minimalni kryti vyztuze ~ PREFA dilce (obecngé) .........cccccvvvuevee. ¢=30mm

2.2.  Pozarni odolnost
Pozarni odolnost prefabrikatd v minutach:
ZB prvky skeletu R 30

2.3. Zatizeni
Zatizeni bylo uvazovano dle platnych norem CSN — EN (alt. NA.)

Zatizeni snéhem (0blast 1) .......ccocvvevrirrinirererers sk = 1,0 kN/m2
Zatizeni vétrem (0blast 1) .......ccocveriviriicrs vb,0 =25, m/s
SteSni plast 0,30 kN/m2
PodvESY e 0,50 kN/m?
FVE (rezervavyhled) o 0,50 kN/m?

ZatiZeni opérnych stén :

Objemova hmotnost mat. 20kN/m?3

Uhel wnitfniho tfeni 30 °

Zatizeni od nérazu - bude upfesnéno v daldim stupni PD

3. Technické reseni
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3.1.  Zaklady
Objekt bude zaloZen na vrtanych pilotach. Navrh zaloZeni neni pfedmétem této ¢asti PD.

3.2.  Sloupy

Sloupy maji prifez 0,50 x 0,40 m. Ve spodni Casti vetknuti do kalicha jsou sloupy zdrsnény. Ve vrcholu haly jsou
sloupy opatreny vidlickou, sandricky a vycnivajicimi trny vyztuze k osazeni vaznikd, priviakd a ztuzidel. Do sloupl budou
osazeny kotevni desky pro kotveni obvodového plasté. Pfesna poloha bude feSena v dalSim stupni PD. Dle potfeby
projektu architektonicko-stavebni ¢asti a specializovanych profesi jsou opatieny doplfiujicim kovanim.

Pro odformovani jsou sloupy opatfeny odformovacimi Gchyty a pro montaz budto UGchyty nebo trubkou. Budou
provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, vyztuz B500B (10.505 (R)), kryti vyztuze min. 25mm.

3.3.  Vazniky
Vazniky jsou navrzeny sedlové prafezu T vysky 1,30m. Sitka horni pasnice 0,40m, $itka stojiny 0,17m, vy$ka horni
pasnice 0,18m. Jsou opatfeny montaznimi uchyty. V uloZeni maji vy€nivajici trny pro vzajemné spojeni trn-Sandrick. Dle
potieby projektu architektonicko-stavebni Casti a specializovanych profesi mohou byt opatfeny dopliiujicim kovanim.
Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, vyztuz B500B (10.505 (R)), kryti vyztuze min. 25 mm.

Musi byt kladeny na elastomerové loZiska. Po ulozeni vaznikd je nutné vyplnit spfahovaci objimky vysokopevnostni
nesmrstitelnou zalivkovou maltou pevnosti min. 40,0MPa (napf. GROUTEX, SIKA, apod.).

34. Ztuzidla

Jsou obdélnikového prifezu 0,23m x 0,530m. ZtuZidla jsou opatfeny sandricky pro osazeni na sloupy (resp. priviaky)
a odformovacimi Uchyty. Dle potfeby projektu architektonicko-stavebni &asti a specializovanych profesi mohou byt
opatfeny doplfiujicim kovanim.

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, vyztuz B500B (10.505 (R)), kryti vyztuze min. 25 mm.

3.5. Vaznice

Jsou obdélnikového priifezu 0,20m x 0,40m. Ztuzidla jsou opatfeny sandricky pro osazeni na sloupy (resp. priiviaky) a
odformovacimi Gchyty. Dle potfeby projektu architektonicko-stavebni &asti a specializovanych profesi mohou byt opatfeny
dopliujicim kovanim.

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, vyztuz B500B (10.505 (R)), kryti vyztuze min. 25 mm.

3.6.  Stitové vazniky

Jsou obdélnikového priifezu 0,20m x 0,50m. Ztuzidla jsou opatfeny sandricky pro osazeni na sloupy (resp. priiviaky) a
odformovacimi Uchyty. Dle potfeby projektu architektonicko-stavebni Easti a specializovanych profesi mohou byt opatfeny
doplfiujicim kovanim.

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, vyztuz B500B (10.505 (R)), kryti vyztuZe min. 25 mm.

3.7.  Opérné stény

Jsou navrzeny opérné stény tvofici skladovaci box o plose 9,1 x 24,8m. Opérné stény jsou navrzeny o vysce 5,25m
pro skladovaci box posypovych materiald. Max. vy$ka skladovaného posypového mat. 4,5m. Opérné stény jsou navrzeny
jako Uhlové stény tvaru T (typ grefa). Stény jsou navrzeny ze sténovych segmentl Sifky 1,50m o tloustce stény 160-300
mm. Opérné stény budou provedeny z betonu C30/37 svp , XC4, XF4, vyztuz B500B (10.505 (R)), kryti vyztuze min. 35
mm.

Pii montazi prefabrikatt dbat na provadéci a technologické detaily a postupy dodavatele a detaily montazni
dokumentace, stejné tak brat zfetel i na poznamky uvadéné na skladebnych vykresech a tykajicich se zplsobi
montéze.

3.8. Dilatace
Objekt haly je FeSen jako jeden dilataéni celek.

3.9.  Ostatni konstrukce

Jednd se o popis navazujicich konstrukci. Tyto konstrukce jsou feSeny samostatnou dokumentaci nebo jsou
pfedmétem architektonicko-stavebni ¢asti.
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Oplasténi konstrukce bude feSeno pomoci dfevénych palubek kotvenych na dievéné pazdiky.
Stfesni plast haly bude proveden lehky z trapézovych plechl kotvenych na Zb. vaznice.
Pfi navrhu skeletu je uvaZzovano s moznym budoucim pfitizenim, od FVE (uvazovano zat 0,5kN/m2).Pfedpoklada se

osazeni FVE ve sklonu dle stfedniho pl&sté. Viastni FVE bude feSena samostatnym projektem a to vetné feSeni
pomocné nosné konstrukce FVE a zpUsobu jejiho kotveni k nosné konstrukci zb. Skeletu.

Postup montaze
Pripravenost pro montaz jsou zhotovené zakladové konstrukce vykazujici pozadovanou pevnost!

Sloupy budou osazeny do kalichl a zality betonem C30/37 svp XC4. Dale je mozné postupovat s montazi vaznikd,
ztuzidel a vaznic. Montaz je dokonéena po osazeni prefabrikatt a provedeni vSech jejich zalivek, po nabiti pevnosti zalivek
a zajisténi tuhosti celé konstrukce. Vechny prvky vyjma sloupt budou manipulovany v poloze v konstrukci, pro manipulaci
musi byt vyuzity vSechny uchyty!

Pii realizaci se bude postupovat podle ,Montazni dokumentace* dodavatele prefabrikované konstrukce.

Tolerance pfii provadéni

PH provadéni konstrukci musi byt dodrzeny max. dovolené odchylky dle CSN 73 0205 ,Geometricka presnost ve
vystavbé - Navrhovani geometrické presnosti‘ a CSN 73 0210-1 ,Geometrick4 presnost ve vystavbé. Podminky provadéni,
Cast 1 — Presnost osazeni“. Dale CSN 73 0212-3 ,Geometricka pFesnost ve vystavbé, Cast 3 - Pozemni stavebni objekty*
a CSN 73 0212-5 ,Geometricka presnost ve vystavbg, Cast 5 — Kontrola pfesnosti stavebnich dilcd®.

Mechanicka odolnost a stabilita konstrukce
Mechanicka odolnost je zajisténa vhodné zvolenymi materialy, které odolavaji danému prostredi.

Stabilita konstrukce je déna konstrukénim systémem — vetknuté sloupy, ztuzidla. Konstrukce je stabilni ihned po
montazi a po vytvrdnuti zalivek kalichd, kruhovych objimek styénikd a nabiti jejich pevnosti.

Navrhovany Zb. skelet ma pozarni odolnost vyhovujici pozadavkiim PBR.

Pozadavky na obsah dalSich stupnt PD

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu PD DSP dle pozadavki vyhlasky 499/2006 SB. v platném znéni. Dal$im
stupném bude PD pro provadéni stavby (PD DPS). V ramci tohoto stupné PD bude dofeSena koordinace prostupd, feseni
navaznosti prefa skeletu a ostatnich navazujicich konstrukci. (napf. zakladd, ocelovych konstrukci ) a feSeni detailli zb.
skeletu. V ramci PDDPS rovnéz bude feSeno vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukci, atd..

Ped vlastni vyrobou zb skeletu bude vypracovana vyrobni konstrukce (VD).

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti. Pozadavky na kontrolu konstrukci
jsou uréeny na zakladé soucasné platnych norem podle managementu spolehlivosti staveb. Dle CSN EN 1990 je
konstrukce zafazena nasledovné:

Tfida nasledki  CC2 (stfedni nasledky)
Uroveri kontroly pfi navrhovani DSL2 (béZné kontrola obvyklymi postupy)
Urove kontroly pfi provadéni IL2 (bézna kontrola dle postupt organizace)

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukci bude provadéna provozovatelem na zéakladé vyhotoveného a schvéleného
planu dodavatele stavby. V této Casti projektu jsou stanoveny min. pozadavky na plan kontroly tak, aby byla zajiSténa
pozadovana spolehlivost konstrukce danou tfidou nasledkd. Kontrola provedenych konstrukci podle této projektové
dokumentace bude provadéna nezavislym expertem na néklady stavebnika.

PD predpoklada kontroly stavu a spolehlivosti nosnych konstrukci v intervalu 20 let. ZpGsob a rozsah kontroly je nutné
specifikovat v ramci pfedavaciho protokolu a provozniho Fadu. V pfipadé vzniku mimofadnych okolnosti (napf.: zaplavy,
povodné, havarie apod.) bude provedena mimoréadna kontrola.

Bezpecnost prace a dalSi opatreni

PH provadéni bude postupovano dle platnych norem CSN a souvisejicich predpisti pro jednotlivé stavebni prace.
Duraz musi byt kladen pfedevSim na dodrZovani technickych, technologickych a jakostnich pfedpist (svafovani,
zpracovani betonové smési, odskruzeni, zatizeni konstrukci po provedeni zalivek, extrémni teploty, nadmérna vihkost
apod.).

Pfi realizaci objektu je nutné seznameni vSech zucastnénych osob s bezpeénostnimi zakony, vyhlaskami, nafizenimi
vlady a souvisejicimi platnymi normami v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.
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Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik préce v tplném znéni €. 262/2006 Sb. v &asti paté —
,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, hlava | - Pfedchazeni ohroZeni zivota a zdravi pfi praci se zaméfenim na § 102
odst. 1 - pfijimani opatfeni k pfedchazeni rizikiim v navaznosti na odst. 3 — povinnosti zaméstnavatele; zakon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy v navaznosti na NV ¢&.
591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; vyhl. CUBP &. 48/1982
Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni; nafizeni viady ¢&. 362/2005
Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpecnym padu z vysky nebo do
hloubky, NV ¢&. 101/2005Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, NV £.361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (dopinéno o NV ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace
a pracovnich postupl, ktery je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravnimi prostfedky a NV ¢.378/2001 Sb.
kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd, tech. zafizeni, pfistroji a nafadi, apod.
v navaznosti na zakon &.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich predpist). NV €.
523/2002 Sb., o bezpeénosti a ochrané zdravi zaméstnancli pfi praci véetné souvisejicich predpisl v oblasti BOZP. Zakon
€.266/2006 Sb., o Grazovém pojisténi zaméstnanct.

Dal3i souvisejici zakladni pfedpisy k zajisténi bezpeénosti prace jsou zejména:

Nafizeni viady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaseni a zaslani zdznamu o Urazu - § 1-5
Povinnosti zaméstnavatele

Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedki v navaznosti na ZP § 132 — opatfeni k prevenci rizik.

Zakon ¢.167/2008 Sb. pfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé (platnost od 17.8.2008).

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. O pozarni
prevenci.

CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny, provozy a sklady.

CSN 05 0601 Bezpe&nostni ustanoveni pro svareni kovil.

CSN 05 0610 Bezpe&nostni predpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem.

CSN 05 0630 Bezpe&nostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem.

CSN 07 8304 Bezpe&nostni predpisy k dopravé plynu — provozni pravidia.

CS 1S0-12480-1 Jefaby — bezpe&né pouzivani.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch pro pojezd stavebnich mechanizml a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano
pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.

Stavenidté musi byt ohraniené a na v8ech vstupech oznalené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu
nepovolanym osobam. Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajiSténo dostateéné osvétleni.

Pro stavbu budou pouZity stavebni materialy a vyrobky, které jsou certifikovany v rdmci prohlaSeni o shodé.

V Brné dne 10.01.2025 Ing. Martin Pefiaz
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