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1. Úvod 

1.1. Identifikační údaje 

Název stavby: Hala na posypový materiál cestmistrovství  Běstovice 
  

Objekt / část: ŽELEZOBETONOVÝ PREFA SKELET  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Místo stavby: stavba na parcele KN p. č. st. 205/1 v k. ú. Běstovice 

 

 
Investor:              Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice  
 

 

 

Objednatel: Komplex CR s.r.o. 

 Ing. Josef Jůn 

 

Zpracovatel konstrukční části: Prefa Brno a.s. 
 Kulkova 10/4231 
 615 00   Brno 
 tel.: +420 541 583 111 

Projektant konstrukční části: Ing. Martin Peňáz 
 tel.: +420 603 357 751 
 email.: penaz@prefa.cz 

Zodpovědný projektant statiky: Ing. Martin Peňáz 

 tel.: +420 603 357 751  
 email.: penaz@prefa.cz 
 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

Číslo zakázky: C24Pe015 

Datum: 01/2025 
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1.2. Předmět projektu 

Předmětem této dokumentace je prefabrikovaná železobetonová konstrukce jednolodní   haly obdélníkového tvaru o 
půdorysném rozměru 26x10,4m, výška hřebene cca 9,50m, výška pod průvlak 8,00m.  

Modulová vzdálenost obvodových sloupů je 5,20m. Střešní konstrukci tvoří vazníky a štítové vazníky, ztužidla a 
vaznice.   

Objekt tvoří jeden dilatační celek.  
Opláštění konstrukce bude provedeno dřevěných palubek na nosný dřevěný rošt (řešeno v rámci stavební části). 

Krytinu tvoří trapézový plech osazený na žb. vaznice.   

Skladovací boxy jsou tvořeny z opěrných stěn typu grefa o výšce 5,25m. Maximální výška násypu je 4,50m. 
 

Podklady 

Pro návrh nosné konstrukce vrchní stavby byly poskytnuty tyto podklady: 

[1] rozpracované výkres architektonicko stavební části   

 (02/2024, Ing. Josef Jun) 

 

2. Konstrukční řešení 

 

2.1. Materiály 

Konstrukce a její dílce je navržena z následujících materiálů: 

Prefa dílce (obecně) ..............................................................  C40/50 svp XC4,XF4 

Základové prahy, opěrné stěny ........................................................  C30/37 svp XC4+XF4 
Podkladní betony ..............................................................  C8/10 svp XC0 

Výztuž ..............................................................  B500B (10.505 (R)) 
Kari (6-150/150) pro podkladní beton  .............................  Bst 500 

Konstrukční ocel kování  ..................................................  S235 

Minimální krytí výztuže PREFA dílce (obecně)  .........................  c = 30 mm 
 

2.2. Požární odolnost 

Požární odolnost prefabrikátů v minutách: 
ŽB prvky skeletu    R 30 

 

2.3. Zatížení 

Zatížení bylo uvažováno dle platných norem ČSN – EN (alt. NA.)   

Zatížení sněhem (oblast II) .......................................................... sk = 1,0 kN/m2 
Zatížení větrem (oblast II) .......................................................... vb,0 = 25, m/s 

Střešní plášť  .......................................................... 0,30 kN/m2 

Podvěsy .......................................................... 0,50 kN/m2 
FVE (rezerva výhled) .......................................................... 0,50 kN/m2 

 

 

Zatížení opěrných stěn :  

Objemová hmotnost mat. 20kN/m3   
Úhel vnitřního tření 30 º 

Zatížení od nárazu  - bude upřesněno v dalším stupni PD 

 
 

 

3. Technické řešení 
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3.1. Základy 

Objekt bude založen na vrtaných pilotách. Návrh založení není předmětem této části PD.   

 
 

3.2. Sloupy 

Sloupy mají průřez 0,50 x 0,40 m.  Ve spodní části vetknutí do kalicha jsou sloupy zdrsněny. Ve vrcholu haly jsou 
sloupy opatřeny vidličkou, sandricky a vyčnívajícími trny výztuže k osazení vazníků, průvlaků a ztužidel. Do sloupů budou 
osazeny kotevní desky pro kotvení obvodového pláště. Přesná poloha bude řešena v dalším stupni PD. Dle potřeby 
projektu architektonicko-stavební části a specializovaných profesí jsou opatřeny doplňujícím kováním.  

Pro odformování jsou sloupy opatřeny odformovacími úchyty a pro montáž buďto úchyty nebo trubkou. Budou 
provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25mm. 

3.3. Vazníky 

Vazníky jsou navrženy sedlové   průřezu T výšky 1,30m. Šířka horní pásnice 0,40m, šířka stojiny 0,17m, výška horní 
pásnice 0,18m. Jsou opatřeny montážními úchyty. V uložení mají vyčnívající trny pro vzájemné spojení trn-Sandrick. Dle 
potřeby projektu architektonicko-stavební části a specializovaných profesí mohou být opatřeny doplňujícím kováním.  

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25 mm. 

Musí být kladeny na elastomerová ložiska. Po uložení vazníků je nutné vyplnit spřahovací objímky vysokopevnostní 
nesmrštitelnou zálivkovou maltou pevnosti min. 40,0MPa (např. GROUTEX, SIKA, apod.).  

3.4. Ztužidla 

Jsou obdélníkového průřezu 0,23m x 0,530m. Ztužidla jsou opatřeny sandricky pro osazení na sloupy (resp. průvlaky) 
a odformovacími úchyty. Dle potřeby projektu architektonicko-stavební části a specializovaných profesí mohou být 
opatřeny doplňujícím kováním. 

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25 mm. 

3.5. Vaznice 

Jsou obdélníkového průřezu 0,20m x 0,40m. Ztužidla jsou opatřeny sandricky pro osazení na sloupy (resp. průvlaky) a 
odformovacími úchyty. Dle potřeby projektu architektonicko-stavební části a specializovaných profesí mohou být opatřeny 
doplňujícím kováním. 

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25 mm. 

 

3.6. Štítové vazníky 

Jsou obdélníkového průřezu 0,20m x 0,50m. Ztužidla jsou opatřeny sandricky pro osazení na sloupy (resp. průvlaky) a 
odformovacími úchyty. Dle potřeby projektu architektonicko-stavební části a specializovaných profesí mohou být opatřeny 
doplňujícím kováním. 

Budou provedeny z betonu C40/50 svp XC4,XF4, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25 mm. 

 

3.7. Opěrné stěny  

Jsou navrženy opěrné stěny tvoříci skladovací box o ploše 9,1 x 24,8m.   Opěrné stěny jsou navrženy o výšce 5,25m 
pro skladovací box posypových materiálů. Max. výška skladovaného posypového mat. 4,5m.   Opěrné stěny jsou navrženy 
jako úhlové stěny tvaru T (typ grefa).   Stěny jsou navrženy ze stěnových segmentů šířky 1,50m o tloušťce stěny 160-300 
mm. Opěrné stěny budou provedeny z betonu C30/37 svp , XC4, XF4, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 35 
mm. 

 

Při montáži prefabrikátů dbát na prováděcí a technologické detaily a postupy dodavatele a detaily montážní 
dokumentace, stejně tak brát zřetel i na poznámky uváděné na skladebných výkresech a týkajících se způsobů 
montáže. 

 

3.8. Dilatace 

Objekt haly  je řešen jako jeden dilatační celek.  
 

3.9. Ostatní konstrukce  

Jedná se o popis navazujících konstrukcí. Tyto konstrukce jsou řešeny samostatnou dokumentací nebo jsou 
předmětem architektonicko-stavební části.  
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Opláštění konstrukce bude řešeno pomocí dřevěných palubek kotvených na dřevěné paždíky.  
Střešní plášť haly bude proveden lehký z trapézových plechů kotvených na žb. vaznice. 

Při návrhu skeletu je uvažováno s možným budoucím přitížením, od FVE (uvažováno zat 0,5kN/m2).Předpokládá se 
osazení FVE ve sklonu dle střešního pláště.  Vlastní  FVE bude řešena samostatným projektem a to včetně řešení 
pomocné nosné konstrukce FVE a způsobu jejího kotvení k nosné konstrukci žb. Skeletu.  

 

4. Postup montáže 
Připravenost pro montáž jsou zhotovené základové konstrukce vykazující požadovanou pevnost! 
Sloupy budou osazeny do kalichů a zality betonem C30/37 svp XC4. Dále je možné postupovat s montáží  vazníků, 

ztužidel a vaznic. Montáž je dokončena po osazení prefabrikátů a provedení všech jejich zálivek, po nabití pevnosti zálivek 
a zajištění tuhosti celé konstrukce. Všechny prvky vyjma sloupů budou manipulovány v poloze v konstrukci, pro manipulaci 
musí být využity všechny úchyty! 

Při realizaci se bude postupovat podle „Montážní dokumentace“ dodavatele prefabrikované konstrukce. 

5. Tolerance při provádění 
Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky dle ČSN 73 0205 „Geometrická přesnost ve 

výstavbě - Navrhování geometrické přesnosti“ a ČSN 73 0210-1 „Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, 
Část 1 – Přesnost osazení“. Dále ČSN 73 0212-3 „Geometrická přesnost ve výstavbě, Část 3 – Pozemní stavební objekty“ 
a ČSN 73 0212-5 „Geometrická přesnost ve výstavbě, Část 5 – Kontrola přesnosti stavebních dílců“. 

6. Mechanická odolnost a stabilita konstrukce 
Mechanická odolnost je zajištěna vhodně zvolenými materiály, které odolávají danému prostředí. 

Stabilita konstrukce je dána konstrukčním systémem – vetknuté sloupy, ztužidla. Konstrukce je stabilní ihned po 
montáži a po vytvrdnutí zálivek kalichů, kruhových objímek styčníků a nabití jejich pevnosti. 

Navrhovaný žb. skelet má požární odolnost vyhovující požadavkům PBŘ. 

7. Požadavky  na  obsah dalších stupňů  PD 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu PD DSP dle požadavků vyhlášky 499/2006 SB. v platném znění.  Dalším 

stupněm bude PD pro provádění stavby (PD DPS). V rámci tohoto stupně PD bude dořešena koordinace prostupů, řešení 
návazností prefa skeletu a ostatních navazujících konstrukcí. (např. základů, ocelových konstrukcí ) a řešení detailů žb. 
skeletu. V rámci PDDPS rovněž bude řešeno vyztužení monolitických betonových konstrukcí, atd..   

Před vlastní výrobou žb skeletu bude vypracována výrobní konstrukce (VD). 

 

8. Plán kontroly spolehlivosti  konstrukcí  
Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití. Požadavky na kontrolu konstrukcí 

jsou určeny na základě současně platných norem podle managementu spolehlivosti staveb. Dle ČSN EN 1990 je 
konstrukce zařazena následovně: 

Třída následků  CC2 (střední následky) 
Úroveň kontroly při navrhování  DSL2 (běžná kontrola obvyklými postupy) 

Úroveň kontroly při provádění  IL2 (běžná kontrola dle postupů organizace) 
Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna provozovatelem na základě vyhotoveného a schváleného 

plánu dodavatele stavby. V této části projektu jsou stanoveny min. požadavky na plán kontroly tak, aby byla zajištěna 
požadovaná spolehlivost konstrukce danou třídou následků. Kontrola provedených konstrukcí podle této projektové 
dokumentace bude prováděna nezávislým expertem na náklady stavebníka. 

PD předpokládá kontroly stavu a spolehlivosti nosných konstrukcí v intervalu 20 let. Způsob a rozsah kontroly je nutné 
specifikovat v rámci předávacího protokolu a provozního řádu. V případě vzniku mimořádných okolností (např.: záplavy, 
povodně, havárie apod.) bude provedena mimořádná kontrola.    

 

9. Bezpečnost práce a další opatření 
Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů pro jednotlivé stavební práce. 

Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování, 
zpracování betonové směsi, odskružení, zatížení konstrukcí po provedení zálivek, extrémní teploty, nadměrná vlhkost 
apod.). 

Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními 
vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – 
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 
odst. 1 – přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele; zákon č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 
591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; vyhl. ČÚBP č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení; nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečným pádu z výšky nebo do 
hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky a NV č.378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. 
v návaznosti na zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů). NV č. 
523/2002 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon 
č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 

Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - §  1-5 

Povinnosti zaměstnavatele 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.  
Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě (platnost od 17.8.2008). 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O požární 

prevenci. 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. 
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. 
ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem. 
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
ČSN 07 8304 Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla. 
ČS ISO-12480-1 Jeřáby – bezpečné používání. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno 
pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány v rámci prohlášení o shodě. 

 
 

V Brně dne 10.01.2025       Ing. Martin Peňáz 
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