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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Název stavby 

Modernizace silnice II/312 Červený Potok – hr. Pk 

 

b) Místo stavby  

Kraj:   Pardubický 

Katastrální území:  Červený Potok [672530] 

Pozemní komunikace: Silnice II/312 

Pozemky:  st. 18/1; 2281; 2448; 2449; 2455; 2456; 2467; 2481; 2495 

 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Charakter stavby: Modernizace stávající silnice   

Trvání stavby:  Stavba trvalá 

Účel užívání:  Doprava 

 

 

Stavba řeší modernizaci silnice II/312 v úseku dlouhém 1,685 km, od křižovatky se sil. III/312 27 
po hranici Pardubického kraje. Dle provozního staničení komunikace jde o rozsah km 45,640 – 47,326. 
Bude provedena rekonstrukce vozovky v rozsahu dle diagnostického průzkumu, který klasifikoval míru 
jejího poškození stupněm ‚havarijní‘. Při rekonstrukci bude respektováno stávající směrové i výškové 
uspořádání komunikace. Minimální návrhová šířka vozovky je 6 m. Součástí stavby je modernizace 
odvodnění komunikace, dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení vč. zádržného 
systému. V rámci stavby bude dle dendrologického průzkumu ošetřena a odstraněna silniční vegetace. 
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A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

c) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Stavebník: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace 

    Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

IČ:  00085031 

Zastupuje:  Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace 

 

A.1.3 ÚDAJE O INVESTOROVI 

a) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČ:  70892822 

 

A.1.4 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Obchodní firma nebo název (generální projektant stavby) 

Název firmy:    DHV PRO, spol. s r.o.  

Sídlo:     Kounicova 688/26, 602 00 Brno  

Kancelář:    Černopolní 39, 613 00 Brno 

IČ:     09 754 083 

DIČ:    CZ0754083 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 

Zodp. projektant:  Ing. Václav Starý (DHV PRO), 

 autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, ČKAIT 1004756 

 +420 603 875 291, vaclav.stary@dhvpro.cz 

Vedoucí projektu: Ing. M. Jonáš (DHV PRO),  

  +420 602 218 638, michal.jonas@dhvpro.cz 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí  

Doprava: Ing. V. Starý 

Statika: Ing. P. Chromek 

Zeleň: Ing. V. Přikrylová 

 

  

mailto:michal.jonas@dhvpro.c
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A.1.5 ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH 

a) Seznam osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty, které je budou spravovat  

Stavební objekt: všechny 

Vlastník:   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

Správce:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice 

 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

SO 101 – Silnice II/312 

Stavební objekt řeší úpravy vozovky silnice II/312. Silnice II/312je určena pro silniční dopravu. 

 

SO 111 – Propustky pod sil. II/312 

Stavební objekt řeší úpravy na stávajících propustcích příčně vedených pod tělesem silnic.  

 

SO 181 – Definitivní dopravní značení 

Stavební objekt řeší úpravy trvalého dopravního značení.  

 

SO 191 – DIO Dopravně-inženýrská opatření 

Stavební objekt řeší přechodné dopravní situace po dobu stavby.  

 

SO 801 – Vegetační úpravy 

SO řeší úpravy vegetace vyvolané stavbou modernizace silnice. Řeší kácení, ochranu dřevin 
během stavby a náhradní výsadby. 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 101 Silnice II/312 

SO 111  Propustky pod sil. II/312 

 Stavební objekt je rozdělen na tři podobjekty 111.1 – 111.3. 

SO 181  Definitivní dopravní značení 

SO 191  DIO Dopravně-inženýrská opatření 

SO 801  Vegetační úpravy 

 

Provozní soubory nejsou navrhovány. 

 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Katastrální mapa (https://services.cuzk.gov.cz/) 

Polohopisné a výškopisné zaměření stavby (DMG, Ing. Dvořák, aktualizace 2024/11) 

Diagnostický průzkum vozovky (aktualizace PavEx 2024/9) 

Hodnocení PAU (PavEx 2024/9) 

Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy 

Dendrologický průzkum (Valašková 2024/12) 

Prohlídka na místě vč. fotodokumentace 

Projednání konceptu s investorem  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Vzhledem k charakteru stavby, kdy stavba je především rekonstrukcí povrchu stávající silniční 
komunikace, která v maximální možné míře sleduje stávající směrové a výškové řešení, stavba nezmění 
charakter území, kterým dnes prochází.  

Území má mírně zvlněný charakter. Nachází se v podhůří Kralického sněžníku. 

Stavba se nachází z části v intravilánu obce Červený Potok, z části v extravilánu, kde je vedena 
mezi polnostmi.  

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 

Území leží dle Quitta v chladné klimatické oblasti CH6 s průměrnou roční teplotou 6–7°C. 
Průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 801–1000 mm. Jaro je dlouhé a chladné, léto je krátké až 
velmi krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, podzim je dlouhý a mírně chladný, zima je velmi 
dlouhá, mírně chladná a vlhká. 

Oblast spadá do geomorfologického systému Hercynského, dále do provincie Česká vysočina, 
subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Jesenické oblasti, celku Hanušovická vrchovina, podcelku 
Branenská vrchovina a okrsku Červenopotoční kotlina.  

Trasa vede převážně na okraji niv Červeného potoka a Moravy, proto z geologického hlediska 
tvoří podloží, základní horninu, nivní sediment zrnitosti hlína, písek, štěrk (éra – kenozoikum, útvar – 
kvartér, oddělení – holocén). Půdním typem je v nivě Červeného potoka glej modální, v nivě Moravy 
fluvizem modální, které místy (ve výše položených částech a na svazích) přecházející v kambizem 
modální mesobazickou.  

Území se nachází v nadmořské výšce 547-591 m n. m.  

Okolní krajina je vysoce zachovaná, což je zejména dáno existencí tří přírodních parků 
(Jeřáb, Suchý vrch – Buková hora a Králický Sněžník), přilehlé národní přírodní rezervace Kralický 
Sněžník a Ptačí oblast Králický Sněžník – Natura 2000, ochrana druhu a biotopu chřástala polního. Mezi 
rušivé dominanty lze zařadit vysílače umístěné v hřebenových partiích narušujících vymezující 
horizonty. 
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d) Výčet a závěry provedených průzkumů 

 

Dendrologický průzkum, Ing. Valášková 2024/12 

V rámci SO 801 byl realizován dendrologický průzkum na jehož základě byly navrženy dřeviny 
ke kácení. 

 

 

Diagnostický průzkum vozovky, PavEx Consulting, s.r.o., aktualizace 2024/09 

V rámci průzkumu bylo provedeno: 

• Popis složení konstrukce vozovky – tloušťky a typ konstrukčních vrstev 

• Laboratorní rozbory konstrukčních vrstev – obsah PAU, základní charakteristiky 

podkladních vrstev a podloží vozovky 

• Posouzení únosnosti vozovky na základě měření rázovým zařízením 

• Návrh údržby, oprav, rekonstrukce podle zhodnocení výsledků diagnostických metod 

 

Průzkum ukázal na nedostatky na povrchu i v konstrukci vozovky zejména z důvodu porušení 
krytových vrstev. Úsek je porušen trhlinami úzkými lokálními až plošnými (mozaikovými) v rozsahu 10–
50 % a poruchami konstrukčními (síťové trhliny a deformace) zejména u okrajů vozovek v šířce 50–
150 cm v rozsahu 10–30 % plochy vozovky, potom lokálně hloubkovou korozí a ojedinělými výtluky. 
Posuzovaný úsek je klasifikován stupněm ‚havarijní‘.  

Na sledovaném úseku byly odebrány vzorky AHV k posouzení kvalitativních tříd znovuzískané 
asfaltové směsi. Dle výsledků analýzy odpovídají vzorky odebrané z obrusné vrstvy kvalitativní třídě 
ZAS-T3 (141 mg/km), z ložní vrstvy třídě ZAS-T1, z podkladní vrstvy ZAST-T4 (342 mg/kg) a z 
penetračního makadamu kvalitativní třídě ZAS-T2.  

Z měření únosnosti podloží vozovky se toto jeví jako dostatečně únosné a není třeba žádných 
opatření v této části konstrukce vozovky. Tuhost konstrukce vozovky jako celku včetně podloží 
vyjádřená parametrem E0 je poměrně homogenní s průměrnou hodnotou E0 = 499 MPa s variabilitou 
38 %. Výraznější změny jsou v místech konstrukčních poruch. 

 

Návrh opravy vychází ze předchozích závěrů. Vzhledem obdobnému stavu porušení a únosnosti 
celého diagnostikovaného úseku je návrh opravy proveden jednotně pro celý úsek. Návrh oprav byl 
proveden pro NÚP=D1, intenzitu dopravního zatížení TNV0 = 433 a návrhové období 25 let. Návrh 
technologie opravy eliminují porušení krytových vrstev a zjištěné látky PAU ve skupině ZAS-T3-4. 
Odfrézovaný materiál z krytu je nutné použít v souladu s vyhl. 283/2023. 
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Návrh opravy – výměna obrusné vrstvy, zesílení a sanace ložné vrstvy 

• Odstranění obrusné vrstvy frézováním do hloubky 100 mm, 

• Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena v tloušťce 180-200 mm ČSN 73 6147 

• Provedení infiltračního postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí s podrcením kamenivem  
fr. 4/8 pro zamezení vysychání recyklované vrstvy případně pro umožnění staveništního 
provozu. Pokud bude pokládka AHV provedena bezprostředně, není jej třeba provádět, 

Označení vrstvy: PI-C 0,8-1,0 kg/m2; ČSN 73 6129 

• Pokládka obrusné vrstvy ze směsi ACL 16 + v tloušťce 60 mm 

Označení vrstvy: ACL 16 + 60 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

• Provedení spojovacího postřiku kationaktivní asfaltovou emulzí 

Označení vrstvy: PS-C 0,2-0,35 kg/m2; ČSN 73 6129 

• Pokládka obrusné vrstvy ze směsi ACO 11 + v tloušťce 50 mm 

Označení vrstvy: ACO 11 + 50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba okrajově zasahuje do ochranného pásma dráhy. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí – zejm. vodovod, podzemní a nadzemní 
vedení NN a sdělovacích kabelů. 

Běžná ochranná pásma inženýrských sítí, jsou definovaná především: Zákonem 274/2001 Sb.; 
zákonem 458/2000 Sb.; Zákonem 670/2004 Sb. a zákony souvisejícími. 

Úsekem výstavby nebo v jeho těsné blízkosti procházejí vodovody, sdělovací kabely a el. vedení, 
jež mají svá ochranná pásma. Ochranné pásmo u podzemních kabelových vedení do 110 kV včetně 
ovládacích, signálních a sdělovacích, je 1 m od krajního kabelu na každou stranu. Rozsah ochranných 
pásem není stavbou změněn. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.  

Silnice prochází ptačí oblastí Králický Sněžník systému NATURA 2000. 

 

Dále před zahájením prací požádá investor či jím pověřený dodavatel stavby, o povolení uzavírek 
a o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Přechodné dopravní značení bude 
provedeno a osazeno v souladu TP 66 a dalšími platnými právními přepisy. 

V případě potřeby bude požádán příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání 
komunikace pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry 
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy dle §25 zák. 13/1997. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází mimo záplavová území Q100. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba je řešena tak, aby i nadále umožňovala napojení sousedících nemovitostí a pozemků.  
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h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba je bez požadavků na asanace a demolice. 

 

Kácení dřevin 

V rámci stavby bude odstraněno 12 ks stromů listnatých (poř. č. 7, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 37 a 40) a 25 m2 skupin keřů (poř. č. P – 12, 22) a 311 m2 skupin dřevin (poř. č. 5, 15, 24, 26 a 42). 

Poř. č. Název taxonu - lat. Název taxonu - čes. Poznámka 

5 PS                                               
Corylus avellana                        
Fraxinus excelsior                           
Acer pseudoplatanus                              
Alnus incana 

PS                                                     
líska obecná                                             
jasan ztepilý                                         
javor klen                                      
olše šedá 

skupina náletových keřů, odstranit z důvodu bezpečnosti - zasahuje do 
výhledu 

7 Rhus typhina škumpa orobincová náklon k cestě, poranění kmene v délce 0,8 m - infekce - neperspektivní 

11 PS Picea abies PS smrk ztepilý liniová výsadby smrků podél oplocení, stromy rostou těsně u sebe - 
asymetrické koruny + prosychání + klejotok, většina z nich chybně větvena 
(vidlice, přeslen) zdřejmě po předchozím sesazovacím řezu, 3 ks smrků 
zcela suché, v rámci stavby budou odstraněny pouze 2 ks smrků na parc. 
č. 2449 (průměry kmenů 28 cm a 22 cm) 

12 Betula pendula bříza bělokorá přeslenité větvení, kmen poraněn u paty a pak ve výšce 2 m - nezhojeno - 
infekce, zduřelá pata kmene 

15 PS                                                     
Salix caprea                                        
Symphoricarpos albus                                   
Sambucus nigra                               
Alnus incana                                
Fraxinus excelsior                             
Acer psedoplatanus                 

PS                                                                                      
vrba jíva                                              
pámelník bílý                                        
bez černý                                             
olše šedá                                              
jasan ztepilý                                            
javor klen 

keřový lem porostu, na hraně svahu cca 15 ks kmínků průměr 10-18 cm, 
odstranit vše na parc. č. 2449 

16 Salix caprea vrba jíva strom náletového původu, na okraji skupiny č. 15 , prosychá, vidličnaté 
větvení, patrné hniloby na větvích a kmeni 

17 Acer pseudoplatanus javor klen strom náletového původu, na okraji skupiny č. 15 , prosychá 

19 Prunus avium třešeň ptačí asymetrická koruna vlivem zápoje 

20 Fraxinus excelsior jasan ztepilý mrtvý strom - havarijní stav - hrozí zřícením  

21 Fraxinus excelsior jasan ztepilý mrtvý strom, pouze suchý kmen bez borky - havarijní stav - hrozí zřícením 
na cestu, uhnitá báze kmene, požerky dřevokazného hmyzu 

22 Acer platanoides javor mléč asymetrická koruna vlivem zápoje, vidličnaté větvení 

23 Fraxinus excelsior jasan ztepilý u paty kmene hniloba - náběhové dřevo, prasklina v celé délce kmen, 
opad suchých větví pod stromem 

24 PS                                                     
Prunus avium                                        
Sambucus nigra                                     
Fraxinus excelsior                                 
Picea 
bies                                                
Salix caprea 

PS                                                                                      
třešeň ptačí                                          
bez černý                                      
jasan ztepilý                                                 
smrk ztepilý                                      
vrba jíva 

keřové patro + etáž dorůstající stromovitých druhů dřevin, cca 16 ks 
kmínků průměr 10-20 cm, 18 ks kmínků průměr 5-10 cm 

25 Fraxinus excelsior jasan ztepilý vyrůstá ze zídky, asymetrická koruna, přeslenité větvení, zlomené větve, 
velká dutina uprostřed kmene - 1,2 m - infekce 

26 PS                                                                                           
Salix caprea 

PS                                                                                                            
vrba jíva 

porost vrbin, cca 20 kmínků průměr 10-15 cm, zbytek mlazina, vytváří 
celkem 7 ks polykormonů, prosychají 

37 Salix caprea vrba jíva dutina v kmeni, výmladky u paty kmene, zbytková asymetrická koruna, 
vidličnaté větvení, zlomené větve, požerky dřevokazného hmyzu a výtluky 
datlovitých ptáků - havarijní stav 

40 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí mírný náklon, poranění báze kmene 
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Povolení se vyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm (popř. 
vícekmeny) nad zemí a pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených 
porostů dřevin přesahuje 40 m2.  

Hodnota dřevin těchto dřevin činní 178.758 Kč. Jedná se o 9 ks stromů listnatých a 210 m2 skupin 
dřevin. 

Podrobně řešeno stavebním objektem SO 801. 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce les 

Není navrhován trvalý zábor ZPF.  

j) Územně technické podmínky – přístup k navrhované stavbě 

Vlastní silnice je přístupovou trasou do území. Přístup bude veden po opravované silnici 
v závislosti na aktuálně opravovaném úseku. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Se stavbou je koordinovaná stavba „Přechod pro chodce v Červeném Potoce“ jehož investorem 
je Město Králíky, který je lokalizován do stykové křižovatky II/312 – III/312 27.  

Součástí této stavby bude osazení nového veřejného osvětlení vpravo podél komunikace II/312 
ve staničení km 0,003–,086 kde bude dbáno na to, aby stožáry nebyly osazeny blíže než 1 m od 
vozovky silnice II/312. 

Výstavbu je třeba realizovat tak, aby byla zachována dostatečně kapacitní dopravní obslužnost 
turisticky výrazně exponované lokality Dolní Morava. 
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parc. 
č. 

Katastr. 
území 

Číslo 
LV 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Vlastnické právo 

st. 18/1 Červený Potok 
[672530] 

1734  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Vokřál Vladimír Ing., Dunajevského 2201/26, Žabovřesky, 61600 
Brno 

2281 Červený Potok 
[672530] 

10001 zeleň ostatní 
plocha 

Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky 

2448 Červený Potok 
[672530] 

1795 silnice ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice 

2449 Červený Potok 
[672530] 

1795 silnice ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice 

2455 Červený Potok 
[672530] 

665 koryto 
vodního 

toku 
přirozené 

nebo 
upravené 

vodní plocha Česká republika právo hospodařit s majetkem státu: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 

2456 Červený Potok 
[672530] 

10001 ostatní 
komunikace 

ostatní 
plocha 

Město Králíky, Velké náměstí 5, 56169 Králíky 

2467 Červený Potok 
[672530] 

1795 silnice ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice (Podíl) 

2481 Červený Potok 
[672530] 

1517 koryto 
vodního 

toku umělé 

vodní plocha Červený Potok s.r.o., generála Svobody 202, Rosice, 53351 
Pardubice 

2495 Červený Potok 
[672530] 

1795 silnice ostatní 
plocha 

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 53002 Pardubice 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje (Podíl) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 
Pardubice 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Stavbou nevznikne v území žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Bez požadavků. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu 

Bez nových nároků na napojení na dopravní infrastrukturu. 

Bez nových nároků na napojení na technickou infrastrukturu. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Popis koncepce 

Dokumentace řeší modernizaci silnice II/312 v úseku délky 1,685 km, od křižovatky se silnicí 
III/312 27 v Červeném potoce po hranici Pardubického kraje, jejíž vozovka je v havarijním stavu.  

Dle provozního staničení komunikace je rozsah stavby km 45,640 – 47,326. 

Rekonstrukce vozovky bude provedena technologií recyklace za studena. Stávající obrusná 
vrstva bude odfrézována, provedena recyklace konstrukčních vrstev a znovu položeny podkladní a 
obrusná vrstva vozovky. 

Při modernizaci je požadována min. šířka vozovky 6,0 m a zachování stávajícího směrového i 
výškového řešení komunikace v maximální možné míře. Součástí bude upravena křižovatky se sil. 
III/312 27 směřující ke snížení negativního vlivu dopravy na kulturní památku přilehlého kostela. 

Součástí stavby je řešení odvodnění komunikace vč. propustků, opěrné zdi, dopravního značení, 
zádržného systému a silniční vegetace.  

Most ev.č. 312-015 na rozhraní krajů není součástí stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Veřejná doprava. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 

Výjimky nebyly požadovány. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 

(05) Město Králíky, Odbor územního plánování a stavební úřad vydává závazné stanovisko čj. 
MUKR/3472/2025/OOSÚ/LT že záměr je přípustný, bez podmínek.  

 

(10) Město Králíky, Odbor životního prostředí vydává závazné jednotné environmentální 
stanovisko čd. R/2024/82126/2/JES-047 že záměr je přípustný za uvedených podmínek uvedených ve 
stanovisku. 

Požadavky na technické provedení propustků jsou doplněny do technické zprávy SO 101, str. 11.  

 

(11) Krajská hygienická stanice vydává souhlasné závazné stanovisko čj. KHSPA 
02252/2005/HOK-UO bez podmínek. 

 

(15) Sekce Majetková Ministerstva obrany vydává souhlasné závazné při dodržení podmínky 
oznámení záměru. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod., 

Předmětem stavby je modernizace silnice spočívající v řešení havarijního stavu krytu vozovky, 
zajištění řádného odvodnění komunikace a dalších součástí silnice.  

Minimální návrhová šířka vozovky je 6 m. 

Rozsah stavbou řešeného úseku dle provozní staničení: km 45,640 – 47,326. 

Návrhová rychlost je 90 km/h mimo obec, 50 km/h v obci.  

Návrh byl proveden pro NÚP=D1, intenzitu dopr. zatížení TNV0 = 433 a návrhové období 25 let. 

Oprava krytu vozovky bude provedena technologií recyklace za studena. 

Nejsou vymezována nová ochranná pásma. 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu 

Stavba v maximální možné míře zachovává stávající směrové i výškové řešení komunikace. 

V úseku km 0,015-0,044 bude vozovka rozšířena o max. 0,5 m aby vyhovovala požadavku na 
minimální šířku 6,0 m. 

V rámci intravilánu obce je řešeno odvodnění tak, aby dešťová voda nestékala na sousední 
soukromé pozemky.  

h) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  

Netýká se. 
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i) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.,  

V rámci intravilánu obce je řešeno odvodnění tak, aby dešťová voda nestékala na sousední 
soukromé pozemky a naopak umožněn přeliv, kde to možné je. 

Druhy odpadu dle odst. B.6 a).  

j) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Realizace bude koordinována se stavbou „Přechod pro chodce v Červeném Potoce“ jehož 
investorem je Město Králíky, který je lokalizován do křižovatky II/312 – III/312 27. Výstavbu je třeba 
realizovat tak, aby byla zachována dostatečně kapacitní dopravní obslužnost turisticky výrazně 
exponované lokality Dolní Morava. 

Během realizace stavby II/312 se vzhledem k délce objízdných tras vyžaduje umožnění průjezdu 
IZS a autobus§ veřejné linkové dopravy stavbou. 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),  

S postupnou realizací stavebních prací budou zpřístupňovány jednotlivé dílčí části již hotové 
komunikace, aby došlo k co nejmenšímu negativnímu dopadu na obslužnost území. 

l) Orientační náklady stavby. 

35 mil. Kč bez DPH 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus 

Stavba je z hlediska urbanismu obnovu stávajícího stavu. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Budo použity pro stavbu typické materiálny – asfaltobetonový kryt vozovky, betonové silniční 
obrubníky, zámková dlažba chodníku. Srpovitá krajnice bude z žulových materiálu z důvodu zajištění 
funkce po dobu životnosti stavby. 

 

B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Popis celkové koncepce technického řešení  

Rekonstrukce havarijního stavu vozovky bude provedena technologií recyklace za studena. 
Stávající obrusná vrstva bude odfrézována, provedena recyklace konstrukčních vrstev a znovu 
položeny podkladní a obrusná vrstva vozovky. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií 

Obnova krytu komunikace je bez zásadních požadavků na energie.  

c) Celková spotřeba vody 

Vodní hospodářství je řešeno vlastními zdroji zhotovitele stavby (např. mobilní WC, atd.) 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Užíváním stavby nevznikají žádné odpady. 

e) Požadavky na kapacitu veřejných komunikačních sítí 

Bez nároků. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Součástí stavby je pouze obnova krátkého úseku stávajícího chodníku ve st. km 0,005-0,019 
vpravo. Dlažba chodníku bude obnovena ve 2 % příčném sklonu. Na začátku chodníku budou osazeny 
nájezdové silniční obrubníky v nášlapu +2 cm podél kterých bude až do nášlapu +8 cm obnoven varovný 
pás původním materiálem v šířce 0,4 m. Vnější chodníkový obrubník bude osazen v nášlapu +6 cm vůči 
dlažbě chodníku.  

Součástí stavby jsou pouze nástupní hrany autobusových zastávek, které jsou navrženy v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena dle předpisů a norem pro dopravní stavby a řídí se obecnými pravidly 
silničního provozu. Stavba je též navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Popis současného stavu 

Stávající dvoupruhová obousměrná komunikace s šířkou vozovky 5,5–8 m, nezpevněnou krajnicí 
šířky 0,5–1 m.  

Na začátku stavby komunikace v krátkém úseku upnuta do obrubníků a odvodněna uličními 
vpustmi do dešťové kanalizace. Jinak je odvodněna do vsakovacích příkopů na svah silničního tělesa 
nebo na navazující terén. 

Kryt vozovky je v předmětném úseku v havarijním stavu. Stejně tak i některé další silnice jsou za 
hranou své životnosti a neplní nebo nedostatečně plní svoji funkci. 

b) Popis navrženého řešení 

Stavba řeší modernizaci silnice II/312 v úseku délky 1,685 km, od křižovatky se silnicí III/312 27 
v Červeném potoce po hranici Pardubického kraje, jejíž vozovka je v havarijním stavu.  

Dle provozního staničení komunikace je rozsah stavby km 45,640 – 47,326. 

Rekonstrukce vozovky bude provedena technologií recyklace za studena. Stávající obrusná 
vrstva bude odfrézována, provedena recyklace konstrukčních vrstev a znovu položeny podkladní a 
obrusná vrstva vozovky. 

Při modernizaci je požadována min. šířka vozovky 6,0 m a zachování stávajícího směrového i 
výškového řešení komunikace v maximální možné míře. Součástí bude upravena křižovatky se sil. 
III/312 27 směřující ke snížení negativního vlivu dopravy na kulturní památku přilehlého kostela. 

Součástí stavby je řešení odvodnění komunikace vč. propustků, opěrné zdi, dopravního značení, 
zádržného systému a silniční vegetace.  
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1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení SO 

SO 101 Silnice II/312 

SO 111  Propustky pod sil. II/312 

 Stavební objekt je rozdělen na tři podobjekty 111.1 – 111.3. 

SO 181  Definitivní dopravní značení 

SO 191  DIO Dopravně-inženýrská opatření 

 

b) Základní charakteristiky 

• kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 

silnice II. třídy návrhové kategorie základní kategorie S 7,0/90, dvoupruhová obousměrná sil. 

 

• parametry a zdůvodnění trasy 

Rekonstruovaná silnice v maximální možné míře kopíruje původní směrové a výškové řešení. 

 

• návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 

zemní těleso je stávající. Lokálně při nedostatečné únosnosti zemní pláně může být vrstva 
podloží nahrazena vhodným materiálem. Ve staničení km 0,365-0,407 bude stávající opěrná zeď 
nahrazena násypovým tělesem. 

Stávající odfrézovaná obrusná vrstva obsahující dehet bude odvezena na příslušnou skládku.  

 

• vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

Návrh byl proveden pro NÚP=D1, intenzitu dopr. zatížení TNV0 = 433 a návrhové období 25 let. 

 

2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou navrhovány SO řady 200. 
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3. Odvodnění pozemní komunikace 

•  stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

 

Intravilán 

Ve staničení 0,006-0,015 P bude z důvodu nedostatečného podélného sklonu uřízen liniový žlab 
dl. 8 m, š. 0,26 m. Žlab bude ve vpustí ve st. 0,015 P přípojkou DN 200 dl. 3 m napojen do stávající 
dešťové kanalizace DN 400. Původní 3 uliční vpusti a žlab v prostoru křižovatky s místní komunikací ve 
st. km 0,022 m budou zrušeny. 

Původní silniční obrubníky ve st. 0,024-0,039 P budou vybourány a nahrazeny nezp. krajnicí 
umožňující odtok dešťové vody na sousední terén. 

V úseku 0,159-0,242 P budou osazeny silniční obrubníky pro zamezení odtoku dešťové vody na 
sousední soukromé pozemky. Dešťová voda bude od st. 0,242 přelivem dl. 6 m svedena do přilehlého 
příkopu. Pro zamezení vodní erozi bude příkop v délce 6 m opevněn odlážděním lomovým kamenem. 

Z důvodu nevhodné konfigurace terénu bude pravý příkop ve st. km 0,246 P ukončen svedením 
do horské vpusti HV1. Obdobně HV2 ve st. 0,378 L ukončí levý příkop. Okolo vpustí bude provedeno 
opevnění příkopu. Dešťovou kanalizací: přípojkami HV1, DN 300 dl. 49 m a HV 2 DN 250 dl. 8,5 m bude 
dešťová voda svedena do revizní šachty Š1 DN 1000 umístěné v km 0,378 P za hranou komunikace 
v profilu možného budoucího chodníku a troubou DN 500 dl. 8 m odvedena do výustního objektu do 
otevřenou strouhou dl. 10 m, hl. 0,5 m, š. dna 0,5 m, svahy 1:1,5 odvedena do vodoteče – Červeného 
potoka. Ve struze bude pod vyustním objektem na dl. cca 3 m proveden zához hrubým lomovým 
kamenem pro zpomalení a rozptyl vody. 

Ve st. 0,375-0,428 L budou osazeny silniční obrubníky pro zamezení odtoku dešťové vody na 
sousední soukromý pozemek. Dešťová voda bude ve st. 0,428 přelivem žlabem š. 0,5 m a dl. cca 6 m 
svedena do přilehlé vodoteče. Žlab bude proveden z žulové kostky velké 160/160/160 do bet. lože. 
Stabilita žlabu bude zajištěna betonovým prahem. 

 

Extravilán  

V extravilánu je držena stávající koncepce odvodnění, bude obnovena funkce odvodnění 
pročištěním a reprofilací příkopů a obnovením funkce jak příčných propustků (viz SO 111), tak 
podélných pod hospodářskými sjezdy.  

Minimální podélný spád příkopů je 0,5 %. 

 

Příčné propustky jsou DN 1000 v km 0,427; DN 600 v km 0,552 a DN 600 v km 0,976. Tyto jsou 
řešeny samostatným SO 111. 

 

SPO 111.1 

Konstrukce rámového propustku je z velké části obdélníkového průřezu. V místě nátoku byl 
propustek dříve prodloužen pomocí kruhových trub. Tyto konstrukce jsou cca 3,0m od začátku a budou 
nahrazeny rámovými propustky obdélníkového průřezu. Na nátoku bude provedeno čelo jako opěrná 
stěna z betonu C30/37 XC4XD3XF4, dále bude provedena před opěrnou stěnou kamenná rovnanina do 
betonu. Na výtoku bude proveden zásyp lomovým kamenem. Na nátoku tak i výtoku budou odstraněny 
všechny dřeviny v místě koryta potoku, aby nemohlo docházet k zachytávání splavenin. 
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Nosná konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce. Patu stěny tvoří 
deska šířky 1,40m a výšky 0,40m, stěna je navržena tloušťky 0,40m a výšky 2,50m. 

 

SPO 111.2 

Konstrukce propustku je tvořena z betonových trub d600mm.  Na nátoku bude provedeno čelo 
jako opěrná tížná stěna z betonu C30/37 XC4XD3XF4, dále bude provedena před opěrnou stěnou 
kamenná rovnanina do betonu. Na bude provedena betonová tížná stěna z betonu C30/37 XC4XD3XF4 
plocha výtoku bude provedena zásypem lomovým kamenem. 

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce.  Stěna je navržena 
jako železobetonová monolitická konstrukce o šířce 0,3m délce 3,0m a výšce 2,0m. Před stěnou bude 
provedena kamenná rovnanina do betonu. 

 

SPO 111.3 

Konstrukce propustku je tvořena z betonových trub d600mm.  Na nátoku bude provedeno čelo 
jako opěrná tížná stěna z betonu C30/37 XC4XD3XF4, dále bude provedena před opěrnou stěnou 
kamenná rovnanina do betonu. Na bude provedena betonová tížná stěna z betonu C30/37 XC4XD3XF4 
plocha výtoku bude provedena zásypem lomovým kamenem. 

Stěna na nátoku je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce o šířce 0,3m délce 
12,0m a výšce 1,80m s jednou dilatační spárou v polovině délky stěny. Před stěnou bude provedena 
kamenná rovnanina do betonu. Stěna na výtoku je navržena jako železobetonová monolitická 
konstrukce o šířce 0,3m délce 4,0m a výšce 1,80m. Před stěnou bude proveden zásyp lomovým 
kamenem. 

 

Podélné propustky jsou na pěti hospodářských sjezdech: 0,942 P; 1,195 P; 1,365 L; 1,367 P a 
1,459 P. Propustky jsou obnovovány v původní dimenzi DN 400, dl. 6 m. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou navrhovány podzemní objekty. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou předmětem stavby. 
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6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

V extravilánu jsou osazena stávající svodidla na konci stavby v úsecích km 1,550-1,688 vpravo a 
km 1,513-1,688 vlevo z důvodu velkého silničního násypu. Svodidla jsou přerušena vjezdy a na konci 
úseku navazují na mostní objekt, který není součástí stavby. Tato svodidla celkové délky 310 m budou 
nahrazena novými svodidly s úrovní zadržení N2. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 

Po provedení pokládky nové obrusné vrstvy bude obnoveno i vodorovné dopravní značení. U 
směrově upravovaných úseků bude osazeno nové svislé dopravní značení, mimo tyto úseky bude svislé 
dopravní značení ponecháno stávající, pouze budou vyměněny dopravní značky ve špatném 
technickém stavu. 

Svislé a vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 133, trvalé dopravní 
značení řeší samostatný stavební objekt SO131 Dopravní značení. 

Jiná zařízení nejsou navrhována. 

c) Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení nebude stavbou dotčeno, bude ponecháno stávající. 

Součástí koordinované stavby „Přechod pro chodce v Červeném Potoce“ je osazení nového 
veřejného osvětlení vpravo podél komunikace II/312 ve staničení km 0,003-0,086 kde bude dbáno na 
to, aby stožáry nebyly osazeny blíže než 1 m od vozovky silnice II/312. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Opatření nejsou navrhovány. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

SO 801 Vegetační úpravy 

Kácení 

V rámci stavby bude odstraněno 12 ks stromů listnatých a 25 m2 skupin keřů a 311 m2 skupin 
dřevin (poř. č. 5, 15, 24, 26 a 42). 

Výsadby  

Předmětem výsadeb je návrh výsadeb stromů a zatravnění částí obnažených stavbou. Stromy 
budou vysazeny na svahu na parcele č. 2281 jako náhradní výsadba za odstraněné dřeviny. Stromy 
budou vysazeny ve trojsponu, aby vytvořily pohledovou clonu. 

Výsadbový materiál: Javor mléč (Acer platanoides) 2 ks; Javor klen (Acer pseudoplatanus) 2 ks; 
Jilm horský (Ulmus glabra) a Olše šedá (Alnus incana) po 1 ks. 

Pro výsadbu jsou navrženy domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým 
podmínkám a navazují na stávající dřevinnou skladbu porostů v dané lokalitě. 
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B.2.8 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou navrhována. 

B.2.9 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Šířka zpevněné vozovky po obnově povrchu bude minimálně 6 m. 

Nástupní plochy IZS nejsou navrhovány.  

Vozovka je navrženy se zpevněným povrchem s únosností vozidel min. 80 kN/náprava. 

Výstavbou nebudou dotčeny zdroje požární vody. 

B.2.10 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nejsou navrhována opatření tohoto druhu. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavbu není třeba zvláštním způsobem chránit před účinky vnějšího prostředí. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Nová napojení na technickou infrastrukturu nejsou stavbou vyžadována. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení po rekonstrukci silnice zůstane nezměněno, všechny stávající dopravní značky 
odkazující na technický stav vozovky se odstraní.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba řeší modernizaci průběžného úseku silnice, napojení na konci stavby je tak bezprostřední. 

V rámci stavby je řešeno napojení sousední infrastruktury na samotnou silnici II/312. Jedná se o 
křižovatky s místními komunikacemi, samostatné sjezdy, sjezdy k nemovitostem a hospodářské sjezdy. 
Všechna stávající napojení budou upravena tak, aby plynule navazovala na niveletu rekonstruované 
komunikace. Napojení nejsou upravována směrově, ani nejsou zřizována nová. 

c) Doprava v klidu 

Není předmětem stavby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem stavby. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy jsou řešeny v rámci SO 801. 

Kácení 

V rámci stavby bude odstraněno 12 ks stromů listnatých a 25 m2 skupin keřů a 311 m2 skupin 
dřevin (poř. č. 5, 15, 24, 26 a 42). 

Výsadby  

Předmětem výsadeb je návrh výsadeb stromů a zatravnění částí obnažených stavbou. Stromy 
budou vysazeny na svahu na parcele č. 2281 jako náhradní výsadba za odstraněné dřeviny. Stromy 
budou vysazeny ve trojsponu, aby vytvořily pohledovou clonu. 

Výsadbový materiál: Javor mléč (Acer platanoides) 2 ks; Javor klen (Acer pseudoplatanus) 2 ks; 
Jilm horský (Ulmus glabra) a Olše šedá (Alnus incana) po 1 ks. 

Pro výsadbu jsou navrženy domácí druhy dřevin, které odpovídají místním klimatickým 
podmínkám a navazují na stávající dřevinnou skladbu porostů v dané lokalitě. 

 

Po reprofilaci a pročištění příkopů zůstanou tyto bez ozelenění.  
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu, jde o rekonstrukci komunikace ve stávající poloze. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Památné stromy ani chráněné rostliny a živočichové se v zájmovém území nevyskytují. 

V rámci stavby dojde k odstranění části stromové vegetace. Dřeviny jsou v daném prostoru 
rozmístěny podél stávající silnice 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výstavba komunikace nepotřebuje žádné místní zdroje vody a elektřiny. Splaškové vody 
nebudou vytvářeny, bude použito mobilní suché WC. Případné napojení vybavení staveniště na 
inženýrské sítě si dodavatel stavby zajistí sám v závislosti na konkrétních potřebách dodavatele. 

b) Odvodnění 

Během stavby bude zachovaný (i provizorně) stávající systém odvodnění. Na převážné části 
komunikace je dešťová voda svedena do příkopů a následně do vodoteče.  

V rámci stavby budou přijata drobná opatření (např. v podobně nízkých betonových hrázek) tak, 
aby bylo zajištěno odvodnění přilehlé pozemní komunikace a zpevněných ploch a přitom nedocházelo 
ke splavování většího množství bahna do kanalizace. Dále bude zajištěno, aby nedocházelo ze 
stavebních strojů k úkapům provozních kapalin a jejich splavování do vodoteče. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je na obou koncích stavby silnice II/312. Napojení 
staveniště na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby se předpokládá za úplné uzavírky silnice v extravilánovém úseku stavby (km 0,420 
– 1,640), kde budou prováděny hlavní sanační práce na celé konstrukci vozovky včetně úpravy podloží a 
rovněž zde budou provedeny rekonstrukce příčných propustků. V úsecích ZÚ – 0,420 and 1,640 – KÚ 
bude komunikace zaslepena a umožněna obsluha nemovitostí. 

Po celou dobu výstavby bude umožněn neomezený průjezd křižovatkou II/312 – II/312 27 ve 
směru Králíky – Dolní Morava. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Pracoviště musí být označeno předepsanými dopravními značkami, zábranami a informačními 
tabulemi. Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré platné normy, předpisy a TKP staveb 
pozemních komunikací. Musí být dodrženy podmínky a požadavky dané dotčenými orgány státní 
správy a správci inženýrských sítí, je nutno provádět kontrolu míry zhutnění dle ČSN 72 1006 – Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin a po celou dobu výstavby je třeba staveniště chránit před škodlivými účinky 
povrchových vod. 

Vozidla stavby nesmí znečišťovat a poškozovat vozovku a přilehlé příkopy a svahy. 

Nejsou realizovány žádné asanace nebo demolice.  

f) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonnými normami. Důraz bude kladen na odborné 
nakládání s odpady nebezpečnými a jejich odstraňování. V maximální míře budou odpady recyklovány. 
Je předpoklad, že největší množství odpadu vznikne frézováním stávající obrusné vrstvy vozovky. 
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Frézink bude odvezen na skládku určenou investorem stavby a bude následně opětovně použit jako 
druhotná surovina. Část frézinku bude využita na stavbě na dosyp krajnic vozovky.  

Veškeré odpady z činnosti při stavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech 
(skládce) a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to 
vyžádaly, či vyžádají.  

Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 93/2006 Sb., které budou vznikat při demolicích, je následující:  

Kód dle 
katalogu  

Název druhu odpadu dle 
katalogu odpadů 

Katg. 

odpadu 

Popis odpadu Množství [t] 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv ostatní traviny z reprofilace příkopů 105 

17 01 01 Beton ostatní kolmá čela propustků 20 

17 03 01 Asfaltové směsi ostatní obrusné vrstvy vozovky 1 320  

17 04 05 Železo a ocel ostatní zábradlí, přístřešky, lavičky 0,2 

17 05 04 Zemina a kamení ostatní skrývka zeminy, podkladní vrstvy 
vozovky 

2040 

20 03 01 Směsný komunální odpad ostatní   0,2 

 

Při nakládání s odpady je stavební firma zajišťující práce povinna řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. 
O odpadech v platném znění. 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce se řídí ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108 a souvisejícími předpisy. 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Je nutno upozornit zejména na dodržování bezpečnosti a dodržování podmínek pro práce 
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před prováděním prací je třeba provést vytýčení všech 
inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození nebo úrazu pracovníků stavby. 

Pracovníci, kteří budou provádět práce v tělese komunikace, musí být oděni do reflexních oděvů. 

h) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanovovány. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Násep   290 m3 

  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62779&fulltext=&nr=309~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=74904&fulltext=&nr=272~2F2011&part=&name=&rpp=15#local-content
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené 
skládky k tomu určené. Realizační firma bude užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou 
při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, 
jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími s vyhláškou č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. 
Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky 
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 
při odjezdu ze staveniště očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s 
ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní 
partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 
obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další 
případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí 
dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, 
musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami 
(ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních 
předpisů.  

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou navrhovány. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrský opatření budou řešena dle SO 191. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Bez zvláštních požadavků na provádění stavby. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Na staveništi lze dočasně zřizovat zařízení staveniště a umisťovat základní prostředky dodavatele 
stavby v rozsahu pro provedení stavby a na dobu stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu. Zařízení 
pomocné stavební výroby lze na staveništi umisťovat jen výjimečně, když není možno stavbu zásobovat 
hmotami a výrobky nebo poskytovat sociální služby z trvalých zařízení. 

Plochy potřebné pro zařízení staveniště projekt předpokládá v prostoru uzavřených částí silnice 
I/312. Další plochy nejsou navrženy a v případě potřeby si je zhotovitel stavby zajistí samostatně, 
včetně napojení na zdroje vody a energie v blízkosti stavby. 
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p) stavbu zásobovat hmotami a výrobky nebo poskytovat sociální služby z trvalých zařízení. Postup 
výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládaný rok realizace záměru: 2025 

Délka trvání výstavby: 12 týdnů 

Dokončení výstavby: 2025 

 

• Předpokládaný postup výstavby: 

• Provedení bouracích prací (frézování stávajících zpevněných ploch, bourání obrub a 
propustků, ...) 

• Odstranění nevhodné stávající výsadby 

• Výkopy pro propustky 

• Sanace zemního tělesa 

• Realizace nových zpevněných ploch 

• Zprovoznění a předání do užívání 

 

 

 

Zpracoval: Ing. M. Jonáš 


