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A.1 IDENTIFIKACNI UDAIJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Ndzev stavby

Modernizace silnice 11/312 Cerveny Potok — hr. Pk

b) Misto stavby
Kraj: Pardubicky
Katastralni uzemi: Cerveny Potok [672530]
Pozemni komunikace: Silnice 11/312

Pozemky: st. 18/1; 2281; 2448; 2449; 2455; 2456; 2467, 2481; 2495

c) Predmét projektové dokumentace

Charakter stavby: Modernizace stavajici silnice
Trvani stavby: Stavba trvala
Uéel uzivani: Doprava

Stavba resi modernizaci silnice 11/312 v Gseku dlouhém 1,685 km, od k¥iZzovatky se sil. 111/312 27
po hranici Pardubického kraje. Dle provozniho stani¢eni komunikace jde o rozsah km 45,640 — 47,326.
Bude provedena rekonstrukce vozovky v rozsahu dle diagnostického prizkumu, ktery klasifikoval miru
jejiho poskozeni stupném ,havarijni‘. Pfi rekonstrukci bude respektovano stavajici smérové i vyskové
usporadani komunikace. Minimalni navrhova Sitka vozovky je 6 m. Soucasti stavby je modernizace
odvodnéni komunikace, dopravniho znaceni a dopravné-bezpecnostniho zafizeni v€. zadriného
systému. V rdmci stavby bude dle dendrologického prizkumu osetfena a odstranéna silnicni vegetace.
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A.1.2 UDAIJE O STAVEBNIKOVI

c)

Obchodni firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba)

Stavebnik: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, pfispévkova organizace
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IC: 00085031

Zastupuje: Ing. Zdenék Vasak, reditel organizace

A.1.3 UDAIJE O INVESTOROVI

a)

Obchodni firma nebo ndzev, identifikacni Cislo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba)

Investor: Pardubicky kraj, Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

>

IC: 70892822

A.1.4 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a)

b)

Obchodni firma nebo ndzev (generdini projektant stavby)

Nazev firmy: DHV PRO, spol. s r.o.

Sidlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
Kancelar: Cernopolni 39, 613 00 Brno

IC: 09 754 083

DIC: CZ0754083

Jméno a prijmeni hlavniho projektanta

Zodp. projektant: Ing. Vaclav Stary (DHV PRO),
autorizovany inZenyr pro obor dopravni stavby, CKAIT 1004756
+420 603 875 291, vaclav.stary@dhvpro.cz

Vedouci projektu: Ing. M. Jonas (DHV PRO),
+420 602 218 638, michal.jonas@dhvpro.cz

Jména a prijmeni projektanti jednotlivych cdsti
Doprava: Ing. V. Stary

Statika: Ing. P. Chromek

Zelen:  Ing. V. Prikrylova
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A.1.5 UDAJE O BUDOUCICH VLASTNICiCH A SPRAVCICH

a) Seznam osob, které prevezmou jednotlivé stavebni objekty, které je budou spravovat
Stavebni objekt: vSechny
Vlastnik: Pardubicky kraj, Komenského nam. 125, 532 11 Pardubice

Spravce: Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice

b) Zpusob uzivani jednotlivych objekt( stavby
SO 101 - Silnice 11/312

Stavebni objekt resi Upravy vozovky silnice 11/312. Silnice 11/312je uréena pro silni¢ni dopravu.

SO 111 - Propustky pod sil. 11/312

Stavebni objekt resi Upravy na stavajicich propustcich pri¢né vedenych pod télesem silnic.

SO 181 - Definitivni dopravni znaceni

Stavebni objekt fesi Upravy trvalého dopravniho znaceni.

SO 191 - DIO Dopravné-inZzenyrska opatieni

Stavebni objekt fesi pfechodné dopravni situace po dobu stavby.

SO 801 — Vegetacni tUpravy

SO Fedi Upravy vegetace vyvolané stavbou modernizace silnice. Re$i kaceni, ochranu dfevin
béhem stavby a nahradni vysadby.
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENI

A3

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

SO 101
SO 111

SO 181
SO 191
SO 801

Silnice 11/312

Propustky pod sil. 11/312

Stavebni objekt je rozdélen na tfi podobjekty 111.1 —111.3.
Definitivni dopravni znaceni

DIO Dopravné-inZzenyrska opatieni

Vegetacni tUpravy

Provozni soubory nejsou navrhovany.

SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Katastralni mapa (https://services.cuzk.gov.cz/)

Polohopisné a vyskopisné zaméreni stavby (DMG, Ing. Dvorak, aktualizace 2024/11)

Diagnosticky prizkum vozovky (aktualizace PavEx 2024/9)

Hodnoceni PAU (PavEx 2024/9)

Vyjadreni spravcu siti a dotéenych organi statni spravy

Dendrologicky prazkum (Valaskova 2024/12)

Prohlidka na misté v¢. fotodokumentace

Projednani konceptu s investorem
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku

Vzhledem k charakteru stavby, kdy stavba je predevsim rekonstrukci povrchu stavajici silni¢ni
komunikace, ktera v maximalni mozné mite sleduje stdvajici smérové a vyskové feseni, stavba nezméni
charakter uzemi, kterym dnes prochazi.

Uzemi ma mirné zvinény charakter. Nachézi se v podhdfi Kralického snézniku.

Stavba se nachdzi z &asti v intravilanu obce Cerveny Potok, z ¢asti v extravilanu, kde je vedena
mezi polnostmi.

b) Udaje o souladu s uzemné plénovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

c) Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdroji nerosti a
podzemnich vod,

Uzemi lezi dle Quitta v chladné klimatické oblasti CH6 s primérnou roéni teplotou 6—7°C.
Pramérny rocni srazkovy Uhrn v intervalu 801-1000 mm. Jaro je dlouhé a chladné, Iéto je kratké az
velmi kratké, mirné chladné, vlhké az velmi vlhké, podzim je dlouhy a mirné chladny, zima je velmi
dlouha, mirné chladnd a vihka.

Oblast spadd do geomorfologického systému Hercynského, déle do provincie Ceskd vysocina,
subprovincie KrkonoSsko-jesenicka soustava, Jesenické oblasti, celku Hanusovickd vrchovina, podcelku
Branenska vrchovina a okrsku Cervenopotoéni kotlina.

Trasa vede prevazné na okraji niv Cerveného potoka a Moravy, proto z geologického hlediska
tvofi podlozi, zakladni horninu, nivni sediment zrnitosti hlina, pisek, Stérk (éra — kenozoikum, Utvar —
kvartér, oddéleni — holocén). Péidnim typem je v nivé Cerveného potoka glej modalni, v nivé Moravy
fluvizem modalni, které misty (ve vySe poloZzenych ¢astech a na svazich) prechazejici v kambizem
modalni mesobazickou.

Uzemi se nachazi v nadmorské vyéce 547-591 m n. m.

Okolni krajina je vysoce zachovand, coZ je zejména dano existenci tfi prirodnich park(
(Jefab, Suchy vrch — Bukova hora a Krélicky Snéznik), ptilehlé narodni ptirodni rezervace Kralicky
Snéznik a Ptaci oblast Kralicky Snéznik — Natura 2000, ochrana druhu a biotopu chfastala polniho. Mezi
rusivé dominanty lze zafadit vysilate umisténé v hrebenovych partiich narusujicich vymezujici
horizonty.
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d) Vycet a zdvéry provedenych priuzkumda

Dendrologicky prizkum, Ing. Valaskova 2024/12

V rdmci SO 801 byl realizovan dendrologicky prizkum na jehoz zédkladé byly navrzeny dreviny
ke kaceni.

Diagnosticky priizkum vozovky, PavEx Consulting, s.r.o., aktualizace 2024/09
V rdmci prizkumu bylo provedeno:
e Popis sloZeni konstrukce vozovky — tloustky a typ konstrukénich vrstev

e Laboratorni rozbory konstrukénich vrstev — obsah PAU, zakladni charakteristiky
podkladnich vrstev a podloZi vozovky

e Posouzeni Unosnosti vozovky na zakladé méreni rdzovym zafizenim

e Navrh udrzby, oprav, rekonstrukce podle zhodnoceni vysledkl diagnostickych metod

Prizkum ukdzal na nedostatky na povrchu i v konstrukci vozovky zejména z dlivodu poruseni
krytovych vrstev. Usek je porugen trhlinami Gzkymi lokalnimi aZ plodnymi (mozaikovymi) v rozsahu 10—
50 % a poruchami konstrukénimi (sitové trhliny a deformace) zejména u okrajd vozovek v Sifce 50—
150 cm v rozsahu 10-30 % plochy vozovky, potom lokadlné hloubkovou korozi a ojedinélymi vytluky.
Posuzovany Usek je klasifikovan stupném ,havarijni’.

Na sledovaném Useku byly odebrany vzorky AHV k posouzeni kvalitativnich tfid znovuziskané
asfaltové smési. Dle vysledkd analyzy odpovidaji vzorky odebrané z obrusné vrstvy kvalitativni tfidé
ZAS-T3 (141 mg/km), zloZni vrstvy tfidé ZAS-T1, z podkladni vrstvy ZAST-T4 (342 mg/kg) a z
penetracniho makadamu kvalitativni tfidé ZAS-T2.

Z méreni Unosnosti podloZi vozovky se toto jevi jako dostate¢né Unosné a neni tfeba Zzadnych
opatreni v této casti konstrukce vozovky. Tuhost konstrukce vozovky jako celku vcetné podlozi
vyjadifena parametrem EO je pomérné homogenni s prlimérnou hodnotou EQ = 499 MPa s variabilitou
38 %. Vyraznéjsi zmény jsou v mistech konstrukénich poruch.

Navrh opravy vychazi ze predchozich zavér(. Vzhledem obdobnému stavu poruseni a Gnosnosti
celého diagnostikovaného Useku je navrh opravy proveden jednotné pro cely Usek. Navrh oprav byl
proveden pro NUP=D1, intenzitu dopravniho zatizeni TNVO = 433 a navrhové obdobi 25 let. Navrh
technologie opravy eliminuji poruseni krytovych vrstev a zjisténé latky PAU ve skupiné ZAS-T3-4.
Odfrézovany material z krytu je nutné pouzit v souladu s vyhl. 283/2023.
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Navrh opravy — vyména obrusné vrstvy, zesileni a sanace loZné vrstvy
e QOdstranéni obrusné vrstvy frézovanim do hloubky 100 mm,
e Recyklace konstrukénich vrstev vozovek za studena v tloustce 180-200 mm €SN 73 6147

* Provedeni infiltracniho postfiku kationaktivni asfaltovou emulzi s podrcenim kamenivem
fr. 4/8 pro zamezeni vysychani recyklované vrstvy pfipadné pro umoznéni stavenistniho
provozu. Pokud bude pokladka AHV provedena bezprostifedné, neni jej tfeba provadeét,

Oznageni vrstvy: PI-C 0,8-1,0 kg/m2; CSN 73 6129

e Pokladka obrusné vrstvy ze smési ACL 16 + v tloustce 60 mm
Oznageni vrstvy: ACL 16 + 60 mm; CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

e Provedeni spojovaciho postfiku kationaktivni asfaltovou emulzi
Oznaceni vrstvy: PS-C 0,2-0,35 kg/m2; €SN 73 6129

e Pokladka obrusné vrstvy ze smési ACO 11 + v tloustce 50 mm

Oznaceni vrstvy: ACO 11 + 50 mm; €SN 73 6121, CSN EN 13108-1

e) Ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist
Stavba okrajové zasahuje do ochranného pasma drahy.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti — zejm. vodovod, podzemni a nadzemni
vedeni NN a sdélovacich kabeld.

BéZna ochrannd pasma inZenyrskych siti, jsou definovana predevsim: Zdkonem 274/2001 Sbh.;
zakonem 458/2000 Sb.; Zdkonem 670/2004 Sb. a zdkony souvisejicimi.

Usekem vystavby nebo v jeho tésné blizkosti prochazeji vodovody, sdélovaci kabely a el. vedeni,
jez maji sva ochrannd pasma. Ochranné pasmo u podzemnich kabelovych vedeni do 110 kV vcetné
ovladacich, signalnich a sdélovacich, je 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu. Rozsah ochrannych
pasem neni stavbou zménén.

Stavba se nachdzi v ochranném pasmu lesa.

Silnice prochdzi ptaci oblasti Kralicky Snéznik systému NATURA 2000.

Dale pred zahajenim praci poZzada investor ¢i jim povéfeny dodavatel stavby, o povoleni uzavirek
a o stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci. Pfechodné dopravni znaceni bude
provedeno a osazeno v souladu TP 66 a dalSimi platnymi pravnimi ptepisy.

V pfipadé potreby bude pozadan pfrislusny silni¢ni spravni Urad o povoleni zvlastniho uzivani
komunikace pro prepravu zvlast tézkych nebo rozmérnych predmétu a uzivani vozidel, jejichz rozméry
nebo hmotnost presahuji miru stanovenou zvlastnimi predpisy dle §25 zak. 13/1997.

f) Poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se nachdazi mimo zaplavova uzemi Q100.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba je feSena tak, aby i nadale umoznovala napojeni sousedicich nemovitosti a pozemkd.
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h) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavba je bez pozadavk( na asanace a demolice.

Kaceni drevin

V ramci stavby bude odstranéno 12 ks stromu listnatych (pof. ¢. 7, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
25,37 a 40) a 25 m2 skupin kerQ (pot. ¢. P — 12, 22) a 311 m2 skupin dievin (pof. €. 5, 15, 24, 26 a 42).

Pof. ¢. | Nazev taxonu - lat. | Nazev taxonu - Ces. Poznamka
5 PS PS skupina néletovych kefl, odstranit z divodu bezpecnosti - zasahuje do
Corylus avellana liska obecnd vyhledu
Fraxinus excelsior jasan ztepily
Acer pseudoplatanus javor klen
Alnus incana olse Seda
7 Rhus typhina Skumpa orobincova naklon k cesté, poranéni kmene v délce 0,8 m - infekce - neperspektivni
11 PS Picea abies PS smrk ztepily liniova vysadby smrkd podél oploceni, stromy rostou tésné u sebe -
asymetrické koruny + prosychani + klejotok, vétsina z nich chybné vétvena
(vidlice, preslen) zdfejmé po predchozim sesazovacim fezu, 3 ks smrkd
zcela suché, v rdmci stavby budou odstranény pouze 2 ks smrku na parc.
€. 2449 (praméry kmen( 28 cm a 22 cm)
12 Betula pendula bfiza bélokora preslenité vétveni, kmen poranén u paty a pak ve vySce 2 m - nezhojeno -
infekce, zdureld pata kmene
15 PS PS kefovy lem porostu, na hrané svahu cca 15 ks kminkd primér 10-18 cm,
Salix caprea vrba jiva odstranit vSe na parc. . 2449
Symphoricarpos albus pamelnik bily
Sambucus nigra bez cerny
Alnus incana olse seda
Fraxinus excelsior jasan ztepily
Acer psedoplatanus javor klen
16 Salix caprea vrba jiva strom néletového plivodu, na okraji skupiny €. 15, prosychd, vidlicnaté
vétveni, patrné hniloby na vétvich a kmeni
17 Acer pseudoplatanus javor klen strom néletového puvodu, na okraji skupiny ¢. 15, prosycha
19 Prunus avium tresen ptaci asymetricka koruna vlivem zapoje
20 Fraxinus excelsior jasan ztepily mrtvy strom - havarijni stav - hrozi zficenim
21 Fraxinus excelsior jasan ztepily mrtvy strom, pouze suchy kmen bez borky - havarijni stav - hrozi zficenim
na cestu, uhnita baze kmene, pozerky dfevokazného hmyzu
22 Acer platanoides javor mléc asymetricka koruna vlivem zapoje, vidlicnaté vétveni
23 Fraxinus excelsior jasan ztepily u paty kmene hniloba - ndbéhové drevo, prasklina v celé délce kmen,
opad suchych vétvi pod stromem
24 PS PS kefové patro + etaz dordstajici stromovitych druht drevin, cca 16 ks
Prunus avium tresen ptaci kminkG primér 10-20 cm, 18 ks kminkd primér 5-10 cm
Sambucus nigra bez cerny
Fraxinus excelsior jasan ztepily
Picea smrk ztepily
bies vrba jiva
Salix caprea
25 Fraxinus excelsior jasan ztepily vyrlsta ze zidky, asymetricka koruna, pfeslenité vétveni, zlomené vétve,
velka dutina uprostied kmene - 1,2 m - infekce
26 PS PS porost vrbin, cca 20 kminkd primér 10-15 cm, zbytek mlazina, vytvari
Salix caprea vrba jiva celkem 7 ks polykormond, prosychaji
37 Salix caprea vrba jiva dutina v kmeni, vymladky u paty kmene, zbytkova asymetricka koruna,
vidliénaté vétveni, zlomené vétve, poZerky dievokazného hmyzu a vytluky
datlovitych ptakd - havarijni stav
40 Sorbus aucuparia jerab ptaci mirny naklon, poranéni baze kmene
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Povoleni se vyZaduje pro dfeviny o obvodu kmene nad 80 cm méreného ve vysce 130 cm (popf.

vicekmeny) nad zemi a pro zapojené porosty drevin, pokud celkovd plocha kacenych zapojenych
porostll dievin pfesahuje 40 m2.

Hodnota dfevin téchto drevin ¢inni 178.758 K¢. Jedna se 0 9 ks strom{i listnatych a 210 m2 skupin

drevin.

J)

Podrobné feseno stavebnim objektem SO 801.

PoZadavky na maximdlni docasné a trvalé zdbory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce les

Neni navrhovan trvaly zabor ZPF.

Uzemné technické podminky — pfistup k navrhované stavbé

Vlastni silnice je pfistupovou trasou do Uzemi. Pfistup bude veden po opravované silnici

v zavislosti na aktudlné opravovaném useku.

k)

Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Se stavbou je koordinovand stavba ,,PFfechod pro chodce v Cerveném Potoce” jeho? investorem
je Mésto Kraliky, ktery je lokalizovan do stykové kfizovatky 11/312 —111/312 27.

Soucasti této stavby bude osazeni nového verejného osvétleni vpravo podél komunikace 11/312
ve stani¢eni km 0,003—,086 kde bude dbano na to, aby stoZary nebyly osazeny blize nez 1 m od
vozovky silnice I1/312.

Vystavbu je tfeba realizovat tak, aby byla zachovana dostatecné kapacitni dopravni obsluznost
turisticky vyrazné exponované lokality Dolni Morava.
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1) Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Parc. |Katastr. Cislo | Vyuziti Druh e
Y . , Vlastnické pravo
c. uzemi LV pozemku | pozemku
st. 18/1 Cerveny Potok | 1734 zastavéna | Vokfal Vladimir Ing., Dunajevského 2201/26, 2abovFesky, 61600
[672530] plocha a Brno
nadvori
2281 Cerveny Potok | 10001 zelen ostatni Mésto Kraliky, Velké namésti 5, 56169 Kraliky
[672530] plocha
2448 Cerveny Potok | 1795 silnice ostatni Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, Pardubice-Staré
[672530] plocha Meésto, 53002 Pardubice
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice
2449 Cerveny Potok | 1795 silnice ostatni Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, Pardubice-Staré
[672530] plocha Mésto, 53002 Pardubice
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice
2455 Cerveny Potok | 665 koryto vodni plocha | Ceska republika pravo hospodafit s majetkem statu:
[672530] vodniho Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 932/11, Vevefi, 60200 Brno
toku
pfirozené
nebo
upravené
2456 Cerveny Potok | 10001 ostatni ostatni Mésto Kraliky, Velké ndmésti 5, 56169 Kraliky
[672530] komunikace plocha
2467 Cerveny Potok | 1795 silnice ostatni Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, Pardubice-Staré
[672530] plocha Mésto, 53002 Pardubice
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice (Podil)
2481 Cerveny Potok | 1517 koryto vodni plocha | Cerveny Potok s.r.o., generala Svobody 202, Rosice, 53351
[672530] vodniho Pardubice
toku umélé
2495 Cerveny Potok | 1795 silnice ostatni Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré
[672530] plocha Mésto, 53002 Pardubice
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje (Podil)
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
Pardubice
m)  Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo
Stavbou nevznikne v Uzemi Zadné nové ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
n) PoZadavky na monitoringy a sledovadni pfetvofeni
Bez pozadavkd.
o) MozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni infrastrukturu a technickou infrastrukturu

Bez novych narokl na napojeni na dopravni infrastrukturu.

Bez novych narokl na napojeni na technickou infrastrukturu.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) Popis koncepce

Dokumentace FeSi modernizaci silnice 11/312 v Gseku délky 1,685 km, od kfiZzovatky se silnici
111/312 27 v Cerveném potoce po hranici Pardubického kraje, jejiz vozovka je v havarijnim stavu.

Dle provozniho stani¢eni komunikace je rozsah stavby km 45,640 — 47,326.

Rekonstrukce vozovky bude provedena technologii recyklace za studena. Stavajici obrusnd
vrstva bude odfrézovana, provedena recyklace konstrukénich vrstev a znovu polozeny podkladni a
obrusna vrstva vozovky.

PFi modernizaci je poZzadovana min. Sitka vozovky 6,0 m a zachovani stdvajiciho smérového i
vySkového feSeni komunikace v maximdlni mozné mite. Soucasti bude upravena kfiZovatky se sil.
111/312 27 sméfujici ke sniZzeni negativniho vlivu dopravy na kulturni pamatku prilehlého kostela.

Soucasti stavby je Feseni odvodnéni komunikace v¢. propustkd, opérné zdi, dopravniho znaceni,
zadrzného systému a silni¢ni vegetace.

Most ev.¢. 312-015 na rozhrani krajli neni soucasti stavby.

b)  Ucel uzivdni stavby

Verejna doprava.

c) Trvald nebo docCasnd stavba

Trvald stavba.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
fesenim z platnych predpist a norem,

Vyjimky nebyly poZzadovany.
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e) Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdni

(05) Mésto Kraliky, Odbor tizemniho planovani a stavebni Grad vydava zavazné stanovisko ¢j.
MUKR/3472/2025/00SU/LT ze zdmér je pFipustny, bez podminek.

(10) Mésto Kraliky, Odbor zZivotniho prostredi vydava zavazné jednotné environmentalni
stanovisko ¢d. R/2024/82126/2/JES-047 ze zamér je pFipustny za uvedenych podminek uvedenych ve
stanovisku.

PoZadavky na technické provedeni propustkt jsou doplnény do technické zpravy SO 101, str. 11.

(11) Krajska hygienickd stanice vydava souhlasné zdvazné stanovisko ¢j. KHSPA
02252/2005/HOK-UO bez podminek.

(15) Sekce Majetkova Ministerstva obrany vydava souhlasné zavazné pfi dodrZzeni podminky
ozndmeni zaméru.

f) Celkovy popis koncepce reseni stavby véetné zdakladnich parametri stavby - ndvrhovd rychlost,
provozni staniceni, Sitkové usporddadni, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, novd ochrannd
pdsma a chrdnéna tuzemi apod.,

Pfedmétem stavby je modernizace silnice spocivajici v feSeni havarijniho stavu krytu vozovky,
zajisténi fradného odvodnéni komunikace a dalSich soucasti silnice.

Minimalni ndvrhova $itka vozovky je 6 m.

Rozsah stavbou feSeného Useku dle provozni stani¢eni: km 45,640 —47,326.

Navrhova rychlost je 90 km/h mimo obec, 50 km/h v obci.

Navrh byl proveden pro NUP=D1, intenzitu dopr. zatizeni TNVO = 433 a navrhové obdobi 25 let.
Oprava krytu vozovky bude provedena technologii recyklace za studena.

Nejsou vymezovana nova ochrannd pasma.

g) u zmén stdvajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu

Stavba v maximalni mozné mite zachovava stavajici smérové i vyskové feseni komunikace.

V useku km 0,015-0,044 bude vozovka rozsifena o max. 0,5 m aby vyhovovala poZadavku na
minimalni Sitku 6,0 m.

V ramci intravilanu obce je feSeno odvodnéni tak, aby destova voda nestékala na sousedni
soukromé pozemky.

h) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisd,
Netyka se.
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i) Zdkladni bilance stavby - potrfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov
apod.,

V ramci intravilanu obce je feSeno odvodnéni tak, aby destova voda nestékala na sousedni
soukromé pozemky a naopak umoznén preliv, kde to mozné je.

Druhy odpadu dle odst. B.6 a).

j) Zakladni prfedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Realizace bude koordinovana se stavbou ,Pfechod pro chodce v Cerveném Potoce” jeho?
investorem je Mésto Kraéliky, ktery je lokalizovan do kfizovatky 11/312 — 111/312 27. Vystavbu je tfeba
realizovat tak, aby byla zachovdna dostatecné kapacitni dopravni obsluznost turisticky vyrazné
exponované lokality Dolni Morava.

Bé&hem realizace stavby 11/312 se vzhledem k délce objizdnych tras vyZaduje umoznéni prijezdu
IZS a autobus§ verejné linkové dopravy stavbou.

k) Zdkladni poZadavky na predcasné uzZivdni staveb, prozatimni uZivdni staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvdni ve vztahu k dokonceni kolaudace a uZivani stavby (udaje o postupném
preddvani ¢asti stavby do uZivani, které budou samostatné uvddény do zkusebniho provozuy),

S postupnou realizaci stavebnich praci budou zptistupfniovany jednotlivé dil¢i ¢asti jiz hotové
komunikace, aby doslo k co nejmensimu negativnimu dopadu na obsluznost Uzemi.

/) Orientacni ndklady stavby.
35 mil. K¢ bez DPH
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) Urbanismus

Stavba je z hlediska urbanismu obnovu stavajiciho stavu.

b) Architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.

Budo poutZity pro stavbu typické materidlny — asfaltobetonovy kryt vozovky, betonové silni¢ni
obrubniky, zamkova dlazba chodniku. Srpovita krajnice bude z Zulovych materidlu z dlvodu zajisténi
funkce po dobu Zivotnosti stavby.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENIi

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Rekonstrukce havarijniho stavu vozovky bude provedena technologii recyklace za studena.
Stavajici obrusna vrstva bude odfrézovana, provedena recyklace konstrukcénich vrstev a znovu
poloZeny podkladni a obrusna vrstva vozovky.

b) Celkova bilance ndrokd vSech druhi energii

Obnova krytu komunikace je bez zadsadnich pozadavk(d na energie.

c) Celkovd spotieba vody

Vodni hospodafrstvi je feSeno vlastnimi zdroji zhotovitele stavby (napf. mobilni WC, atd.)

d) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu

Uzivanim stavby nevznikaji Zadné odpady.

e) PoZadavky na kapacitu verejnych komunikacnich siti

Bez naroka.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Soucasti stavby je pouze obnova kratkého uUseku stavajictho chodniku ve st. km 0,005-0,019
vpravo. Dlazba chodniku bude obnovena ve 2 % pficném sklonu. Na zacatku chodniku budou osazeny
najezdové silni¢ni obrubniky v naslapu +2 cm podél kterych bude az do naslapu +8 cm obnoven varovny
pas plvodnim materidlem v Sifce 0,4 m. Vnéjsi chodnikovy obrubnik bude osazen v naslapu +6 cm vci
dlazbé chodniku.

Soucasti stavby jsou pouze nastupni hrany autobusovych zastavek, které jsou navrzeny v souladu
s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navriena dle predpisli a norem pro dopravni stavby a fidi se obecnymi pravidly
silni¢niho provozu. Stavba je téZ navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Popis soucasného stavu

Stdvajici dvoupruhova obousmeérna komunikace s Sitrkou vozovky 5,5-8 m, nezpevnénou krajnici
sitky 0,5-1 m.

Na zacatku stavby komunikace v kratkém useku upnuta do obrubnikll a odvodnéna uli¢nimi
vpustmi do destové kanalizace. Jinak je odvodnéna do vsakovacich pfikopl na svah silni¢niho télesa
nebo na navazujici terén.

Kryt vozovky je v predmétném Useku v havarijnim stavu. Stejné tak i nékteré dalsi silnice jsou za
hranou své Zivotnosti a neplni nebo nedostatecné plini svoji funkci.

b) Popis navrZeného reseni

Stavba resi modernizaci silnice 11/312 v dseku délky 1,685 km, od k¥iZzovatky se silnici 111/312 27
v Cerveném potoce po hranici Pardubického kraje, jejiz vozovka je v havarijnim stavu.
Dle provozniho stani¢eni komunikace je rozsah stavby km 45,640 — 47,326.

Rekonstrukce vozovky bude provedena technologii recyklace za studena. Stdvajici obrusnd
vrstva bude odfrézovana, provedena recyklace konstrukénich vrstev a znovu polozeny podkladni a
obrusna vrstva vozovky.

PFi modernizaci je poZzadovadna min. Sitka vozovky 6,0 m a zachovani stdvajiciho smérového i
vySkového feSeni komunikace v maximalni mozné mife. Soucasti bude upravena kfiZzovatky se sil.
111/312 27 sméfujici ke snizeni negativniho vlivu dopravy na kulturni pamatku prilehlého kostela.

Soucasti stavby je feseni odvodnéni komunikace v¢. propustkd, opérné zdi, dopravniho znadeni,
zadrzného systému a silni¢ni vegetace.
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1. Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni SO
SO 101 Silnice 11/312
SO 111 Propustky pod sil. 11/312
Stavebni objekt je rozdélen na tfi podobjekty 111.1 —111.3.
SO 181 Definitivni dopravni znaceni

SO 191 DIO Dopravné-inZzenyrska opatieni

b)  Zdkladni charakteristiky
e kategorie, tfida, ndvrhovd kategorie nebo funkcéni skupina a typ pficného usporadani

silnice Il. tfidy navrhové kategorie zakladni kategorie S 7,0/90, dvoupruhova obousmérna sil.

e parametry a zdivodnéni trasy

Rekonstruovana silnice v maximalni mozné mite kopiruje pivodni smérové a vyskové feseni.

e ndvrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materidlt, vysledky bilance zemnich praci

zemni téleso je stavajici. Lokalné pri nedostatecné Unosnosti zemni plané mulze byt vrstva
podloZi nahrazena vhodnym materidlem. Ve stani¢eni km 0,365-0,407 bude stdvajici opérna zed
nahrazena nasypovym télesem.

Stdvajici odfrézovana obrusna vrstva obsahujici dehet bude odvezena na pfislusnou skladku.

e vstupni udaje a zavéry posouzeni ndvrhu zpevnénych ploch

Navrh byl proveden pro NUP=D1, intenzitu dopr. zatizeni TNVO = 433 a navrhové obdobi 25 let.

2.  Mostni objekty a zdi
Nejsou navrhovany SO fady 200.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

e stavebné technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah

Intravilan

Ve staniceni 0,006-0,015 P bude z divodu nedostatecného podélného sklonu ufizen liniovy Zlab
dl. 8 m, . 0,26 m. Zlab bude ve vpusti ve st. 0,015 P pfipojkou DN 200 dl. 3 m napojen do stavajici
destové kanalizace DN 400. PGvodni 3 uli¢ni vpusti a zlab v prostoru kfizovatky s mistni komunikaci ve
st. km 0,022 m budou zruseny.

Plvodni silni¢ni obrubniky ve st. 0,024-0,039 P budou vybourany a nahrazeny nezp. krajnici
umozniujici odtok destové vody na sousedni terén.

V tseku 0,159-0,242 P budou osazeny silni¢ni obrubniky pro zamezeni odtoku destové vody na
sousedni soukromé pozemky. Destova voda bude od st. 0,242 prelivem dl. 6 m svedena do pfilehlého
pfikopu. Pro zamezeni vodni erozi bude ptikop v délce 6 m opevnén odlazdénim lomovym kamenem.

Z divodu nevhodné konfigurace terénu bude pravy prikop ve st. km 0,246 P ukoncen svedenim
do horské vpusti HV1. Obdobné HV2 ve st. 0,378 L ukondi levy pfikop. Okolo vpusti bude provedeno
opevnéni prikopu. Destovou kanalizaci: pfipojkami HV1, DN 300 dl. 49 m a HV 2 DN 250 dI. 8,5 m bude
destova voda svedena do revizni $achty 51 DN 1000 umisténé v km 0,378 P za hranou komunikace
v profilu mozného budouciho chodniku a troubou DN 500 dl. 8 m odvedena do vyustniho objektu do
otevirenou strouhou dl. 10 m, hl. 0,5 m, §. dna 0,5 m, svahy 1:1,5 odvedena do vodotece — Cerveného
potoka. Ve struze bude pod vyustnim objektem na dl. cca 3 m proveden zdhoz hrubym lomovym
kamenem pro zpomaleni a rozptyl vody.

Ve st. 0,375-0,428 L budou osazeny silni¢ni obrubniky pro zamezeni odtoku destové vody na
sousedni soukromy pozemek. Destova voda bude ve st. 0,428 prelivem Zlabem 3. 0,5 m a dl. cca6 m
svedena do pfilehlé vodotece. Zlab bude proveden z Zulové kostky velké 160/160/160 do bet. loZe.
Stabilita Zlabu bude zajisténa betonovym prahem.

Extravilan

V extravildnu je drZena stavajici koncepce odvodnéni, bude obnovena funkce odvodnéni
procisténim a reprofilaci ptrikopd a obnovenim funkce jak pricnych propustkd (viz SO 111), tak
podélnych pod hospodarskymi sjezdy.

Minimalni podélny spad pfikopt je 0,5 %.

PFicné propustky jsou DN 1000 v km 0,427; DN 600 v km 0,552 a DN 600 v km 0,976. Tyto jsou
feSeny samostatnym SO 111.

SPO 111.1

Konstrukce ramového propustku je z velké Casti obdélnikového prifezu. V misté natoku byl
propustek dfive prodlouzen pomoci kruhovych trub. Tyto konstrukce jsou cca 3,0m od zacatku a budou
nahrazeny ramovymi propustky obdélnikového prirezu. Na natoku bude provedeno ¢elo jako opérna
sténa z betonu C30/37 XC4XD3XF4, dale bude provedena pred opérnou sténou kamenna rovnanina do
betonu. Na vytoku bude proveden zasyp lomovym kamenem. Na natoku tak i vytoku budou odstranény
vSechny dreviny v misté koryta potoku, aby nemohlo dochazet k zachytavani splavenin.
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Nosna konstrukce je navrZena jako Zelezobetonova monolitickd konstrukce. Patu stény tvofi
deska sifky 1,40m a vysky 0,40m, sténa je navrzena tloustky 0,40m a vysky 2,50m.

SPO 111.2

Konstrukce propustku je tvorena z betonovych trub d600mm. Na natoku bude provedeno ¢elo
jako opérna tizna sténa z betonu C30/37 XC4XD3XF4, dale bude provedena pred opérnou sténou
kamenna rovnanina do betonu. Na bude provedena betonova tizna sténa z betonu C30/37 XC4XD3XF4
plocha vytoku bude provedena zdsypem lomovym kamenem.

Nosnd konstrukce je navrzena jako Zelezobetonovd monoliticka konstrukce. Sténa je navrzena
jako Zelezobetonova monolitickd konstrukce o Sifce 0,3m délce 3,0m a vysce 2,0m. Pfed sténou bude
provedena kamenna rovnanina do betonu.

SPO 111.3

Konstrukce propustku je tvofena z betonovych trub d600mm. Na natoku bude provedeno Celo
jako opérna tizna sténa z betonu C30/37 XC4XD3XF4, dale bude provedena pred opérnou sténou
kamenna rovnanina do betonu. Na bude provedena betonova tizna sténa z betonu C30/37 XC4XD3XF4
plocha vytoku bude provedena zasypem lomovym kamenem.

Sténa na natoku je navrZena jako Zelezobetonovd monolitickd konstrukce o Sifce 0,3m délce
12,0m a vysce 1,80m s jednou dilatacni sparou v poloviné délky stény. Pfed sténou bude provedena
kamennd rovnanina do betonu. Sténa na vytoku je navriena jako Zelezobetonovd monoliticka
konstrukce o Sifce 0,3m délce 4,0m a vysce 1,80m. Pfed sténou bude proveden zadsyp lomovym
kamenem.

Podélné propustky jsou na péti hospodarskych sjezdech: 0,942 P; 1,195 P; 1,365 L; 1,367 P a
1,459 P. Propustky jsou obnovovany v plvodni dimenzi DN 400, dl. 6 m.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou navrhovany podzemni objekty.

5.  Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tnikové zény a protihlukové clony

Nejsou predmétem stavby.
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6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zdchytnd bezpecnostni zafizeni

V extravilanu jsou osazena stavajici svodidla na konci stavby v usecich km 1,550-1,688 vpravo a
km 1,513-1,688 vlevo z divodu velkého silni¢niho nasypu. Svodidla jsou prerusena vjezdy a na konci
Useku navazuji na mostni objekt, ktery neni souédsti stavby. Tato svodidla celkové délky 310 m budou
nahrazena novymi svodidly s Urovni zadrZzeni N2.

b) Dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Po provedeni pokladky nové obrusné vrstvy bude obnoveno i vodorovné dopravni znaceni. U
smérové upravovanych Usek( bude osazeno nové svislé dopravni znaceni, mimo tyto useky bude svislé
dopravni znaceni ponechdno stdvajici, pouze budou vyménény dopravni znacky ve Spatném
technickém stavu.

Svislé a vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v souladu s TP 65 a TP 133, trvalé dopravni
znaceni fesi samostatny stavebni objekt SO131 Dopravni znaceni.

Jina zafizeni nejsou navrhovana.

c) Verejné osvétleni
Verejné osvétleni nebude stavbou dotceno, bude ponechano stavajici.

Souéasti koordinované stavby ,Ptechod pro chodce v Cerveném Potoce” je osazeni nového
vefejného osvétleni vpravo podél komunikace 11/312 ve stani¢eni km 0,003-0,086 kde bude dbano na
to, aby stoZary nebyly osazeny blize nez 1 m od vozovky silnice 11/312.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCichi na komunikace a umoZnéni jejich migrace pres
komunikace

Opatreni nejsou navrhovany.

7. Objekty ostatnich skupin objekta
SO 801 Vegetacni Upravy
Kaceni

V rdmci stavby bude odstranéno 12 ks stroml listnatych a 25 m2 skupin kefrd a 311 m2 skupin
drevin (pof. €. 5, 15, 24, 26 a 42).

Vysadby

Predmétem vysadeb je ndvrh vysadeb strom0 a zatravnéni ¢asti obnaZenych stavbou. Stromy
budou vysazeny na svahu na parcele ¢. 2281 jako nahradni vysadba za odstranéné dreviny. Stromy
budou vysazeny ve trojsponu, aby vytvofily pohledovou clonu.

Vysadbovy materidl: Javor mléc¢ (Acer platanoides) 2 ks; Javor klen (Acer pseudoplatanus) 2 ks;
Jilm horsky (Ulmus glabra) a OlSe Seda (Alnus incana) po 1 ks.

Pro vysadbu jsou navrieny domaci druhy drevin, které odpovidaji mistnim klimatickym
podminkam a navazuji na stavajici dievinnou skladbu porost( v dané lokalité.
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B.2.8 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Nejsou navrhovana.

B.2.9 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Sitka zpevnéné vozovky po obnové povrchu bude minimalné 6 m.
Nastupni plochy IZS nejsou navrhovany.
Vozovka je navrzeny se zpevnénym povrchem s inosnosti vozidel min. 80 kN/naprava.

Vystavbou nebudou dotéeny zdroje pozarni vody.

B.2.10 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Nejsou navrhovdna opatreni tohoto druhu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Stavbu neni tfeba zvlastnim zptsobem chranit pred Ucinky vnéjsiho prostredi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nova napojeni na technickou infrastrukturu nejsou stavbou vyzadovana.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Dopravni feSeni po rekonstrukci silnice zlistane nezménéno, viechny stavajici dopravni znacky
odkazujici na technicky stav vozovky se odstrani.

b) Napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
Stavba fesi modernizaci prlibéZného Useku silnice, napojeni na konci stavby je tak bezprostiedni.

V radmci stavby je feSeno napojeni sousedni infrastruktury na samotnou silnici 11/312. Jedna se o
kfizovatky s mistnimi komunikacemi, samostatné sjezdy, sjezdy k nemovitostem a hospodaiské sjezdy.
VSechna stdvajici napojeni budou upravena tak, aby plynule navazovala na niveletu rekonstruované
komunikace. Napojeni nejsou upravovana smérové, ani nejsou zfizovdna nova.

c) Doprava v klidu

Neni predmétem stavby.

d) Pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem stavby.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vegetacni Upravy jsou feSeny v ramci SO 801.
Kdceni

V ramci stavby bude odstranéno 12 ks strom listnatych a 25 m2 skupin kefi a 311 m2 skupin
drevin (pof. €. 5, 15, 24, 26 a 42).

Vysadby

Predmétem vysadeb je ndvrh vysadeb strom0 a zatravnéni ¢asti obnaZzenych stavbou. Stromy
budou vysazeny na svahu na parcele ¢. 2281 jako nahradni vysadba za odstranéné dreviny. Stromy
budou vysazeny ve trojsponu, aby vytvofily pohledovou clonu.

Vysadbovy material: Javor mlé¢ (Acer platanoides) 2 ks; Javor klen (Acer pseudoplatanus) 2 ks;
Jilm horsky (Ulmus glabra) a OlSe Seda (Alnus incana) po 1 ks.

Pro vysadbu jsou navrZeny domdci druhy drevin, které odpovidaji mistnim klimatickym

podminkam a navazuji na stavajici dfevinnou skladbu porost( v dané lokalité.

Po reprofilaci a procisténi prikopt zlstanou tyto bez ozelenéni.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredf
Stavba nezvysuje dopad na krajinu a pfirodu, jde o rekonstrukci komunikace ve stavajici poloze.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostfedi ve své blizkosti, a to po dobu
provadeéni stavby. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim.

b) Vliv na prirodu a krajinu
Pamatné stromy ani chranéné rostliny a Zivocichové se v zdjmovém Uzemi nevyskytuji.

V rdmci stavby dojde k odstranéni ¢dasti stromové vegetace. Dreviny jsou v daném prostoru
rozmistény podél stavajici silnice

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zdkladnich poZadavku z hlediska pinéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje opatreni vyplyvajici z pozadavk( civilni
ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vystavba komunikace nepotiebuje Zadné mistni zdroje vody a elektfiny. Splaskové vody
nebudou vytvareny, bude pouzito mobilni suché WC. Pfipadné napojeni vybaveni stavenisté na
inZenyrské sité si dodavatel stavby zajisti sam v zavislosti na konkrétnich potfebach dodavatele.

b) Odvodneéni

Béhem stavby bude zachovany (i provizorné) stavajici systém odvodnéni. Na prevainé casti
komunikace je destova voda svedena do pfikopl a nasledné do vodotece.

V radmci stavby budou pfijata drobna opatreni (napt. v podobné nizkych betonovych hrazek) tak,
aby bylo zajisténo odvodnéni pfilehlé pozemni komunikace a zpevnénych ploch a pfitom nedochazelo
ke splavovani vétsiho mnozstvi bahna do kanalizace. Ddle bude zajisténo, aby nedochazelo ze
stavebnich stroji k Ukapim provoznich kapalin a jejich splavovani do vodotece.

c) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je na obou koncich stavby silnice 11/312. Napojeni
stavenisté na technickou infrastrukturu se nepredpoklada.

d) Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizace stavby se predpoklada za uplné uzavirky silnice v extravilanovém useku stavby (km 0,420
—1,640), kde budou provadény hlavni sanacni prace na celé konstrukci vozovky véetné Upravy podlozi a
rovné? zde budou provedeny rekonstrukce pri¢nych propustkd. V Gsecich ZU — 0,420 and 1,640 — KU
bude komunikace zaslepena a umoznéna obsluha nemovitosti.

Po celou dobu vystavby bude umoznén neomezeny prijezd kfizovatkou 11/312 — 11/312 27 ve
sméru Kraliky — Dolni Morava.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin

Pracovisté musi byt oznaceno predepsanymi dopravnimi znackami, zabranami a informacnimi
tabulemi. Pfi provddéni stavby je nutno dodrzovat veskeré platné normy, predpisy a TKP staveb
pozemnich komunikaci. Musi byt dodrzeny podminky a poZadavky dané dotéenymi organy statni
spravy a spravci inzenyrskych siti, je nutno provadét kontrolu miry zhutnéni dle CSN 72 1006 — Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin a po celou dobu vystavby je tfeba stavenisté chranit pred Skodlivymi Gcinky
povrchovych vod.

Vozidla stavby nesmi znecistovat a poskozovat vozovku a prilehlé ptikopy a svahy.

Nejsou realizovany Zzadné asanace nebo demolice.

f) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpady bude nakladano v souladu se zakonnymi normami. Dlraz bude kladen na odborné
nakladani s odpady nebezpecnymi a jejich odstrafiovani. V maximalni mite budou odpady recyklovany.
Je predpoklad, Ze nejvétsi mnoZstvi odpadu vznikne frézovdnim stavajici obrusné vrstvy vozovky.
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Frézink bude odvezen na sklddku uréenou investorem stavby a bude nasledné opétovné poutzit jako
druhotnd surovina. Cast frézinku bude vyuZita na stavbé na dosyp krajnic vozovky.

Veskeré odpady z ¢innosti pti stavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu uréenych mistech
(skladce) a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalSim kompetentnim organim, které si to
vyzadaly, ¢i vyzadaiji.

Zattidéni odpadu dle vyhlasky ¢. 93/2006 Sb., které budou vznikat pfi demolicich, je nasleduijici:

Kdd dle Nazev druhu odpadu dle Katg. Popis odpadu Mnoistvi [t]

katalogu katalogu odpadt odpadu

020103 Odpad rostlinnych pletiv ostatni  traviny z reprofilace prikop 105

170101 Beton ostatni  kolma Cela propustkd 20

170301 Asfaltové smési ostatni  obrusné vrstvy vozovky 1320

170405 Zelezo a ocel ostatni  zabradli, ptistfesky, lavicky 0,2

170504 Zemina a kameni ostatni  skryvka zeminy, podkladni vrstvy 2040
vozovky

200301 Smeésny komunalni odpad ostatni 0,2

Pti nakladani s odpady je stavebni firma zajistujici prace povinna fidit se zdkonem ¢. 541/2020 Sbh.
O odpadech v platném znéni.

g) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti
Bezpecnost prace se fidi CSN 34 3100 a CSN 34 3108 a souvisejicimi predpisy.

Natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

Zakon 309/2006 Sb. zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Naftizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Je nutno upozornit zejména na dodrZovani bezpecnosti a dodrzovani podminek pro prace
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Pfed provadénim praci je tfeba provést vytyceni vsech
inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo Urazu pracovnik( stavby.

Pracovnici, ktefi budou provadét prace v télese komunikace, musi byt odéni do reflexnich odéva.

h) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Nejsou stanovovany.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Nésep 290 m?
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j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu uréené. Realiza¢ni firma bude uZivat mobilni WC. S veskerymi odpady, které vzniknou
ptFi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 154/2010 Sb. O odpadech,
jeho provadécimi predpisy a predpisy souvisejicimi s vyhlaskou €. 93/2016 Sb. a ¢. 383/2001 Sb.
Stavebni sut a dalsi odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy.
Obaly stavebnich materialt budou odvazeny na fizené skladky k tomu urcené. Dopravni prostfedky
musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou dopravni prostfedky
pfi odjezdu ze stavenisté ocistény. Skladovany prasny materidl bude radné zakryt a pfi manipulaci s
nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

k) Stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, pldn
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

PFi provaddéni stavebnich a montdznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik(i dodavatele, zejména zakladni vyhlaska
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dalSi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni
partnery dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny
obecné platné predpisy, normy pro poufZiti stavebnich materidld a provadéni stavebnich praci a dalsi
pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o doddvce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti
dodavatel dohled vyskolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné ¢asti a na verejnych prostranstvich,
musi byt zajiStén proti padu do vykopu zabradlim. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami
(ochranné pfilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym naradim a proskoleni z bezpecnostnich
predpisC.

1) Upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb

Nejsou navrhovany.

m)  Zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni

Dopravné inzenyrsky opatfeni budou feSena dle SO 191.

n) Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Bez zvlastnich pozadavkl na provadéni stavby.

o) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Na stavenisti lze do¢asné ztizovat zatizeni stavenisté a umistovat zakladni prostfedky dodavatele
stavby v rozsahu pro provedeni stavby a na dobu stanovenou rozhodnutim stavebniho Gradu. Zatizeni
pomocné stavebni vyroby Ize na stavenisti umistovat jen vyjimeéné, kdyzZ neni mozno stavbu zédsobovat
hmotami a vyrobky nebo poskytovat socidlni sluzby z trvalych zafizeni.

Plochy potfebné pro zafizeni stavenisté projekt pfedpoklada v prostoru uzavienych ¢asti silnice
1/312. Dalsi plochy nejsou navrieny a v pfipadé potfeby si je zhotovitel stavby zajisti samostatné,
véetné napojeni na zdroje vody a energie v blizkosti stavby.
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p) stavbu zdsobovat hmotami a vyrobky nebo poskytovat socidlni sluZby z trvalych zarizeni. Postup
vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Predpokladany rok realizace zaméru: 2025
Délka trvani vystavby: 12 tydn(
Dokonéeni vystavby: 2025

e  Predpokladany postup vystavby:

e  Provedeni bouracich praci (frézovani stavajicich zpevnénych ploch, bourdni obrub a
propustkd, ...)

e  Odstranéni nevhodné stavajici vysadby
e  Vykopy pro propustky

e  Sanace zemniho télesa

e  Realizace novych zpevnénych ploch

e  Zprovoznéni a pfeddni do uzivani

Zpracoval: Ing. M. Jonas
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