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1.1.1. Stavebni jamy

1 IDETIFIKACNIi UDAJE

1.2. Nazev stavby

11/312 Cerveny Potok — HR. PK
Modernizace silnice

1.3. Nazev stavebniho objektu

Modernizace silnice 11/312 Cerveny Potok — HR. PK

1.4. Katastralni uzemi

Cerveny Potok

1.5. Kraj, okres
kraj Pardubicky, okres Usti nad Orlici

1.6. Hlavni projektant stavby

DHV PRO
Kounicova 688/26
602 00 Brno
Ceska republika

1.7. Objednatel

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, p.o.
Doubravice 98

533 53 Pardubice

Ceska republika

1.8. Investor

Pardubicky kraj
Komenského ndam. 125
532 11 Pardubice
Ceska republika
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1.9. Spravce objektu

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice
Ceska republika

1.10. Projektant

Petr Chromek - Delta

Braniskov 35

664 71 Veverska Bityska,

Ceska republika,

IC: 49891201

DIC: CZ7408174257

tel.: 728 963 738

e-mail: petrchromek.delta@seznam.cz

1.11. Stupen projektové dokumentace

PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni stavby)

1.12. Pozemni komunikace

Silnice 11/312.

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVEBNIM OBJEKTU

Stavajici opérnad sténa 0,367-0,396 vpravo
Charakteristika:
Poloha vci hlavni ose komunikace:
Délka zdi:
Sitka zdi:
Vyska zdi:

Stdvajici kamenna rovnanina
Oprava vpravo

29,0 m

0,5-0,7m

1,0 - 2,0m (proménna)
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3 VSEOBECNE
3.1. Popis stavby

Vramci akce 11/312 Cerveny Potok, modernizace silnice dojde k nahrazeni stavajici
kamennérovnaniny za svah. Stavajici opérna sténa je v havarijnim stavu a proto dojde k jeji demolici
a nahrazeni vysvahovanim vhodnou zeminou

3.2. Stavajici stavebni objekt

Konstrukce stény byla vytvorena jako kamenna rovnanina. Kameny byly ukladany zifejmé jen
MVC maltu, kterd v Case degradovala a stavajici stav je havarijni. Sténa je na nékolika mistech
rozpadla a neplni svoji plivodni funkci. Soucasti opérné stény bylo i schodisté, které vyrovnalo rozdil
terén(. Ze schodisté zUstalo jen torzo. Konstrukce bude nahrazena svahem, ktery se v misté opérné
tény zbuduje.

3.3. Objekt stavby a vztah k uzemi

3.3.1. Prelozky
Prelozky inZenyrskych siti jsou FfeSeny samostatnymi stavebnimi objekty.

3.3.2. Souvisejici objekty
Se stavebnim objektem SO 111.1 — Ramovy propustek v 0,427 km,
SO 111.2 — Propustek DN 600 v 0,552 km
SO 111.3 — Propustek DN 600 v 0,976 km
3.3.3. Vztah k uzemi
Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné vyrozumét dotlené spravce siti o vytyCeni
dotcenych siti.
Po dobu stavby je nutné patficné chranit pripadné dotcené inZzenyrské sité.
Stavebni objekt SO 111.4:
- nezasahuje do kulturnich pamatek,
- nenachazi se vochranném pasmu pozemkd plnici funkci lesa,
- nenachazi se vochranném pasmu Zeleznicni traté,
- nenachazi se v chranéném krajinném tuzemi,

3.4. Rozsah praci

Pro zhotovitele jsou uréeny nasledujici vykony (postup praci je vyjmenovany bez ohledu
na rozfazovani propustku:

- vytyceni stavenisté a objektu,

- vykopové prace,

- nasypem svahu rubu stavajici zdi zeminou vhodnou do nasypl a hutnénou po vrstvach
maximalné 300 mm na hodnotu 95 % PS, provedeni vysvahovani

- ohumusovani dotéenych ploch,
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- dokoncovaci prace.

4 TECHNICKE RESENI

4.1. Pfipravné prace

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude proveden dodavatelem stavby podrobny plan
protipovodniovych a protihavarijnich opatreni, ktery bude schvalen spravcem vodniho toku, odborem
dopravy krajského uradu, zastupci investora a spravce. Rovnéz bude provedeno projednani pro
stanoveni o do¢asném dopravnim opatieni s Policii CR, odborem dopravy a zastupci investora.

4.2. Priprava stavenisté

Neni predmétem resSeni tohoto stavebniho objektu.

4.3. Demolicni prace

Stdvajici opérna sténa bude cca 0,5m pod stavajicim terénem rozebrana. Kameny, z divdu jejich
rozmérd, nejsou vhodnym materidlem pro zasyp a ndsledné hutnéni, proto doporucuji odvézt na
skladku. V misté svahu dojde k pokdaceni stavajicich naletovych drevin a likvidaci pareza.

4.4. Zemni a vykopové prace

Stdvajici plocha bude odhumusovdna a bude provedena skryvka ornice, ktera se pouzije pro
konecné ohumusovani svahu. Na srovnanou plochu budou kladeny jednotlivé vrstvy ndsypu
v tloustce max 300 mm. Jednotlivé vrstvy budou fadné huutnény. Tak aby na horni ,nosna
vrstvé byl dosazen min. deformaéni modul Eger2= 45MPa. Konecnou upravu svahu bude
ohumusovani a zatravnéni plochy.

4.5. Zalozeni

ZaloZeni bude provedeno na srovnané rostlé zeminé.

4.6. Vybaveni

4.6.1. Svodidla a zabradelni svodidla
Nebudou poufzita.

4.6.2. Zdbradli
Nebudou poufzita.

4.6.3. Cizi zafizeni
Nenachazi se.

4.6.4. Oznaceni
Nenachazi se.
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5 PRIPRAVNE PRACE

5.1. Vytyceni (souradny systém, pevné body)

V projektové dokumentaci je pouZit vyikovy systém BALT PO VYROVNANI (BpV), a soufadny
systém S-JTSK. V téchto systémech je provedeno jak polohopisné umisténi objektu, tak i vyskové
osazeni objektu v prostoru.

Body souradnicového systému jsou v terénu stabilizovany body PPBP a BpV.

5.2. Zemni prace

Popis pozadavk( na zemni prace je popsan vyse.

6 POPIS MiSTNICH PODMINEK

6.1. Poloha stavenisté

Stavenisté se nachazi na stavajici komunikaci 11/312 komunikaci.

6.2. Stavajici verejné komunikace

Stavajici silnice druhé tridy 11/312.

6.3. Prijezdy a pristupy

Po stdvajicich komunikacich 11/312.

6.4. Skladovaci a pracovni plochy

V mistech k tomu ur€enych v prostoru do¢asného zaboru.

6.5. Moznosti pripojeni na napajeci a odpadni vedeni a sité

Bude feseno z vlastnich zdroji dodavatelské firmy.

7 POVRCHOVE VODY

7.1. Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno takovym zplsobem, aby nedochazelo k zaplavovani stavebnich
vykopu.

7.2. Povodné a ochrana dila

Pfevedeni povodni pres stavenisté bude rfeSeno dle Planu protipovodnovych a protihavarijnich
opatfeni PD.
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8 ZAKLADOVE POMERY

8.1. Geologické poméry

Jako vstupni podklad pro navrh konstrukci byl pouZit 1G-prizkum firmy DSP a.s.

8.2. Podzemni voda

Podzemnivoda se v pfipadé tohoto SO nepredpoklada. Stupen agresivity podzemni vody zde neni
dle CSN EN 206-1 zatfidén.

8.3. Geotechnické a hydrotechnické pruzkumy

Byl proveden IG prazkum.

8.4. Zemniky a deponie

Nejsou predmétem feSeni tohoto stavebniho objektu.

8.5. Cizi zafizeni v prostoru stavenisté (stavajici inZzenyrské sité)

Nejsou predmétem feSeni tohoto stavebniho objektu.

9 POMOCNE KONSTRUKCE A PRACE

9.1. LeSeni

Nebude pouzito.

9.2. Skruze
Nebudou pouZity.

9.3. Pazeni stavebnich jam

Vzhledem k dostupnym podkladim o zakladovych podminkdch je vtomto stupni dokumentace
navrzeno provedeni stavebnich ykopU jako nepazenych.

10 MATERIAL PRO STAVBU

Materidl pro stavbu je popsan vySe a kapitole 4. Technické feSeni, ostatni materidly jsou
uvedeny ve vykresové dokumentaci.

11 OCHRANNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

11.1. Ochranna leSeni, priichody a ochranné stény pro vefejny provoz

Nebudou pouZzity.
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11.2. Ochranna zabradli

Nebudou pouZity.
11.3. Odtok povodnovych vod

Odtok povodnovych vod bude feSen pres stavenisté. Tuto problematiku bude fesit plan
povodnovych opatieni dodavatele predlozeny ke schvaleni a odsouhlaseny spravcem vodniho toku
a referatem Zivotniho prostredi Krajského uradu.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Pfi realizaci inZenyrskych staveb je nutné sezndameni vsech zucastnénych osob s
bezpeclnostnimi zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje
Zakonik prace v Uplném znéni ¢.262/2006 ve své hlavé , Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.
Stavebni prace se fidi predev$im uvedenymi vyhlaskami, nafizenimi viady s doplnénim o dané CSN:

- Zakonik prace — Shirka zakont 262/2006

- Shirka zakont 252/2001 o inspekci prace

- Zéakon ¢. 309/2006 kterym se zajistuji pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi)

- Shirka zakon( 362/2005 o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky a do hloubky

- Shirka zdkonl 591/2009 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenisti.

- Dale pak vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zatizeni (zdGraznéné povinnosti dodavatele stavebnich
praci).

- Vyhlaska CUBP a CUB €. 50/1978 Sb., o odborné zp(sobilosti v elektrotechnice.

- Nafizenivlady ¢. 523/2002 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci.

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zafizeni a pfistroju.

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostiedka.

- Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostredk.

- Pozarni ochrana je stanovena zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjsich predpist.

- Rovnéz vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpeénosti pfi
svarovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

- (€SN 269030 Zasady bezpeéné manipulace

- (€SN 331610 Revize a kontroly elektrického ru¢niho naradi

- CSN 74 3305 Ochranna zébradli
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- CSNEN131-2  Zebfiky
- CSN 650201 Hotlavé kapaliny
- CSN 73 0845 Pozarni bezpecnost staveb — skladky.

13 PODKLADY PRO PROJEKTOVANI

13.1. Literatura

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — MD —
- (SN 736101 Projektovani silnic a dalnic

- (€SN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 013466 Vykresy pozemnich komunikaci

- CSNEN 10204 Kovové vyrobky - Druhy dokument( kontroly

- CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

- CSNEN1991-1-1 Zatizeni konstrukci — obecna zatizeni
- CSNEN 1991-1-6 Zatizeni konstrukci — zatizeni béhem provadeéni
- CSNEN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla

- CSNEN1317-1 Silni¢ni zachytné systémy — Cést 1: Technologie a obecnd kritéria pro
zkusebni metody

- CSNEN1317-1 Silni¢ni zachytné systémy — Cést 2: Svodidla — Funkéni t¥idy

- CSNEN 206 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni

- CSNEN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

- CSNEN 13369 Spolecna ustanoveni pro betonové prefabrikaty

- CSNEN 1090-1,2,3 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukei

- Vzorové listy pozemnich komunikaci:
- VL1 -Vozovky a krajnice
- VL2 -Silni¢ni téleso
- VL2.2 - Odvodnéni

- Technické podminky:

- TP83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP128 Ocelové svodidlo NH4 prostorové usporadani

- TP 167 Ocelové svodidlo NH

- TP170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP175 Stanoveni Zivotnosti betonovych konstrukci objektd pozemnich kom.
- TP 186 Zabradli na pozemnich komunikacich

- TP 203 Ocelova svodidla (svodnicového typu)

- Vyhlaska ¢. 369/2001 Shb.
- Vyhlaska 398/2012 Sb. a navazujici dokumenty.

13.2. Provedené pruzkumy a méreni véetné podkladi k PD

Viz pfedchozi ¢asti PD.

Na BraniSkové 12/2024 Ing. Petr Chromek
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