


SO 191 DIO – Dopravně-inženýrská opatření 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

Název stavby: Modernizace silnice II/312 Červený Potok – hr. Pk 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Datum: 2024/12 

 

 

Kraj:   Pardubický 

Katastrální území:  Červený Potok [672530] 

Pozemní komunikace: Silnice II/312 

 

Začátek úpravy:  km 45,640 dle provozního staničení 

Konec úpravy:  km 47,326 dle provozního staničení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební objekt: 

SO  191 DIO – dopravně-inženýrská opatření 
 

Investor stavebního objektu:  

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

 

Příloha: 

D.191-1 Technická zpráva 

 
Projektant:   DHV PRO, Černopolní 39, 603 00 Brno  

Zodpovědný projektant:   Ing. Václav Starý, vaclav.stary@dhvpro.cz 

Projektanti:    Ing. Michal Jonáš, michal.jonas@dhvpro.cz  
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2 STRUČNÝ POPIS  

Realizace stavby se předpokládá za částečné uzavírky silnice v extravilánovém úseku 
stavby (km 0,420 – 1,640), kde budou prováděny hlavní sanační práce na celé konstrukci 
vozovky včetně úpravy podloží a rovněž zde budou provedeny rekonstrukce příčných propustků. 
V úsecích ZÚ – 0,420 a 1,640 – KÚ bude komunikace zaslepena a umožněna obsluha 
nemovitostí. 

Po celou dobu výstavby bude umožněn neomezený průjezd křižovatkou II/312 – II/312 27 
ve směru Králíky – Dolní Morava.  

 

Celková doba výstavby se předpokládá 12 týdnů s tím že plná uzavírka bude pouze na 
nezbytně nutnou dobu ne delší než 4 týdny. 

 

Tranzitní doprava bude po celou dobu stavby vedena po objízdných trasách: 

Hlavní objízdná trasa bude vedena po silnicích I/43, I/11 a II/369 v trase Králíky – Červená 
Voda – Olšany – Hanušovice.  

Objízdná trasa pouze pro osobní dopravu pak bude vedena po sil. III/32128 v trase Dolní 
Orlice – Horní Orlice – Zlatý Potok – Horní Hedeč.  

Na místní komunikaci Červený Potok – Dolní Hedeč bude umístěn zákaz vjezdu všem 
motorovým vozidlům s výjimkou udělenou Městským úřadem Králíky. 

 

 

 

 

  

STAVBA 

Hlavní objízdná trasa 
(bez rozlišení) 

Lokální objízdná trasa 
(pouze OA) 

Zákaz vjezdu 
(na výjimku) 
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Průjezd stavbou: 

Z důvodu dlouhé objízdné trasy bude po celou dobu stavby stavbou umožněn průjezd 
vozidlům IZS a linkové autobusové dopravy a obyvatelům obce Malá Morava na základě 
povolení vydaného stavbou.  

V intravilánu obce Červený potok (km 0,00 – 0,420) bude umožněna obsluha přilehlých 
nemovitostí. Silnice II/312 bude na křižovatce sil. II/312 – III/312 27 východním směrem 
zaslepena v délce 400 m. Zaslepení bude provedeno značkou B1 s vyznačením vzdálenosti 
400 m.  

Obdobně bude umožněna obsluha nemovitostní na konci úseku v km 1,640 – ve směru od 
východu. Zde bude osazena B1 s vyznačením vzdálenosti 1 km za křižovatku se sil. III/32128 
v Horní Hedči. 

 

Po celou dobu výstavby bude na začátku stavby v obci Červený potok umístěno DZ Pozor, 
projíždíte stavbou.  

Lokální pracovní místa (sanační práce na zemní pláni, pracovní místa okolo u propustků, 
osazování vodících proužků apod.) bude označena dle vzoru TP 66, Schéma B/2. 

 
 

  



SO 191 DIO – Dopravně-inženýrská opatření 

 

  4 / 6 

DIO – Hlavní objízdná trasa 

Navedení na objízdnou trasu bude provedeno osazením DZ IS11a na vybrané 
příjezdové uzly: 

 

1) sil. I/43 před OK I/43 – II/312 v Králíkách,  
ve směru od Dolní Lipky 

2) sil. I/11 před OK I/11 – I/43 v Červené vodě, 
ve směru od Jablonného n/O 

3) sil. I/43 před kř. I/43 – I/11 v Bukovicích, ve 
směr od Lanškrouna 

4) sil. I/11 před kř. I/11 – II/369 v Olšanech, ve 
směru od Bludova 

5) sil. II/446 před kř. II/446 – II/369 
v Hanušovicích, ve směru od Šumperku  

6) sil. II/369 před kř. II/369 – II/446 
v Hanušovicích, ve směru od Jeseníku 

7) sil. II/446 před kř. II/446 – II/312 u žel. zast. 
„Hanušovice, zast.“, ve směru od Starého 
Města 
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DIO – Schéma  
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Všeobecné 

 

Před převedením dopravy na objízdnou trasu a po skončení stavby je požadováno 
provedení pasportu za účasti zhotovitele, správce silnice (Krajská správa a údržba silnic) a TDS. 
Na jeho základě bude rozhodnuto o případných vysprávkách na objízdné trase. 

Dodavatel stavby v konkrétním termínu realizace upřesnění harmonogram prací a z toho 
vyplývající požadavky na DIO. Konkrétní návrh DIO projedná s dotčenými orgány státní správy 
a zajistí stanovení uzavírky a přechodné úpravy dle svých potřeb. 

Zajištění a údržba DIO je záležitostí dodavatele stavby. 

Pro provádění stavby jsou stanoveny zásady:  

• písemně nahlásit termín a dobu trvání uzavírky složkám IZS 

• zachování omezeného přístupu do sousedních nemovitostí 

• o případné další omezení projednat předem s vlastníky sousedních nemovitostí 

 

Veškeré dopravní značení (svislé i vodorovné) musí být provedeno podle zásad TP 65, 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66, Označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2. 

 

Zpracoval: Ing. M. Jonáš 

 


