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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

Nazev stavby: SILNICE 111/3594, CHODNIK PODEL 111/3594 JIRIKOV
SO 301 Vystavba destové kanalizace

Obec: Dolni Ujezd, JiFikov

Kraj: Pardubicky

Katastralni uzemi: Dolni Ujezd u Litomysle

Charakter stavby: Novostavba

Stupen PD: DPS — dokumentace pro provedeni stavby

1.2 INVESTOR, OBJEDNATEL

Objednatel projektu: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.3 ZHOTOVITEL, PROJEKTANT

Firma, adresa: Ing. Tomas Klikar
Uprkova 22/40
500 09 Hradec Kralové
IC: 73993743
Zpracovatel: Ing. Toma$ Klikar, autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a

krajinného inzenyrstvi, €. autorizace 0602523



2 POPIS UZEMIi STAVBY VC¢. STAVAUJICIHO STAVU KANALIZACE

Projekt fesi navrh odvodnéni komunikace 111/3549 v€. souvisejici nove destové kanalizace v obci
Dolni Ujezd, Jifikov v ramci planované kompletni opravy uliéniho prostoru.

Stavajici destova kanalizace v obci je vedena v zeleném pasu (jedna se zfejmé o zatrubnéni
byvalého pfikopu) na levé strané komunikace smérem od Dolniho Ujezdu. VSechny vody jsou
svedeny pricnymi propustky do stavajici obecni nadrze. Kanalizace pochazi ze 70. let min. stoleti a
dle kamerového prazkumu je v dobrém technickém stavu. Byly pokladany betonové trouby DN300,
400 a 500 v¢etné pomistné vybudovanych reviznich Sachet. Revizni Sachty jsou monolitické betonové
s jednoduchym ocelovym poklopem. Sachty jsou zfizeny v mistech napojeni uli¢nich vpusti nebo
jinych pfipojek. Kanalizace je ulozena mélko, cca 0,7-1,1 m p.t.

Obec nema vybudovanou splaskovou kanalizaci, proto jsou do kanalizace zaustény i pfepady z
nékterych septikd.

Uzemi je rovinaté az mirné sklonité oboustranné smérem k centru obce. Na obou stranach
komunikace se nachazi zéstavba rodinnych doml a venkovskych staveni. Navrh opravy trubniho
vedeni vychazi ze souasného stavu a polohy siti a je v souladu s tzemnim planem obce.

V zajmovém tzemi se nachazeji tyto sité:

- podzemni sdélovaci vedeni: CETIN a. s. (ochr. pdsmo 1,5 m)

- podzemni vedeni NN: CEZ Distribuce a.s. (ochr. pdsmo 1,0 m)

- nadzemni vedeni NN: CEZ Distribuce a.s.

- nadzemni vedeni VN: CEZ Distribuce a.s. (ochr. pdsmo 7,0 m)

- vodovod: Vodovody Litomysl s.r.o. (ochr. pdsmo 1,5 m)
- kanalizace destova: obec Dolni Ujezd (ochr. pasmo 1,5 m)

Vedeni siti je znazornéno v koordinaénim situaénim vykresu D.3.1.2. Pfed zahgjenim stavby
je nutno provést vytyCeny polohy inzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby budou dodrzeny vSechny
podminky uvedené v dokladové Céasti dokumentace. KFizeni s ostatnimi sitémi bude provedeno
v souladu s CSN 73 6005.

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- geodetické zaméreni (polohopis, vyskopis)
- Udaje z mistnich Setfeni
- pofizena fotodokumentace
- pozadavky investora
- katastralni mapa a udaje z KN

- vysledky kamerového prizkumu

4 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A PODOBJEKTY
SO 301 VYSTAVBA DESTOVE KANALIZACE



5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

parc.c. druh pozemku Lv vlastnik/pravo hospodafit s majetkem statu
2424/2 P .
/ ostatni plocha 10001 | Obec Dolni Ujezd, ¢. p. 281, 56961 Dolni Ujezd
1367/2
2411 , Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
ostatni plocha 811 .
2645 Pardubice

6 POPIS TECHNICKEHO RESENIi A CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Navrh technického feseni vychazi ze stavajici situace odkanalizovani obce, stavu kanalizacni
sité (dle provedeného kamerového priizkumu) a pozadavkd obce Dolni Ujezd a investora akce.

Stavajici destova kanalizace v obci je vedena v zeleném pasu (jedna se ziejmé o zatrubnéni
byvalého pfikopu) na levé strané komunikace smérem od Dolniho Ujezdu. VSechny vody jsou
svedeny pricnymi propustky do stavajici obecni nadrze. Kanalizace pochazi ze 70. let min. stoleti a
dle kamerového prazkumu je v dobrém technickém stavu. Byly pokladany betonové trouby DN300,
400 a 500 v¢etné pomistné vybudovanych reviznich Sachet. Revizni Sachty jsou monolitické betonové
s jednoduchym ocelovym poklopem. Sachty jsou zfizeny v mistech napojeni uli¢nich vpusti nebo
jinych pfipojek. Kanalizace je ulozena mélko, cca 0,7-1,1 m p.t.

Obec nema vybudovanou splaskovou kanalizaci, proto jsou do kanalizace zaustény i pfepady z
nékterych septikG. Odvedeni povrchovych (destovych vod) z plochy komunikace je zajiStén jejim
podélnym a pficnym sklonem v kombinaci s umisténim uli€nich vpusti. Jednd se o kruhovy
prefabrikovany vyrobek o vnitinim priiméru D450 s kalovym prostorem a kosem a bo¢nim vyvodem.
Viokova miiz o rozmérech 500x500 ma tfidu zatizeni C250. Napojeni na kanaliza¢ni fad bude
provedeno pomoci odbocné tvarovky, pfipravenymi otvory ve dné Sachet nebo navrtavkou na misté a
dale vhodnymi tvarovkami z hladkosténného PVC-U. Vpusti nejsou soucasti SO 301, jsou resSeny
v ramci rekonstrukce komunikace SO 101.

6.1 SO 301 VYSTAVBA DESTOVE KANALIZACE

V ramci tohoto stavebniho objektu jsou feSeny hlavné 2 lokality, a to na jiznim a severnim okraji
zastavby mistni ¢asti Jifikov.

DESTOVA KANALIZACE D1

Vramci rekonstrukce celého silni€niho prostoru na jiznim okraji zastavby, kde v misté
stavajiciho prikopu ma vzniknout novy chodnik, bude silni¢ni pfikop zatrubnén.

V misté napojeni na stavajici propustek bude umisténa revizni pritokova $achta S1. Nové
potrubi DN600 bude nasunuto do stavajiciho propustku min. 250 mm. Z vnitini strany propustku bude
vyfiznuto dfevéné bednéni, které bude zafixovano pomoci rozpér. Zbytek profilu DN1000 bude
dobetonovano suchou smési C 12/15. Okraje nasunutého potrubi budou zatazeny sparovaci maltou
MC25 tak, aby byla zajisténa vodotésnost spoje.

V misté stavajiciho pfikopu bude dale polozeno kanaliza¢ni potrubi Ultra Cor SN12 DN600
v celkové délce 60,5 m. V koncovém Useku bude potrubi napojeno do horské vpusti (sou¢ast SO 101).
Napojeni bude provedeno vyvrtem na stavbé.

V misté stavajiciho sjezdu, kde bylo odstranén propustek DN80O0, je nutno nové potrubi v délce
7,0 m zddvodu malého kryti obetonovat betonovou smeési C12/15 v kombinaci se siti KARI
100x100x6.

DESTOVA KANALIZACE D2

V ramci rekonstrukce celého silni€niho prostoru na severnim okraji zastavby, kde v misté
stavajiciho pfikopu méa vzniknout novy chodnik, bude silni¢ni pfikop zatrubnén. Stavajici propustek
DN400 pod komunikaci bude odstranén. Bude polozeno nové potrubi Ultra CoR SN12 DN600 v délce
9,0 m, které bude obetonovano (v délce 7,0 m). Na vytokové ¢asti bude celo propustku opevnéno




dlazbou do betonu tl. 350 mm ve klonu 1:1. Odpadni koryto o Sifce dna cca 1,0 m bude v délce 16,0
m procis§téno (uvazuje se s odstranénim nanost v pradmérné tl. 30 cm, celkem cca 5 m3). Dno koryta
pod vyusti bude v délce 2,0 m opevnéno kamennou rovnaninou (LK 80-200 kg), ktera bude ukoncena
zajiStovacim prahem (LK 200 kg kladeny na §tét). Na LB se nachazi nizky kamenny val, ktery brani
zaplaveni sousedniho soukromého pozemku p.¢.1376. Zde prochazi hranice pozemku. Do valu
nebude zasahovano, v pfipadé poskozeni bude uveden do puvodniho stavu.

y V lomovém misté trasy nové kanalizace D2 v budoucim chodniku bude umisténa revizni Sachta
S3, (beton DN1000). V misté stavajiciho pfikopu bude poloZzeno kanaliza¢ni potrubi Ultra Cor SN12
DN400 65,8 m v¢. priibézné revizni Sachty S4 (PP DN600). V koncovém useku bude potrubi napojeno
do horské vpusti (soucast SO 101). Pred objektem &.p. 21 bude nutno v ramci pokladky nového
potrubi provést Upravu stavajicich vodovodnich armatur. Pfed €.p. 21 budou pfepojeny prepady
z retenénich nadrzi.

V misté pfechodu pres komunikaci I11/3594, kde byl odstranén propustek DN400, je nutno nové
potrubi v délce 7,0 m z divodu malého kryti obetonovat betonovou smési C12/15 v kombinaci se siti
KARI 100x100x6. Stejné bude postupovano i v misté sjezdu k €.p. 21, kde bude nové potrubi DN400
obetonovano v délce 5,0 m.

V koncovém Useku bude potrubi napojeno do horské vpusti (sou¢ast SO 101). Napojeni bude
provedeno vyvrtem na stavbé.

VYMENA CASTI KANALIZACE POD SILNICI 111/3594

U C.p. 25, kde stavajici kanalizace (BETON DN500) podchazi komunikaci 111/3594, dojde
k vyméné cCasti potrubi pod silnicnim télesem. Za podchodem pfes silnici 111/3594 bude nutno
dodatecné vlozit novou kanalizacni Sachtu S5 pro moznost pfimého napojeni UV16 a drenazniho
potrubi ze zemni plané télesa vozovky. Stejné tak dojde k vyméné kanaliza¢ni Sachty S6 na druhé
strané komunikace z dlvodu snadného propojeni. V komunikaci bude nové ulozeno potrubi Ultra Cor
SN12 DN500 v celkové délce 7,5 m. Z dlivodu malého kryti bude v celé délce obetonovano smési
C12/15 v kombinaci se siti KARI 100x100x6.

Na vytokové strané v Sachté S5 a natokové strané v $achté S6 se pouzije segment nového
potrubi Ultra Cor DN500 (délky do 05,0 m, sefiznuty na stavbé dle potreby), ktery bude zasunut do
otvoru ve dné Sachty s originalnim tésnénim. Spoj nového segmentu se stavajicim potrubim bude
proveden na sraz pomoci pruzné mechanické spojky flex-seal, spoj bude nésledné obetonovan
suchou smési C16/20 v&. vytvarovani podkladniho sedla. Objem betonu na obetonovani jednoho
spoje je uvazovan 0,5 m3.

6.2 MATERIAL POTRUBI, ARMATUR A SACHET

Navrh materialového provedeni odpovida pozadavkum provozovatele kanalizaéni sité.

Kanaliza¢ni potrubi:

Pro novou deStovou kanalizaci je navrzeno korugované potrubi Ultra Cor DN400, DN500,
DN600 se zesilenou sténou, kruhova tuhost SN 12, zpusob spojovani na hrdla. Potrubi je
vyrabéné z polypropylenu (PP) dle CSN EN 13476. Pro napojeni vpusti budou osazeny pfislugné
odbocné tvarovky, popf. UV budou napojeny do dna Sachet.

Potrubi pro napojeni vpusti bude hladké PVC-U SN16 DN150.
Specialni pritokova $achta DN400 (S1 a S2):

Toto feSeni bylo zvoleno z divodu velké dimenze potrubi (DN600) a malého kryti. Jedné se o
atypicky vyrobek na individualni objednavku. Na segment korugovaného potrubi Ultra Cor DN600
bude pfivafen kominek z hladkosténného PVC DN400, ktery bude slouzit jako revizni prutokova
Sachta. Na takto pfipraveny kominek bude nasledné osazen litinovy poklop s tfidou zatizeni dle
mista ulozeni (B125). Pod poklopem bude osazen betonovy roznaseci prstenec.

Kanalizaéni $achta DN600 (S4):

Kanaliza¢ni Sachta je navrzena kruhova o vnitfnim priiméru DN600 z PP. Vyska kynety ve dné je
D/2 kanaliza¢niho potrubi, otvory pro potrubi jsou soucasti dna. Vyhodou téchto Sachet je dno




odolné oproti obrusu. Mezi jednotlivé Sachtové dilce bude ukladano polymerové tésnéni (dle
pokynu vyrobce). Kanalizaéni dno bude ulozeno na hutnény piskovy podsyp 1,0x1,0 m v tl. 100
mm.

Kanalizaéni $achta DN1000 (S3, S5 a $6):

Kanaliza¢ni Sachty o priméru D1000 jsou navrzeny z prefabrikovanych betonovych Sachtovych
dilcd, mezi dilce musi byt pokladano elastomerové tésnéni. Sachty budou ulozeny na podkladni
betonovou desku C 8/10 tl. 100 mm (v pfipadé Sachtovych den DN1000 bude podkladni deska
1,8 x 1,8 m). Vzhledem k mélkému ulozZeni kanalizace bude pouzita zakrytova deska. Poklopy
jsou navrzené litinové s odvétranim, s tfidou zatizeni B125.

Zakladni parametry stavby:
Destova kanalizace D1 (Ultra Cor DN600) — 60,5 m

Destova kanalizace D2 (Ultra Cor DN600) — 9,0 m
Destova kanalizace D2 (Ultra Cor DN400) — 65,8 m
Vymeéna ¢asti kanalizace (Ultra Cor DN500) — 7,5 m
Sachta DN1000 — 3 ks

Sachta DN600 — 1 ks

Sachta DN400 — 2 ks

Napojeni uli¢nich vpusti — 18 ks

6.3 ZEMNIi PRACE, ULOZENIi POTRUBI

Pfed zapocetim stavby bude odstranén stavajici povrch komunikace 111/3556, popf. zpevnénych
sjezdu. V pfipadé vedeni kanalizace v zeleném pasu nebo pfikopu (budouci chodnik) bude
odstranéna ornice tl. 200 mm. Skryta ornice bude deponovana ve vzdalenosti do 50 m a pfipravena ke
zpétnému pouziti.

Svislé stény vykopl a jam budou zabezpeceny proti sesunuti pfiloznym pazenim podle potfeby,
od hloubky vétsi nez 1,3 m bezpodminecné. V pfipadé ulozeni kanalizace v chodniku bude vykopek
castecné pouzit na zpétny zasyp ryhy.

V ramci zemnich praci nebude zastizena hladina spodni vody. Kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno
do loze pod roznaSecim Uhlem a min 90° - nejprve se po stranach potrubi vytvori tzv. kliny, které se
ruéné upéchuji. Ty zabezpeci Siroky rozndSeci Uhel a z&roven zajisti oporu pro potrubi, aby nedoslo
k jeho vychyleni pfi hutnéni vibraénim péchem nebo deskou. Potrubi bude obsypano piskem mm,
obsyp po stranach potrubi bude zhutnén na hodnotu min 98 % PS. Po stranach potrubi doporu¢ujeme
hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibra¢ni desky tak, aby byla dosazena pfedepsana mira zhutnéni.
Obsyp bude proveden do vysky 300 mm nad vrch potrubi. Nad vrcholem potrubi, az do drovné 30 cm
nad troubu, pouzivejte k hutnéni rovnéz pouze lehkou vibraéni desku o hmotnosti do 100 kg. Zasyp
ryhy bude proveden vyhradné Stérkopiskem.

V pfipadé vedeni potrubi v komunikaci nebo v misté sjezdl pfi nedostate€ném kryti (méné nez
0,8 m) bude potrubi obetonovano. Na podkladni betonovou desku C12/15 tl. 100 mm vyztuzenou
KARI siti 150x150x6 bude ulozeno potrubi, které bude nasledné obsypano suchou betonovou smési
C12/15 vil. min. 150 mm. Zbytek ryhy do vySky 300 mm nad hranu potrubi bude obsypan
Stérkopiskem. Nasledovat potom budou konstrukéni vrstvy vozovky/chodniku. PFi obetonavce museji
byt dodrzeny nasledujici podminky:

e Obetonovani je nutné provézt vzdy na celém Useku mezi Sachtami bez preruseni! Hrdla potrubi budou
obaleny GTX, aby se uchranilo gumové tésnéni v hrdle.

e Obetonovani potrubi neprovadéjte pfi vysokych teplotach (vysSich nez 25°C) z duvodu velké tepelné
roztaznosti plastovych potrubi.

e  Potrubi se obetonovava zavlhlou nebo suchou betonovou smeési pro omezeni vztlakovych sil.



e  Pro zabranéni popraskani betonového bloku v mistech s nedostate¢né unosnym podlozim, je vhodné
nejprve vytvofit pod potrubim desku vyztuzenou kari sit s oky 150x150mm a tl. 6 mm.
e Pro spolupisobeni betonu s vyztuzi je nutné pouzit pro desku tfidu betonu alespon B 15.

Pfed pokladkou potrubi musi zpUsobily povéfeny pracovnik montdzni organizace za ucasti
stavebniho dozoru provést kontrolu dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu. Vysledek se
zaznamena do stavebniho deniku. Bez této kontroly nesmi byt potrubi polozeno a zasypano. Stavebni
dozor investora déle kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Pfi provadéni
musi byt respektovana CSN 73 6005.

Pti provadéni zemnich praci je nutno postupovat dle CSN 73 6133 a bezpeé&nostnich piedpist ve
stavebnictvi. Zemni prace v Useku ochrannych pasem podzemnich vedeni budou provadény ru¢né.
Pfi kfizeni je nutné stavajici sité ru¢né obnazit a zajistit proti poSkozeni. Pfi zasypu ryh a jam je nutné
obnazené stavajici sité Fadné ochranit obsypem a pfipadné oznacit novou vystraznou félii podle typu
inzenyrské site.

6.4 BOURACI PRACE

V rdmci stavebnich praci na stoce D1 dojde k odstranéni stavajiciho propustku DN800 u sjezdu
pred €.p. 44. Na stoce D2 bude odstranén propustek pod silnici DN400 v&. revizni Sachty pred €.p.21
a také propustky pod jednotlivymi vjezdy k nemovitostem. PFi vyméné casti kanalizace bude
odstranéno potrubi DN500 v&. revizni Sachty. Rozsah bouracich praci (v€. nalozeni, dovozu na
skladku a poplatku za ulozeni) je nasledujici:

e Propustek BETON DN800 — 9,0 m

e Propustek BETON DN400 — 9,0 m

e Propustek BETON DN500 — 5,5+4,0 m

e Propustek BETON DN400 — 3,0 m

e Kanalizace BETON DN500—-7,5m

e Kanalizace BETON DN400-12,0 m

e Propustek u ¢.p. 21 BETON DN300 - 3,0 m

e Kanaliza¢ni Sachta BETON DN1000 (H=1,2 m) — 2 ks

Prebyte€na zemina (vykopek) bude ulozen za poplatek na skladku. V rozpoctu je uvazovano
s ulozenim na skladce f. Tramon — Malinové Dolce ve vzdalenosti 10 km, cena za ulozeni je 400 K&/t.
Na stejném misté bude ulozen i vybourany material v cené 500 kéft.

7 ZDUVODNENI FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESENI

Navrh technického feSeni odpovida rozsahu rekonstruované komunikace, stavu stavajici
kanalizace v obci a potfeb ztoho vyplyvajicich. Cilem je bezpecné odvedeni srazkovych vod
z povrchu vozovky.

8 NAPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFARSTRUKTURU

Technicka infrastruktura

Destova kanalizace D1 bude propojena na stavajici zatrubnéni DN1000 pfed ¢€.p. 44. Kanalizace
D2 bude na vytoku zalsténa do stavajiciho odlehéovaciho koryta u €.p.39.

Dopravni infrastruktura

Pro pfesun materidlu a stavebnich mechanismd bude vyuzivana zejména komunikace 111/3594.
Zhotovitel je povinen pfed vyjezdem na vefejné komunikace fadné ocistit vozidla. Pozemky dotcené
pristupem budou po dokon&eni uvedeny do plvodniho stavu.



9 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH
OCHRANA

Nedochazi k upravé rezimu povrchovych a podzemnich vod. Z hlediska ochrany povrchovych a
podzemnich vod nejsou navrzena zadna zvlastni opatfeni. Stavba je svym charakterem nevyzaduje.
Béhem provadéni stavebnich praci je tfeba dbat na to, aby nedoSlo k znecisténi povrchovych a
podzemnich vod touto ¢innosti.

V pfipadé vniklé havérie je bezpodmineéné nutné tuto skutecnost bezodkladné oznamit
prisluSnému odboru Zivotniho prostredi, stavebnikovi a stavebnimu dozoru. Dale je nutné ucinit
opatieni k eliminaci 8kod a je nutné bezodkladné zahdjit sanacni prace v souladu s pokyny odboru
zivotniho prostredi.

10 ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI, PROVOZ A
UDRZBU
Zvlastni pozadavky na provadéni stavebnich praci nejsou. Stavbu smi provozovat pouze subjekt

s patficnym opravnénim k provozovani této Cinnosti. U kanalizace zustane provoz pod obci Dolni
Ujezd.

11 POPIS RESENi OCHRANY PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI, PRIPADNE
BLUDNYM PROUDUM

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

12 ZKOUSKY, DEZINFEKCE A KAMEROVY PRUZKUM
KANALIZACE

Tlakovéa zkouska t&snosti kanalizaéniho potrubi bude provedena vzduchem, a to v souladu s CSN
EN 1610.

Postup tlakové zkousky:

1. Vizuélné se zkontroluje zpusobilost daného Useku k provedeni zkousky tésnosti, a to
vcetné utésnéni pfFipojek.

2. Osadi se tésnici vaky a napoji na zdroj vzduchu.

3. Usek se natlakuje kompresorem.

4. Na manometru se zméfi tlak a posléze se spocita unik.

5. Tlak je odpustén a jsou odstranény ucpavky.

6. Je vyhotoven zkuSebni protokol.

Dale bude zhotoven kamerovy prizkum potrubi. Soucasti vystupu bude tiStény protokol o
prizkumu a CD obsahuijici elektronickou verzi.

13 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, BEZPECNOST PRACE A OCHRANA
ZDRAVi PRI PRACI

Béhem realizace stavebnich praci je tfeba dodrzovat veSkeré platné bezpeénostni predpisy a
podminky vyplyvajici z vyjadfeni a zavaznych stanovisek dotéenych organl a subjektu.

Je nutné dodrzovat a fidit se zejména témito zakony a vyhlaSkami:
- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Z&kon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢&. zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Z&kon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon) ve znéni
zakona ¢. 68/2007 Sb.



- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Vyhlaska MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojl

- Vyhlagka &. 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského UFadu bezpeénosti prace a
Ceského barského Gfadu &. 324/1990 Sb., o bezpednosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska €. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 324/1990 Sb.,

0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Pfi provadéni stavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi zejména hlukem a prachem. Je tfeba
dbat na to, aby nedoslo k dalSimu zhor$eni Zivotniho prostfedi napf. anikem ropnych produktt nebo
jinych nebezpeénych latek negativné ovliviujicich zivotni prostfedi. PFi realizaci je nutné, aby
dodavatel vyuzival veSkera zafizeni jen pro ty Gcely, pro které jsou navrzena, uréena a dodrzoval
zasady urCené v této ¢asti dokumentace. VeSkera stavebni mechanizace bude fadné udrzovana a
provozovana zejména v souvislosti s moznymi Uniky provoznich kapalin. Pfi provadéni stavebnich
praci je nutné dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi a postupovat tak, aby
negativni dopad provadéni stavby na zivotni prostfedi byl minimalni. V pribéhu realizace stavby je
nutné respektovat zejména:

a) Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu€¢nost nesmi pfekracovat hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

b) Ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim Zakonu €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o
zménach nékterych zakonu.

c) Ochranu proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze
stavenis§té musi byt Fadné ocisSténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné silnicni sité.
Pfipadné znecistovani musi byt pravidelné odstranovano.

d) Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi
provadéni stavebnich praci, provozu stavebni mechanizace a zafizeni stavenidté vhodnym
zpusobem zamezit znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

e) Ochrana stavajici zelené. Kmeny vzrostlych stromd v blizkosti stavby budou v pfipadé
nutnosti chranény bednénim. Prace v blizkosti vSech stroml je tfeba provadét s maximalni
opatrnosti, aby nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné k poSkozeni kofenového systému.

Dodavatel stavby bude postupovat pfi provadéni stavby dle platnych norem vztahujicich se ke
stavbé. Dodavatel stavby bude projektanta prabézné informovat o postupu jednotlivych praci, tak aby
projektant mohl zajiStovat autorsky dozor na stavbé.

V pfipadé jakychkoli nejasnosti, které se vyskytnou béhem provadéni stavby se bude dodavatel
bezodkladné obracet v ramci autorského dozoru na projektanta a objednatele.

14 SOURADNICE VYTYCOVACICH BODU

OBJEKT \ X
S1 -1086512.3775 -615859.3444
§2 -1086539.0187 -615850.2070
S3 -1085881.7643 -615723.9977
S4 -1085858.5574 -615741.8677
S5 -1086024.5668 -615661.6944
S6 -1086028.1690 -615655.2039

VYUST D2 | -1085886.9468 -615731.2646




15 ZAVER

Projekt je zpracovan ve stupni projektu pro provadéni stavby v souladu s platnymi predpisy,
normami a pozadavky provozovatele a objednatele. V projektu uvedené rozméry vychazi
z geodetického méreni, méfeni na misté v ramci projektové pripravy a z vyjadfeni provozovatell

inzenyrskych siti ohledné jejich

existence. Inzenyrské sité jsou zakresleny orientacné a je nutné jejich

presné vytyCeni pfed zahajenim stavby. Pfipadné odchylky od projektu v ramci realizace stavby musi
byt pfedem konzultovany s projektantem, investorem, obci Dolni Ujezd a dalSimi dot€¢enymi subjekty.

16 SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY

Zéakladni technické normy:

CSN 736005
CSN 75 54 01
CSN 75 54 02
CSN 7559 11
CSN 75 5025
CSN EN 206-1
CSN EN 1610
CSN 75 6101
CSN 752410

Zakony a vyhlasky platné v CR,

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Navrhovani vodovodnich potrubi

Vystavba vodovodnich potrubi

Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Provadeéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni
Stokové sité a kanalizani pripojky

Malé vodni nadrze

zejména:

Zak. 274/2007 Sb.
Zak. 254/2001 Sb.
Zak. 183/2006 Sb.
Zak. 114/92 Sb.

Vyhl. 362/2005 Sb.

Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon o vodach (Vodni zakon)

Stavebni zakon v aktualnim znéni

Z&kon o ochrané pfirody a krajiny

O pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi préci na stavenistich

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich
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