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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 STAVBA

Nazev stavby: SILNICE 111/3594, CHODNIK PODEL 111/3594 JIRIKOV
SO 302 Obnova stavajici deStové kanalizace

Obec: Dolni Ujezd, JiFikov

Kraj: Pardubicky

Katastralni uzemi: Dolni Ujezd u Litomysle

Charakter stavby: Novostavba

Stupen PD: DPS — dokumentace pro provadéni stavby

1.2 INVESTOR, OBJEDNATEL

Objednatel projektu: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.3 ZHOTOVITEL, PROJEKTANT

Firma, adresa: Ing. Tomas Klikar
Uprkova 22/40
500 09 Hradec Kralové
IC: 73993743
Zpracovatel: Ing. Toma$ Klikar, autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a

krajinného inzenyrstvi, €. autorizace 0602523



2 POPIS UZEMIi STAVBY VC¢. STAVAUJICIHO STAVU KANALIZACE

Projekt fesi navrh odvodnéni komunikace 111/3549 v€. souvisejici nove destové kanalizace v obci
Dolni Ujezd, Jifikov v ramci planované kompletni opravy uliéniho prostoru.

Stavajici destova kanalizace v obci je vedena v zeleném pasu (jedna se ziejmé o zatrubnéni
byvalého prfikopu) na pravé strané komunikace smérem od Dolniho Ujezdu. VSechny vody jsou
svedeny pricnymi propustky do stavajici obecni nadrze. Kanalizace pochazi ze 70. let min. stoleti a
dle kamerového prazkumu je v dobrém technickém stavu. Byly pokladany betonové trouby DN300,
400 a 500 v¢etné pomistné vybudovanych reviznich Sachet. Revizni Sachty jsou monolitické betonové
s jednoduchym ocelovym poklopem. Sachty jsou zfizeny v mistech napojeni uli¢nich vpusti nebo
jinych pfipojek. Kanalizace je ulozena mélko, cca 0,7-1,1 m p.t.

Obec nema vybudovanou splaskovou kanalizaci, proto jsou do kanalizace zaustény i pfepady z
nékterych septikd.

Uzemi je mirné sklonité severnim smérem. Na obou stranach komunikace se nachazi zastavba
rodinnych domu a venkovskych staveni. Navrh opravy trubniho vedeni vychazi ze sou¢asného stavu
a polohy siti a je v souladu s Uzemnim planem obce.

V zajmovém tzemi se nachazeji tyto sité:

- podzemni sdélovaci vedeni: CETIN a. s. (ochr. pdsmo 1,5 m)

- podzemni vedeni NN: CEZ Distribuce a.s. (ochr. pdsmo 1,0 m)

- nadzemni vedeni NN: CEZ Distribuce a.s.

- nadzemni vedeni VN: CEZ Distribuce a.s. (ochr. pdsmo 7,0 m)

- vodovod: Vodovody Litomysl s.r.o. (ochr. pdsmo 1,5 m)
- kanalizace destova: obec Dolni Ujezd (ochr. pasmo 1,5 m)

Vedeni siti je znazornéno v koordinaénim situaénim vykresu D.3.2.3. Pfed zahgjenim stavby
je nutno provést vytyCeny polohy inzenyrskych siti. Pfi realizaci stavby budou dodrzeny vSechny
podminky uvedené v dokladové casti dokumentace. KFizeni s ostatnimi sitémi bude provedeno
v souladu s CSN 73 6005.

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- geodetické zaméreni (polohopis, vyskopis)
- Udaje z mistnich Setfeni
- pofizena fotodokumentace
- pozadavky investora
- katastralni mapa a udaje z KN

- vysledky kamerového prizkumu

4 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A PODOBJEKTY
SO 302 OBNOVA STAVAJICi DESTOVE KANALIZACE



5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

KATASTRALNi UZEM:i: Dolni Ujezd u Litomysle

parc.c. druh pozemku LV | vlastnik/pravo hospodaf¥it s majetkem statu
, Sprdva a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353
ostatni plocha 811 .
2411 Pardubice

6 POPIS TECHNICKEHO RESENIi A CHARAKTERISTIK OBJEKTU

Navrh technického feseni vychazi ze stavajici situace odkanalizovani obce, stavu kanalizacni
sité (dle provedeného kamerového prizkumu) a pozadavkl obce Dolni Ujezd a investora akce.

Stavajici destova kanalizace v obci je vedena v zeleném pasu (jedna se zfejmé o zatrubnéni
byvalého pfikopu) na levé strané komunikace smérem od Dolniho Ujezdu. VSechny srazkové vody
jsou svedeny pfi¢nymi propustky do stavajici obecni nadrze. Kanalizace pochéazi ze 70. let min. stoleti
a je provedena z betonovych trub DN300, 400 a 500. Na kanalizaci jsou vybudovany reviznich sachty.
Jedna se o monoliticky betonovy vyrobek a kruhovym ne &tvercovym zeleznym poklopem. Sachty jsou
zfizeny v mistech napojeni uliénich vpusti nebo jinych pfipojek. Kanalizace je ulozena mélko, cca 0,7-
1,1 mp.t.

V ramci projekénich praci byl proveden kamerovy priizkum stavajici kanalizace. Dle provedeného
prizkumu je kanaliza¢ni potrubi v celkové dobrém technickém stavu. Nékteré dilce vykazuji trhliny,
pomistné jsou v profilu pfitomny kofeny a trouby jsou vyosené. Kanalizaéni Sachty jsou mirné
zaneseny sedimentem.

6.1 SO 302 OBNOVA STAVAJICi DESTOVE KANALIZACE

Vramci tohoto stavebniho objekitu budou provedeny udrzovaci prace na stavajici destové
kanalizaci v takovém rozsahu, aby byla sanovana poSkozena mista a byla prodlouzena zivotnost dila.

Koncovy Usek kanalizace v délce 28,0 m bude z divodu vySkové kolize s novym chodnikem
odstranén. Pfipojka od ¢.p. 1 bude pomoci pruzné spojky flex-seal a potrubi PVC DN150 a
betonového limce C16/20 prepojena pfes novou UV do odleh&ovaciho pfikopu na druhé strané
komunikace. Nové bude osazena nova koncovéa $achta S8.

DESTOVA KANALIZACE D3

Vramci rekonstrukce celého silniéniho prostoru v severni casti zastavby, kde v misté
stavajiciho pfikopu ma vzniknout novy chodnik, bude silni¢ni pfikop zatrubnén. Kanalizaci budou
podchyceny destove svody z €.p. 20 a 41 (2+2), které jsou v soucasné dobé zalstény do otevieneho
prikopu. Na poc¢atku bude stoka napojena do Sachty S3 (kanalizace D1), na konci bude za Sachtou S7
napojeno stéavajici zatrubnéni (beton DN300). Destové svody budou napojeny pres odbocnou
tvarovku (300/150). Napojeni bude provedeno pomoci pruzné spojky flex-seal. Spoj bude obetonovan
betonovou smési C16/20 v tl. 200 mm.

V misté stavajicich sjezdu je nutno nové potrubi v délce z divodu malého kryti obetonovat
betonovou smési C12/15 v kombinaci se siti KARI 100x100x6.

VYMENA POTRUBI 1

Dojde k vyméné odlehCovaci stoky (beton DN400) v misté pFl’éného pred ¢.p. 9. Stavajici
Sachta a _potrubi v délce 9,0 m bude odstranéno. Budou instalovany nové kanalizacni Sachty (beton
D1000) S9 a $10. Nové potrubl Ultra Cor DN400 bude v celé délce 9,0 m z divodu malého kryti
obetonovat betonovou smési C12/15 v kombinaci se siti KARI 100x100x6.




SANACE KANALIZACNICH SACHET

Stavajici kanalizadni $achty jsou monolitické &tvercové o vnitfnich rozmérech 550x550. Sachty
jsou mélké o hloubce 0,7-1,2 m. Stavajici poklopy Sachet jsou ocelové &tvercové nebo kruhové
litinové.

Nejprve dojde k odstranéni vSech poklopl a odstranéni sedimentd ze dna Sachet. Nasledné
budou stény Sachty ocistény tlakovou vodou. U kazdém Sachty bude zhotoveno nové betonové dno
(C25/30) tl. 150 mm. Kaverny a poruchy na sténach Sachet budou vyspraveny sanacni maltou MC 25.

Na zavér bude instalovan novy ocelovy poklop, ktery bude osazen do nové zabetonovaného
ramu. Poklop bude osazen ve vySce nového chodniku. Sachty budou v pfipadé potfeby dobetonovany
na pozadovanou uroven. Rozméry poklopu odpovidaji jednotlivym Sachtam.

e Poklop 900x800 — 2x
e Poklop 600x600 — 6x
e Poklop 1000x800 — 1x
e Poklop 850x850 — 1x

Pozn.: Koneény rozmér jednotlivych poklopt bude dohodnut béhem vystavby.

OPRAVA CASTI KANALIZACE

K vyméné €asti kanalizacni potrubi dojde v pfipadé lokalniho poSkozeni potrubi nebo zmenseni
profilu potrubi. Na stavajicim betonovém potrubi budou vyjmuty poSkozené dilce trubek (popf. trouby
se Skrticim profilem). Nové PP potrubi bude napojeno na stavajici potrubi pomoci pruzné spojky flex-
seal v&. obetonovani C16/20. V pfipadé umisténi potrubi v misté sjezdd bude toto potrubi
obetonovano.

V pfipadé vyskytu vétSich kofenl v profilu stoky bude provedeno boéni obnazeni stavajiciho
potrubi a kofeny budou mechanicky odstranény. Na zasyp potrubi bude pouzit $térkopisek.

Stejné bude postupovano pfi vnéjsi zednické vyspravce. Obnazené potrubi bude v misté spojl
ocisténo tlakovou vodou a zapraveno maltou MC25.

6.2 MATERIAL POTRUBI, ARMATUR A SACHET
Navrh materialového provedeni odpovida pozadavkim provozovatele kanaliza¢ni sité.

Kanalizacéni potrubi:

Pro novou deStovou kanalizaci je navrzeno korugované potrubi Ultra Cor DN300, DN400,
DN500 se zesilenou sténou, kruhova tuhost SN 12, zpusob spojovani na hrdla. Potrubi je
vyrabéné z polypropylenu (PP) dle CSN EN 13476. Pro napojeni vpusti budou osazeny pFislugné
odbocné tvarovky, popf. UV budou napojeny do dna Sachet.

Potrubi pro pfepojeni svodl a pfipojek bude hladké PVC-U SN16 DN150.
Kanalizaéni $achta $7,58 DN400:

Kanaliza¢ni Sachta je navrzena kruhova o vnitfnim praméru DN400 jako kombinace PP vyrobku a
obetonovani. Vlastni zebrované potrubi DN400 bude mit oboustranné vyfrézovany otvor DN300 a
DN150 pro napojeni stavajici kanalizace, resp. nové UV. Potrubi bude zatlaceno do podkladni
betonové desky 0,8x0,8 m a tl. 100 mm. Nasledné dojde k obetonovani potrubi vtl. 150 mm.
Poklop je navrzen litinovy s tfidou zatizeni B125. Pod poklopem bude osazen betonovy roznaseci
prstenec.

Kanalizaéni $§achta $9.510 DN1000:

Kanaliza¢ni $achty o praméru D1000 jsou navrzeny z prefabrikovanych betonovych Sachtovych
dilcd, mezi dilce musi byt pokladano elastomerové tésnéni. Sachty budou ulozeny na podkladni
betonovou desku C 8/10 tl. 100 mm (v pfipadé Sachtovych den DN1000 bude podkladni deska
1,8 x 1,8 m). Vzhledem k mélkému uloZeni kanalizace bude pouzita zakrytova deska. Poklopy
jsou navrzené litinové s odvétranim, s tfidou zatizeni B125.




Zakladni parametry stavby:
Destova kanalizace D3 (Ultra Cor DN300) — 55,0 m (20,0 m OBETONOVANO)

Vyména potrubi 1 (Ultra Cor DN400) — 9,0 m (OBETOVANO)

Oprava &asti kanalizace (Ultra Cor DN500) — 18,0 m (OBETONOVANO)
Oprava &asti kanalizace (Ultra Cor DN500) — 4,0 m (BEZ OBETONOVANI)
Odstranéni kofenu z potrubi — 23,0 m

Urovnavka potrubi — 2,0 m

Zednick& vyspravka potrubi — 1,0 m

Novéa Sachta DN1000 — 2 ks

Novéa Sachta DN400 — 2 ks

Repasovana Sachta — 10 ks

6.3 ZEMNi PRACE, ULOZENIi POTRUBI

Pfed zapocetim stavby bude odstranén stavajici povrch komunikace 111/3594, popf. zpevnénych
sjezdu. V pfipadé vedeni kanalizace v zeleném pasu nebo pfikopu (budouci chodnik) bude
odstranéna ornice tl. 200 mm. Skryta ornice bude deponovana ve vzdalenosti do 50 m a pfipravena ke
zpétnému pouziti.

Svislé stény vykopl a jam budou zabezpeceny proti sesunuti pfiloznym pazenim podle potfeby,
od hloubky vétsi nez 1,3 m bezpodminecné. V pfipadé ulozeni kanalizace v chodniku bude vykopek
castecné pouzit na zpétny zasyp ryhy.

V ramci zemnich praci nebude zastizena hladina spodni vody. Kanaliza¢ni potrubi bude ulozeno
do loze pod roznaSecim uhlem a min 90° - nejprve se po stranach potrubi vytvori tzv. kliny, které se
rucné upéchuji. Ty zabezpeci Siroky roznaSeci Uhel a zaroven zajisti oporu pro potrubi, aby nedoslo
k jeho vychyleni pfi hutnéni vibraénim péchem nebo deskou. Potrubi bude obsypano piskem mm,
obsyp po stranach potrubi bude zhutnén na hodnotu min 98 % PS. Po stranach potrubi doporu¢ujeme
hutnit obsyp strojné napf. pomoci vibra¢ni desky tak, aby byla dosazena predepsana mira zhutnéni.
Obsyp bude proveden do vysky 300 mm nad vrch potrubi. Nad vrcholem potrubi, az do drovné 30 cm
nad troubu, pouzivejte k hutnéni rovnéz pouze lehkou vibraéni desku o hmotnosti do 100 kg. Zasyp
ryhy bude proveden vyhradné Stérkopiskem.

V pfipadé vedeni potrubi v komunikaci nebo v misté sjezdl pfi nedostate€ném kryti (méné nez
0,8 m) bude potrubi obetonovano. Na podkladni betonovou desku C12/15 tl. 100 mm vyztuzenou
KARI siti 150x150x6 bude ulozeno potrubi, které bude nasledné obsypano suchou betonovou smési
C12/15 v tl. min. 150 mm. Zbytek ryhy do vySky 300 mm nad hranu potrubi bude obsypan piskem.
Nasleduje strojné hutnény zasyp Stérkopiskem a konstrukéni vrstvy vozovky/chodniku. PFi obetonavce
museji byt dodrzeny nésledujici podminky:

e Obetonovani je nutné provézt vzdy na celém Useku mezi Sachtami bez preruSeni! Hrdla potrubi budou
obaleny GTX, aby se uchranilo gumové tésnéni v hrdle.

e Obetonovani potrubi neprovadéjte pfi vysokych teplotach (vysSich nez 25°C) z duvodu velké tepelné
roztaznosti plastovych potrubi.

e Potrubi se obetonovava zavlhlou nebo suchou betonovou smési pro omezeni vztlakovych sil.

e Pro zabranéni popraskani betonového bloku v mistech s nedostate¢né unosnym podlozim, je vhodné
nejprve vytvofit pod potrubim desku vyztuzenou kari sit s oky 150x150mm a tl. 6 mm.

e Pro spolupisobeni betonu s vyztuzi je nutné pouzit pro desku tfidu betonu alespon B 15.

Pfed pokladkou potrubi musi zpUsobily povéfeny pracovnik montdzni organizace za ucasti
stavebniho dozoru provést kontrolu dna ryhy, zhutnéni podsypu a hloubky vykopu. Vysledek se
zaznamena do stavebniho deniku. Bez této kontroly nesmi byt potrubi polozeno a zasypano. Stavebni
dozor investora déle kontroluje pokladku potrubi a provedeni obsypu a zasypu potrubi. Pfi provadéni
musi byt respektovana CSN 73 6005.



Pti provadéni zemnich praci je nutno postupovat dle CSN 73 6133 a bezpeé&nostnich piedpist ve
stavebnictvi. Zemni prace v Useku ochrannych pasem podzemnich vedeni budou provadény ru¢né.
Pfi kFizeni je nutné stavajici sité ru¢né obnazit a zajistit proti poSkozeni. Pfi zasypu ryh a jam je nutné
obnazené stavajici sité Fadné ochranit obsypem a pfipadné oznacit novou vystraznou félii podle typu
inzenyrskeé sité.

6.4 BOURACI PRACE

V rdmci udrzovacich praci na destové kanalizace dojde k odstranéni poSkozenych &asti potrubi a
zuzenych Usekl. Dale bude odstranén konec kanalizace u €.p. 1 a propustky na nové kanalizaci D3
v€. betonovych &el. Rozsah bouracich praci (v€. nalozeni, dovozu na skladku a poplatku za ulozeni) je
nasleduijici:

e Kanalizace PVC DN300 - 3,0 m

e Kanalizace BETON DN300 — 40,0 m

e Kanalizace BETON DN400-11,0 m

e Kanalizace BETON DN500 — 20,0 m

e Kanaliza¢ni §achta BETON 1000/1000 (H=1,0 m) —2 ks

Pfebytecna zemina (vykopek) bude ulozen za poplatek na skladku. V rozpoCtu je uvaZovano
s ulozenim na skladce f. Tramon — Malinové Dolce Cepi ve vzdalenosti 10 km, cena za ulozeni je 400
K¢&/. Na stejném misté bude ulozen i vybourany material v cené 500 kéft.

7 ZDUVODNENI FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESENI

Navrh technického feSeni odpovida stavajicimu stavu deStové kanalizace a potfeb ztoho
vyplyvajicich. Cilem je bezpecné odvedeni srdzkovych vod z povrchu vozovky.

8 NAPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFARSTRUKTURU

Technicka infrastruktura

Destova kanalizace je vyusténa do obecni nadrze.

Dopravni infrastruktura

Pro pfesun materidlu a stavebnich mechanismd bude vyuzivana zejména komunikace 111/3594.
Zhotovitel je povinen pfed vyjezdem na vefejné komunikace fadné ocistit vozidla. Pozemky dotcené
pristupem budou po dokonéeni uvedeny do puvodniho stavu.

9 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH
OCHRANA

Nedochézi k upravé rezimu povrchovych a podzemnich vod. Z hlediska ochrany povrchovych a
podzemnich vod nejsou navrzena zadna zvlastni opatfeni. Stavba je svym charakterem nevyzaduje.
Béhem provadéni stavebnich praci je tfeba dbat na to, aby nedo$lo k znecisténi povrchovych a
podzemnich vod touto €innosti.

V pfipadé vniklé havérie je bezpodmineéné nutné tuto skutecnost bezodkladné oznamit
prislusnému odboru Zivotniho prostredi, stavebnikovi a stavebnimu dozoru. Dale je nutné ucinit
opatfeni k eliminaci Skod a je nutné bezodkladné zahdjit sanacni prace v souladu s pokyny odboru
zivotniho prostiedi.

10 ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACIi, PROVOZ A
UDRZBU
Zvlastni pozadavky na provadéni stavebnich praci nejsou. Stavbu smi provozovat pouze subjekt

s patficnym opravnénim k provozovani této Cinnosti. U kanalizace zUstane provoz pod obci Dolni
Ujezd.



11 POPIS RESENi OCHRANY PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI, PRIPADNE
BLUDNYM PROUDUM

Neni pfedmétem projektové dokumentace.

12 ZKOUSKY, DEZINFEKCE A KAMEROVY PRUZKUM
KANALIZACE

Tlakovéa zkouska t&snosti kanalizaéniho potrubi bude provedena vzduchem, a to v souladu s CSN
EN 1610.

Postup tlakové zkousky:

1. Vizuélné se zkontroluje zpusobilost daného Useku k provedeni zkousky tésnosti, a to
vcetné utésnéni prFipojek.

2. Osadi se tésnici vaky a napoji na zdroj vzduchu.

3. Usek se natlakuje kompresorem.

4. Na manometru se zméfi tlak a posléze se spocita unik.

5. Tlak je odpustén a jsou odstranény ucpavky.

6. Je vyhotoven zkuSebni protokol.

Dale bude zhotoven kamerovy prizkum potrubi. Soucasti vystupu bude tiStény protokol o
prizkumu a CD obsahuijici elektronickou verzi.

13 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI, BEZPECNOST PRACE A OCHRANA
ZDRAVi PRI PRACI

Béhem realizace stavebnich praci je tfeba dodrzovat vesSkeré platné bezpeénostni predpisy a
podminky vyplyvajici z vyjadfeni a zavaznych stanovisek dotéenych organl a subjektu.

Je nutné dodrzovat a fidit se zejména témito zakony a vyhlaSkami:
- Z&kon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Z&kon €. 309/2006 Sb., ve znéni zakona ¢&. zakona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Z&kon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon) ve znéni
zakona ¢. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Vyhlaska MMR €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- VyhlaSka ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zpuUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojl

- Vyhlagka &. 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a
Ceského barského Gfadu &. 324/1990 Sb., o bezpednosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky €. 363/2005 Sb., a vyhlaska €. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 324/1990 Sb.,

0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Pfi provadéni stavby dojde ke zhor$eni zivotniho prostifedi zejména hlukem a prachem. Je tfeba
dbat na to, aby nedoslo k dalSimu zhorSeni Zivotniho prostfedi napf. anikem ropnych produktd nebo
jinych nebezpeénych latek negativné ovliviujicich zivotni prostfedi. PFi realizaci je nutné, aby
dodavatel vyuzival veSkera zafizeni jen pro ty Gcely, pro které jsou navrzena, uréena a dodrzoval
zasady urCené v této ¢asti dokumentace. VeSkera stavebni mechanizace bude fadné udrzovana a
provozovana zejména v souvislosti s moznymi Uniky provoznich kapalin. Pfi provadéni stavebnich
praci je nutné dodrzovat vSechny bezpecénostni pfedpisy ve stavebnictvi a postupovat tak, aby
negativni dopad provadéni stavby na zivotni prostfedi byl minimalni. V pribéhu realizace stavby je
nutné respektovat zejména:



a) Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hluénost nesmi pfekracovat hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

b) Ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim Zakonu €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o
zménéch nékterych zakond.

c¢) Ochranu proti znecidténi komunikaci a nadmérné pradnosti. Vozidla vyjizdéjici ze
stavenidté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke zneciStovani verejné silnicni sité.
Pfipadné znecistovani musi byt pravidelné odstranovano.

d) Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi
provadéni stavebnich praci, provozu stavebni mechanizace a zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zamezit znecisténi povrchovych a podzemnich vod.

e) Ochrana stavajici zelené. Kmeny vzrostlych stromud v blizkosti stavby budou v pfipadé
nutnosti chranény bednénim. Prace v blizkosti vSech stroml je tfeba provadét s maximalni
opatrnosti, aby nedoslo k jejich poskozeni, pfipadné k poSkozeni kofenového systému.

Dodavatel stavby bude postupovat pfi provadéni stavby dle platnych norem vztahujicich se ke
stavbé. Dodavatel stavby bude projektanta pribézné informovat o postupu jednotlivych praci, tak aby
projektant mohl zajisStovat autorsky dozor na stavbé.

V pfipadé jakychkoli nejasnosti, které se vyskytnou béhem provadéni stavby se bude dodavatel
bezodkladné obracet v ramci autorského dozoru na projektanta a objednatele.

14 SOURANICE VYTACOVACICH BODU

OBJEKT N X
§7 -1085924.7650 -615689.8760
S8 -1086437.1091 -615850.9267
89 -1086146.9733 -615721.3608
$10 -1086150.4084 -615714.0891
15 ZAVER

Projekt je zpracovan ve stupni projektu pro provadeni stavby (DPS) v souladu s platnymi pfedpisy,
normami a pozadavky provozovatele a objednatele. V projektu uvedené rozméry vychazi
z geodetického mérfeni, méfeni na misté v ramci projektové prfipravy a z vyjadfeni provozovatell
inzenyrskych siti ohledné jejich existence. InZzenyrské sité jsou zakresleny orientacné a je nutné jejich
presné vytyCeni pfed zahajenim stavby. Pfipadné odchylky od projektu v ramci realizace stavby musi
byt pfedem konzultovany s projektantem, investorem, obci Dolni Ujezd a dalSimi dot€¢enymi subjekty.

16 SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY

Zakladni technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporfadani siti technického vybaveni

CSN 75 54 01 Navrhovéani vodovodnich potrubi

CSN 75 54 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 59 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 75 5025 Orienta¢ni tabulky rozvodné vodovodni sité

CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 752410 Malé vodni nadrze

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Z4ak. 254/2001 Sb. Zakon o vodach (Vodni zakon)

Zak. 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni
Zak. 114/92 Sb. Z&kon o ochrané pfirody a krajiny



Vyhl. 362/2005 Sb.
Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.

O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich
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