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Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 012 - SILNICE 111/3594, CHODNIK PODEL I11/3594, JIRIKOV

Celkova cena bez DPH:
Celkova cena s DPH:

0,00
0,00

Objekt Popis
SO 001 VSeobecné polozky 0,00 0,00 0,00
SO 101 — Rekonstrukce komunikace
SO 101 113594 0,00 0,00 0,00
S0 102 - Chodnik podél silnice
SO 102 113594 0,00 0,00 0,00
PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENI
SO 180 BEHEM VYSTAVBY 0,00 0,00 0,00
SO 181 OPRAVA OBJiZDNYCH TRAS 0,00 0,00 0,00
SO 190 TRVALE DOPRAVNIi ZNACENI 0,00 0,00 0,00
SO 301 Vystavba dest'ové kanalizace 0,00 0,00 0,00
SO 302| Obnova stavajici dest'ové kanalizace 0,00 0,00 0,00




E Firma:

Soupis praci objektu
Stavba: 012 SILNICE 11/3594, CHODNIK PODEL I11/3594, JIRIKOV SO 001 0,00 |
Rozpoget: S0 001 Vieobecné polozky

Kéd Cena

Pof. &islo iy Varianta Néazev Polozky Jodnotkova Cenova soustava
4 7 9
0 Seob é konstrukce a prace 0,00
1] 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL [ 18,000 0,00 0,00 | oTskp ~ 2023

Zkouska hutnéni Edef,2 (statickd deska). Na plani, na sana¢ni vrstvé, na vrstvé
3D, na vrstvé MZK.

SO 101 12 = 12,000 [A]

SO 102 6 = 6,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 18,000

zahrnuje veskeré ndklady spojené s obj 1 p ymi zkouskami
2 02911]1 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT HM 17,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vyty&eni stavby pfed stavbou a v priib&hu vystavby. V jednotce jsem zahrnuty
v3echny objekty stavby. (pf. propustky, svahovani, atd.).

SO 101 10 = 10,000 [A]

SO 102 7 = 7,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 17,000

zahrnuje veskeré ndklady spojené s obj 1 p ymi pracemi
3 02911[2 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT HM 17,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Zaméfeni pro vypracovani dokumentace pro skute¢né provedeni stavby.
SO 101 10 = 10,000 [A]

SO 102 7 = 7,000 [B]

Celkové mnoZzstvi = 17,000

zahrnuje veskeré ndklady spojené s obj 1 poZ ymi pracemi
4 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS h [ 96,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Doplriujici dokumentace nad ramec PDPS. Pfedpoklad je dodani 3D povrchu
pro navadéni strojti ve formatu IFC. Cerpano pouze se souhlasem TDI.

SO 101 - 3D povrch ve formdtu IFC pro navddéni stroji 8*12 = 96,000 [A]

zahrnuje veskeré ndklady spojené s obj 1 poZ ymi pracemi

5| 02944| OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME h 64,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Zajisténi dokumentace skute¢ného provedeni pro viechny SO. Pfedpoklad 1
KPL=0,1km.

SO 101 8*5 = 40,000 [A]

SO 102 8*3 = 24,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 64,000

zahrnuje veskeré naklady spojené s obj 1 poZ ymi pracemi
6 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 7,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Oddéleni hrany komunikace a zpevnénych ploch. Pfedpoklad sou¢asného
provadéni se zaméfenim skute¢ného provedeni, polozku je nutno ¢erpat s
polozkou €. 02911.2.

SO 101 10 = 10,000 [A]

S0 102 7 = 7,000 [B]

polozka zahrnuje:

- pFipravu podkladd, vyhotoveni zédosti pro vklad na katastralni Gfad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Ufedni ovéFeni vysledného elaboratu

- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim
uradem

7 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 2,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Zajisténi fotodokumentace pfilehlych nemovitosti v tésné blizkosti stavby pro
ochranu zhotovitele.

SO 101 1 = 1,000 [A]

SO 102 1 = 1,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 2,000

polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v
pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim
formatu) v poZzadovaném poctu

8 03100 ZARIZENT STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,300 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Kompletni zafizeni stavenisté v¢. dodani oploceni, apod. Hodnota vypoctu na
zakladé délky a naronosti useku pro jednotlivy SO.

SO 101 1 = 1,000 [A]

S0 102 0,3 = 0,300 [B]

Celkové mnoZstvi = 1,300

zahrnuje objednatelem povolené néklady na pofizeni (event. prondjem),
provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni




Stavba:
Rozpocet:

Kod
polozky
1 2

Pof. &islo

0

Firma:

Soupis praci objektu

012 SILNICE 111/3594, CHODNIK PODEL 111/3594, JIRIKOV

Varianta

3

S0 101 SO 101 — Rekonstrukce komunikace 111/3594

Nazev Polozky
4

é konstrukce a prace

SO 101

0,00

Jednotkova
7

Cena

0,00

Cenova soustava

9

1| o14111]1

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)

M3

2 277,000

0,00

0,00

| oTskp ~ 2023

Doprava na skladku zhotovitele VZDY zahrnuta v jednotlivych polozkach.

pol. ¢. 11332.1 1833,38 = 1833,380 [A]
pol. ¢. 12373.1 260,05 = 260,050 [C]
pol. ¢. 12924 61,6*0,2 = 12,320 [E]
pol. ¢. 12932 20*0,5 = 10,000 [F]

pol. ¢. 13173 44,25 = 44,250 [G]

pol. ¢. 13273 117 = 117,000 [H]
Mezisoucet = 2277,000 [I]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.

2] 0141112

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD)

M3

923,700

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Doprava na skladku zhotovitele VZDY zahrnuta v jednotlivych polozkach. Vykop
pro sanaci aktivni zony, ¢erpano pouze se souhlasem TDI.

pol. ¢. 11332.2 418,8 = 418,800 [B]
pol. ¢. 12373.2 504,9 = 504,900 [A]
Celkové mnoZzstvi = 923,700

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.

3 014121

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATN/ ODPAD)

M3

100,405

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonovy (kamenny) odpad. Doprava na skladku zhotovitele VZDY zahrnuta v
jednotlivych polozkach. Objem v¢. loZe na 1 bm u krajnika:
(0,25*0,15+0,15*0,35+2*0,13*0,1)=0,12

pol. ¢. 11315 0,625 = 0,625 [A]

pol. ¢. 11352 0,12*724 = 86,880 [B]
pol. ¢. 96613 0,9 = 0,900 [C]

pol. ¢. 96687 10*0,8*1,5 = 12,000 [D]
Celkové mnoZzstvi = 100,405

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.

4 014211

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE

M3

229,800

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Nakup ornice. Zahrnuje dopravu na misto rozprostieni - bez deponie.

pol. ¢. 18220 149,55 = 149,550 [A]
pol. ¢. 18230 80,25 = 80,250 [B]
Celkové mnozstvi = 229,800

zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy
(nikoliv s otvirkou zemniku)

Zemni prace

0,00

[ 1
5| 11201]

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANEN{M PAREZU

KUS

3,000

0,00

0,00

| oTskp ~ 2023

Kéceni stromu dle vykresu "Kaceni mimolesni zelené". Odstranéni pafezu ve.
likvidace a zasypu. Odstranéni vétvi a doprava na cestmistrovstvi.

Kdceni - ¢. 1 -40 cm pramér 1 = 1,000 [A]
Kdceni - ¢. 3 - 30 cm pramér 1 = 1,000 [B]
Kdceni - ¢ x 20 cm 1 = 1,000 [C]

Celkové mnoZstvi = 3,000

Kéceni strom( se méfi v [ks] porazenych stromd (primér strom( se méfi ve
vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokynti zadavaci
dokumentace

Odstranéni pafezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl a
zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezt

- veskeré zemni préace spojené s odstranénim pafezil

- dopravu a uloZeni pafezt, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokynu zadavaci
dokumentace

- zasyp jam po pafezech

6] 11202

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANEN{M PAREZU

KUS

3,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Kéceni stromu dle vykresu "Kaceni mimolesni zelené". Odstranéni pafezu ve.
likvidace a zasypu. Odstranéni vétvi a doprava na cestmistrovstvi.

Kdceni - ¢. 2 - 60 cm pramér 1 = 1,000 [A]
Kdceni - ¢. 4 - 50 cm pramér 1 = 1,000 [B]
Kdceni - ¢. 5 - 50 cm pramér 1 = 1,000 [C]
Celkové mnoZstvi = 3,000

Kéceni strom( se méfi v [ks] porazenych stromd (primér strom( se méfi ve
vysSce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokynti zadavaci
dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl a
zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezt

- vedkeré zemni préace spojené s odstranénim pafezil

- dopravu a uloZeni pafezt, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn zadavaci
dokumentace

- zasyp jam po pafezech

7 11315

(ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU

M3

0,625

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Vybourdni bet. krytu. VE. dopravy na sklddku.

Pred ¢. p. 45 - tl. 250 mm 2,5%0,25 = 0,625 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni - tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

s| 11332|1

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

M3

1833,380

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Odstranéni vrstvy SD. Vetné dopravy na sklddku uréenou zhotovitelem.




st. 0- 340 m (VRT V4) 340*6,04*0,37 = 759,832 [A]

st. 340 - 580 m (VRT V3) 240*5,98*0,28 = 401,856 [B]

st. 580 - 860 m (VRT V2) 280*6,53*0,24 = 438,816 [C]

st. 860 - 1038 m (VRT V1) 178*4,67*0,12 = 99,751 [D]
st.0-51m [ll/35840 (VRT V1) 51*7,91*0,33 = 133,125 [E]
Celkové mnoZstvi = 1833,380

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢&. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

9| 11332|2

ODSTRANENT PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 418,800 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vykop pro sanaci aktivni zony zemni plané - pro pol. & 45152. Cerpano pouze
se souhlasem TDI. VEetné dopravy na sklddku uréenou zhotovitelem.

st. 340 - 580 m, sanace kraji $. 1,5 m, tl. 200 mm, vybourdni $tétové vrstvy
240*3*0,2 = 144,000 [B]

st. 580 - 860 m, sanace kraji $. 1,5 m, tl. 200 mm, , vybourdni $tétové vrstvy
280*3*0,2 = 168,000 [C]

st. 860 - 1038 m, sanace krajii $. 1,5 m, tl. 200 mm, vybourdni $tétové vrstvy
178*3*0,2 = 106,800 [D]

Celkové mnoZstvi = 418,800

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v&. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

1o| 11352| ODSTRANENI CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBN{KU BETONOVYCH M 724,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Véetné dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.
pravd strana 98+407+36 = 541,000 [A]
levd strana 22+10+108+43 = 183,000 [B]

Mezisoucet = 724,000 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v&. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11]  11372A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAV\ M3 894,652 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Frézovani stavajici komunikace v tl. dle jednotlivych vrt. Sitka vozovky je
prdmérna z daného Useku. Polozka zahrnuje dopravu na cestmistrovstvi.
st. 0- 340 m (VRT V4) 340*5,64*0,13 = 249,288 [A]
st. 340 - 580 m (VRT V3) 240*5,58*0,19 = 254,448 [B]
st. 580 - 860 m (VRT V2) 280*6,13*0,12 = 205,968 [C]
st. 860 - 1038 m (VRT V1) 178*4,27*0,16 = 121,610 [D]
st.0-51m [ll/35840 (VRT V1) 51*7,51*0,16 = 61,282 [E]
schodovité napojeni na stdv. stav - tl. 40 mm
0,04*0,6*(4,2+4,7+5,75+11+8,05+10,4+4,85) = 1,175 [F]
schodovité napojeni na stdv. stav - tl. 60 mm
0,06*0,3*(4,2+4,7+5,75+11+8,05+10,4+4,85) = 0,881 [G]

Celkové mnoZstvi = 894,652

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové|
ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

12] 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 1137,950 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Polozka zahrnuje dopravu na cestmistrovstvi.
schodovité napojeni na stdv. stav 4,2+4,7+5,75+11+8,05+10,4+4,85 = 48,950
[F]

PodéInd spdra 1038+51 = 1089,000 [A]

Celkové mnoZstvi = 1137,950

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku.

13 12373|1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 260,050 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

0Odkop pod stavajicimi kontrukénimi vrstvami pro novou kontrukci. Véetné
dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.

st. 0 - 340 m, primérnd Sitka 7,55 m, tl. 0,05 mm 340*7,55*0,05 = 128,350 [A]
st.0-51m ll/35840, pramérnd Sitka 7,50 m 51*7,50%0,12 = 45,900 [E]

Pred hasickou zbrojnici 47*0,15 = 7,050 [G]

Sanace svahu na kom. 11l/35840, plocha v fezu 3,15 m2, délka 25 m 3,15*25 =
78,750 [B]

Celkové mnoZstvi = 260,050




- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopévky n Zené i 3

- o$etieni vykopisté po celou dobu price v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektd vé.
jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Eerpéni vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy
(viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovdéni a nodeni vykopku

- svahovdni a pfesvah. svahl do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZia v
pléni znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svah

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v&. svahovani

- zfizeni stupfiQi v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena
samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

14 12373|2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 504,900 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vykop pro sanaci aktivni zony zemni plané - pro pol. &. 45152. Cerpano pouze
se souhlasem TDI. Véetné dopravy na sklddku uréenou zhotovitelem.
st. 0 - 340 m, primérnd $itka 5,85 m, tl. 200 mm 340*5,85*0,2 = 397,800 [A]
st. 0-51m 1ll/35840, primérnd $itka 7,00 m, tl. 300 mm 51*7*0,3 = 107,100
[E]

Celkové mnoZstvi = 504,900
- vodorovna a svisla doprava, pfremisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- o$etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektd vé.
jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvéch, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Eerpéni vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy
(viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahoviéni a no$eni vykopku
- svahovdni a pfesvah. svah( do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZia v
pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopdavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v&. svahovéni
- zfizeni stupfiQl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto préce zfizena
samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi3té a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, ledeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

15 12924 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 61,600 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Véetné dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.

Levd 0,5*(262+85+28+14) = 194,500 [A]

Pravd 0,5*(23+126+22+20) = 95,500 [B]

11l/35840 0,5*(23+36+4,6+58) = 60,800 [C]

Odvodriovaci pruh z bet. pdsku 0,8*(11+6+24+6+10+20) = 61,600 [D]
Souc¢asti poloZky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni,
manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

16| 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 20,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Véetné dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.
st. 1,018-1,038 km 20 = 20,000 [A]

Sou¢asti poloZky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni,
manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

17] 129958 CISTENI POTRUBI DN DO 600MM M 65,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vzhledem k malému mnoZstvi zahrnuje dopravu na skladku i sklddkovné.
Propustek st. 0,025 km 20 = 20,000 [A]

Propustek st. 0,160 km 15 = 15,000 [B]

Propustek st. 0,260 km 30 = 30,000 [C]

Celkové mnoZstvi = 65,000

Sou¢asti poloZky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni,
manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

18] 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 44,250 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Véetné dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.

lapaé splavenin (2)*3,5%2,5%0,9 = 15,750 [B]
UV1-UV19 1,5%1*1*(19) = 28,500 [E]

Celkové mnoZstvi = 44,250




polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopévky n Zené i
- o8etieni vykopisté po celou dobu price v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektd vé.
jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Eerpéni vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy
(viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovdéni a no3eni vykopku

- svahovdni a pfesvah. svahl do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZia v
pléni znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vedkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v poloZce ¢.0141**

19

13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

M3

117,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Véetné dopravy na sklddku urenou zhotovitelem.

silnicni prikop 0-0,260 km 260*0,45 = 117,000 [A}

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o$etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé.
jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvéch, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Eerpéni vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy
(viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a no$eni vykopku

- svahovdni a pfesvah. svah( do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZia v
pléni znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopdavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi3té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, le$eni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce ¢.0141**

20

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN

M3

948,520

0,00

OTSKP ~ 2023

SloZeni sypaniny v misté skladky.

pol. ¢ 12373.1 260,05 = 260,050 [C]

pol. & 12373.2 - CERPANO SE SOUHLASEM TDI 504,9 = 504,900 [A]
pol. ¢ 12924 61,6*0,2 = 12,320 [E]

pol. ¢ 12932 20*0,5 = 10,000 [F]

pol. ¢ 13173 44,25 = 44,250 [G]

pol. ¢ 13273 117 = 117,000 [H]

Celkové mnoZstvi = 948,520

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- o$etfeni UloZisté po celou dobu préace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a no$eni materidlu

- Uprava, o ni a ochrana podloZi a svahd

- svahovdni, uzavirani povrchd svah(

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v dloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoZniujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné|
plochy, zakryti a pod.)

21

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALC

M3

144,270

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Zemina vhodna do nasypu dle €SN 736133,

Sanace svahu na kom. 11l/35840, plocha v fezu 3,15 m2, délka 25 m 3,15*25 =
78,750 [A]

Dosypani vlevo pod obrubou z davodu zmény pfi¢ného sklonu vozovky ze
stfechovitého na jednostranny. Odeéteno z pracovnich fezu. 0,21*312 =
65,520 [B]

Celkové mnoZstvi = 144,270




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetné aktivni
z6ny) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadévaci dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vihéenim, tfidénim, promichdnim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za Uéelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rGzné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu préace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a no$eni materidlu

- vyména ¢&sti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, otisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovdni, hutnéni a uzavirani povrchd svah

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v dloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné|
plochy, zakryti a pod.)

22 17380) ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALC M3 62,288 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Dosypani a zhutnéni zemni krajnice materidlem vhodnym do nasypu dle CSN
73 6133. Plocha v Fezu odeétena z pracovnich Fezl - pramér plochy v fezu 0,08
m2.

Levd 0,08*(262+85+28+14) = 31,120 [A]

Pravd 0,08*(23+126+22+20) = 15,280 [B]

111/35840 0,08*(23+36+4,6+58) = 9,728 [C]

Odvodriovaci pruh z bet. pdsku 0,08*(11+6+24+6+10+20) = 6,160 [D]
Celkové mnoZstvi = 62,288

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nédkupu a dopravy materialu
dle zaddvaci dokumentace

- Uprava uklddaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za Uéelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rGzné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu préace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a no$eni materidlu

- vyména ¢&sti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vivy

- svahovdni, hutnéni a uzavirani povrchd svah

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Ulozisté a v dloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné|
plochy, zakryti a pod.)

23 17581] OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALC M3 8,925 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Material vhodny do nasypu dle €SN 736133,
lapaé splavenin (2)*1*1*0,9 = 1,800 [B]

UVI1-UV19 1,5%0,5*0,5%(19) = 7,125 [E]

Celkové mnoZstvi = 8,925

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu
dle zaddvaci dokumentace

- Uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o8etieni uloZisté po celou dobu prace v ném ve¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a no$eni materidlu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplil jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, otisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovdni, hutnéni a uzavirani povrcht svahl

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v dloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné|
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodeit3|

24 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 6 185,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Pfehutnéni zemni plané.

Na Stétové vrstvé 1745 = 1745,000 [A]

st. 0 - 340 m, primérnd Sitka 5,85 m 340*5,85 = 1989,000 [B]

st. 340 - 580 m, sanace kraji $. 1,5 m 240*3 = 720,000 [C]

st. 580 - 860 m, sanace kraji $. 1,5 m 280*3 = 840,000 [D]

st. 860 - 1038 m, sanace kraji 178*3 = 534,000 [E]

st. 0-51m 1ll/35840, primérnd $itka 7,00 51*7 = 357,000 [F]

Celkové mnoZstvi = 6185,000

polozka zahrnuje Upravu pldné véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru
zhutnéni uruje projekt.

25 18220 ROZPROSTRENT ORNICE VE SVAHU M3 149,550 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

tl. 150 mm. Nakup ornice samostatnou polozkou.




Ohumusovdni pfikop( a svahd - ornice tl. 150 mm 0,15*(711+49+139+59+39)
= 149,550 [A]

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

26

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE

M3

80,250

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

TI. 150 mm. Nékup ornice samostatnou polozkou.

Rozprostfeni v ramci SO 101. 0,15*535 = 80,250 [A]

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

27

18241

ZALOZEN TRAVNIKU RUENIM VYSEVEM

M2

1532,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

V misté rozprostfené ornice.

(149,55+80,25)/0,15 = 1532,000 [A,

Zahrnuje dodéni pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

28,

18247

OSETROVANI TRAVNIKU

M2

1532,000

OTSKP ~ 2023

Zaliti a hnojeni travnikd.

k pol. ¢. 18241 1532 = 1532,000 [A]

Zahrnuje pokoseni se shrabdnim, naloZeni shrabk( na dopravni prostiedek, s
odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

7|

Zaklady

0,00

21461E|

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2

M2

5031,400

0,00

0,00

| otskp~2023

st. 0- 340 m - pod vrstvou SCM 340*6,25 = 2125,000 [A]

st. 340 - 580 m - pod vrstvou SCM 240%(1,5+1,5+0,4+0,4) = 912,000 [B]
st. 580 - 860 m - pod vrstvou SCM 280%(1,5+1,5+0,4+0,4) = 1064,000 [C]
st. 860 - 1038 m - pod vrstvou SCM 178*(1,5+1,5+0,4+0,4) = 676,400 [D]
v misté zpevnéni svahu I11/35840 25*(5,9+6*0,3) = 192,500 [E]

V misté sjezdii pod dlazbou 13+9+8+8+15+8,5 = 61,500 [F]

Celkové mnoZstvi = 5031,400

Polozka zahrnuje:

- dodévku pfedepsané geotextilie

- Upravu, o€i$téni a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajd

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

4

Vodorovné konstrukce

0,00

30|

451315|

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37

M3

0,948

0,00

0,00

| otskp~2023

Betonovd loze C30/37, XF3, XC4, tl. 150 mm pod dlazbou z lomového kamene
pol &. 465512.

propustek podélny 0,260 km 0,15*(1,09+0,4+1,09)*2,45 = 0,948 [A]

uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpUsobu hutnéni, o3etfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych tprav, vypIné,
vloZek, opracovani, o¢isténi a o3etieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle poZzadované
kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druht pro bednéni, uloZeni
gerstvého betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zékladd téchto konstrukci a ledeni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v3ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych
konstrukei,

- natéry zabranujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,

31

45152]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHC

M3

107,100

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Sanace aktivni zony zemni plany. SD fr. 0/125, kvalitativni tfida A. Cerpano
pouze se souhlasem TDI.

st. 0-51m 1ll/35840, primérnd $itka 7,00 m, tl. 300 mm 51*7*0,3 = 107,100
[E]

polozka zahrnuje dodévku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jednd se o nakupovany materidl

32

465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

1,264

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

0Odlazdéni cel propustkd. Tl. 200 mm do bet. loZe - samostatna pol. €. 451315.

propustek podélny 0,260 km 0,2%(1,09+0,4+1,09)*2,45 = 1,264 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, dpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané
tloustky

- dodévku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vypInéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

0,00

5]

33]

56213

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM

M2

86,500

0,00

0,00

| oTskp ~ 2023

Smés stmelena cementem C8/10 dle CSN EN 14227-1. V misté sjezd(i

tl. 80 mm, tl. podsypu 40 mm. 13+9+8+8+15+8,5 = 61,500 [C]
Zul. dlazba 8/10 - st. 0,300 km a 0,315 km 14+11 = 25,000 [A]
Celkové mnoZstvi = 86,500




- dodéni smési v poZadované kvalité

- otisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v|
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonéeni

- Gpravu dilataénich spar véetné pr é vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje Upravu povrchu krytu

w
A

56310

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA

M3

50,463

0,00

OTSKP ~ 2023

Nadspotfeba MZK na $tétové vrstvé. Predpoklad provedeni ve st. 0,860-1,038
km - VRT 1. Plocha odeétena primérné z pracovnich fezd. Skladba F.

st. 860 - 1038 m, prumérnd $itka 5,67 m, tl. primérné 50 mm 178*5,67*0,05 =
50,463 [D]

- doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostteni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

56313|

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 150MM

M2

6 430,960

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

tl. 150 mm, strojovd poklddka pomoci finiseru.

st. 0 - 340 m, primérnd Sitka 6,15 m 340*6,15 = 2091,000 [A]

st. 340 - 580 m, primérnd Sitka 5,4 m 240*5,4 = 1296,000 [B]

st. 580 - 860 m, pramérnd Sitka 5,78 m 280*5,78 = 1618,400 [C]

st. 860 - 1038 m, primérnd $itka 5,67 m 178*5,67 = 1009,260 [D]
st. 0-51m 1ll/35840, primérnd Sitka 7,30 m 51*7,3 = 372,300 [E]
Pred hasickou zbrojnici 44 = 44,000 [G]

Celkové mnoZstvi = 6430,960

- doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

w
=)

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

1237,160

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Stérkodrt fr. 0/32, kvalitativni tiida A.

st. 0 - 340 m, primérnd $itka 7,55 m, tl. 200 mm 340%*7,55%0,2 = 513,400 [A]
st. 340 - 580 m, primérnd Sitka 5,8 m, tl. 200 mm 240*5,8*0,2 = 278,400 [B]
st. 580 - 860 m, pramérnd Sitka 6,18 m, pram. tl. 187 mm 280*6,18*0,187 =
323,585 [C]

st. 860 - 1038 m, bez plosné vrstvy, lokdini vyspravy 15 m2 0,2*15 = 3,000 [D]
st. 0-51m ll/35840, primérnd Sitka 7,50 m 51*7,50*0,2 = 76,500 [E]
Pred hasickou zbrojnici 47*0,2 = 9,400 [G]

Ve sjezdech pod bet. dlazbou 0,25*(13+9+8+8+15+8,5) = 15,375 [F]

Pod Zul. dlazba 8/10 - st. 0,300 km a 0,315 km 0,25%(14+11) = 6,250 [H]

Pod sjezdy z R-materidlu 0,3*(7+7,5+5+5+7+6) = 11,250 [I]

Celkové mnoZstvi = 1237,160

- doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

w
N

56363

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

M2

37,500

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Povrch v misté sjezdd.

Plochy sjezdd z divodu vysi na ikaci. (vlevo)
R-materidl - tl. 150 mm 7+7,5+5+5+7+6 = 37,500 [A]

- doddni recyklatu v pozadované kvalité

- otisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni
vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

w
]

56434

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKU VYPLN CEM MALTOU TL DO 200MM

M2

4 083,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Sanace aktivni zény zemni plané. V zavislosti na stani¢eni feseno celoplo3né
nebo pouze kraje vozovky v §ifi 1,5 m. Cerpano pouze se souhlasem TDI.

st. 0 - 340 m, primérnd $itka 5,85 m, tl. 200 mm 340*5,85 = 1989,000 [A]
st. 340 - 580 m, sanace kraji $. 1,5 m, tl. 200 mm 240*3 = 720,000 [B]

st. 580 - 860 m, sanace krajt $. 1,5 m, tl. 200 mm 280*3 = 840,000 [C]

st. 860 - 1038 m, sanace kraji 5. 1,5 m, tl. 200 mm 178*3 = 534,000 [D]
Celkové mnoZstvi = 4083,000

- dodéni smési v poZadované kvalité

- otisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v|
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonéeni

- Gpravu dilataénich spar véetné pri é vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje Upravu povrchu krytu

w
o

56963

ZPEVNEN[ KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MNM.

M2

365,300

0,00

OTSKP ~ 2023

Doplnéni krajnic z R-materialu - viz TZ.

Levd 0,5*(262+85+28+14) = 194,500 [A]
Pravd 0,5%(23+126+22+20) = 95,500 [B]
11/35840 (0,5 m) 0,5*(23+36+4,6) = 31,800 [C]
11/35840 (0,75 m) 0,75*58 = 43,500 [E]
Celkové mnoZstvi = 365,300

- doddni recyklatu v pozadované kvalité

- otisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni
vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

572113

INFILTRACN POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

6 430,960

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Na vrstvé MzK.

Infiltracni postfik technologicky 6430,96 = 6430,960 [A]




- dodéni viech pfedepsanych materidld pro postfiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

41 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

6 430,645

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Na vrstvé ACL 16+ 6430,645 = 6430,645 [A]

- dodéni viech pfedepsanych materidld pro postfiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického pFedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

42 574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MN

M2

6 388,430

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

ACO 11+
Pramérna ifka v¢. rozsifemi v obloucich, kfizovatek a sjezdd s plnou
konstrukci.

st. 0 - 340 m, primérnd Sitka 5,85 m 340*5,85 = 1989,000 [A]
st. 340 - 580 m, primérnd $itka 5,5 m 240*5,5 = 1320,000 [B]
st. 580 - 860 m, priimérnd Sitka 5,88 m 280*5,88 = 1646,400 [C]
st. 860 - 1038 m, primérnd Sitka 5,47 m 178*5,47 = 973,660 [D]
st.0-51m 1ll/35840, pramérnd Sifka 7,00 m 51*7 = 357,000 [E]
schodovité napojeni na stdv. stav - $itka 0,6 m
0,6%(4,2+4,7+5,75+11+8,05+10,4+4,85) = 29,370 [F]

Napojeni I1l/35840 15 = 15,000 [H]

Pred hasickou zbrojnici 45 = 45,000 [G]

sjezd st. 0,620 km 13 = 13,000 [I]

Celkové mnoZstvi = 6388,430

- dodéni smési v poZadované kvalité

- odisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné
pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovady, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

43 574C56

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 165 TL. 60MNM

M2

6 430,645

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

ACO 16+
Prmérna 3itka v¢. rozsifemi v obloucich.

st. 0 - 340 m, primérnd Sitka 5,95 m 340*5,95 = 2023,000 [A]
st. 340 - 580 m, pramérn ka 5,5 m 240*5,5 = 1320,000 [B]
st. 580 - 860 m, priimérnd Sitka 5,88 m 280*5,88 = 1646,400 [C]
st. 860 - 1038 m, primérnd Sitka 5,57 m 178*5,57 = 991,460 [D]
st.0-51m 1ll/35840, primérnd Sifka 7,10 m 51%*7,1 = 362,100 [E]
schodovité napojeni na stdv. stav - $itka 0,3 m
0,3%(4,2+4,7+5,75+11+8,05+10,4+4,85) = 14,685 [F]

Napojeni I1l/35840 15 = 15,000 [H]

Pred hasickou zbrojnici 45 = 45,000 [G]

sjezd st. 0,620 km 13 = 13,000 [I]

Celkové mnoZstvi = 6430,645

- dodéni smési v poZadované kvalité

- odisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné
pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadu, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafFizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

44| 581134|

CEMENTOBETONOVY KRYT JEDNOVRSTVY NEVYZTUZENY TR.III TL. DO 150MM

M2

2,800

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Dobetonovéni v misté sjezdu.

Pred ¢. p. 45 2,8 = 2,800 [A]

- dodéni smési v poZadované kvalité

- odisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v|
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $iky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné
pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Gpravu dilataénich spar véetné pfedepsané vyztuze

- Gpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 €SN 73 6123-1

- navrtani otvord a osazeni kotev a kluznych trnd v napojovacich sparach
- nezahrnuje postfiky, natéry

45 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA

M2

25,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Zulova kostka 8/10 v¢. lozné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm.
Vysparovano.

st. 0,300 km a 0,315 km 14+11 = 25,000 [A]

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar

- odisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

46| 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

2,000

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. loZné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8.
Plochy sjezdi z dlivodu vy3kového napojeni na komunikaci. (vlevo)

tl. 60 mm, tl. podsypu 30 mm. 2 = 2,000 [A]




- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro
pfedepsané loZe v tloustce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- oditéni podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovald, vpusti, achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzkii, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

47

582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM

M2

61,500

0,00 OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. loZné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8.
Plochy sjezd z dGivodu vy3kového napojeni na komunikaci. (vlevo)

tl. 80 mm, tl. podsypu 40 mm. 13+9+8+8+15+8,5 = 61,500 [A]

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro
pfedepsané loZe v tloustce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- odisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné
predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovalu, vpusti, achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzki, odvodriovaci, vpusti, Sachet a pod.

48|

58401|

VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETACNICH DILCU DO LOZE Z KAM TL DO 100MM

M2

6,000

0,00

0,00 OTSKP ~ 2023

Doplnéni vegetaéni dlazby, vyplnéni kamenivem 4/6.

V misté sjezd(i parcela 2593/6 a 1365 3+3 = 6,000 [A]

- dodéni dilct v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v
tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar

- oditéni podkladu

- ulozeni dilct dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovald, vpusti, achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzkii, odvodriovaci, vpusti, Sachet a pod.

49

587205

PREDLAZDEN( KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC

M2

28,500

0,00

0,00 OTSKP ~ 2023

Predlazdéni v mistech sjezdii s napojenim na dlazbu.

Priimérnd Sitka predlazdéni 1,0 m. 1*(3+4,5+2+4+6+5+4) = 28,500 [A]

- pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka
dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava,
sloZeni, o€isténi)

- dodéni a rozprostieni materidlu pro loZe a jeho tloustku predepsanou
dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v
polozce €.582

PfidruZena stavebni vyroba

0,00

62

93542

ZLABY 7 DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE ${RKY DO 150MM VCETNE MRIZI

7,000

0,00 OTSKP ~ 2023

7lab do bet. loze s bo&ni opérou. Bez &isticiho

Pred ¢. p. 32 3+4 = 7,000 [A]

polozka zahrnuje:

-dodavku a uloZeni dilct Zlabu z pfedepsaného materidlu pfedepsanych
rozméri véetné mrize

- sparovani, Upravy vtoku a vytoku

- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

8]

Potrubi

0,00

89712

VPUST KANALIZACNT ULIENT KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCC

KUS

19,000

0,00

0,00 | otskp~2023

Kompletni dodavka vé. kalového kose.

UV 1-19, miiZ 500x500 mm 19 = 19,000 [A,

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni pfedepsanych dilti véetné mfize

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

51

897542

VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 150MM

KUS

1,000

0,00

0,00 OTSKP ~ 2023

Pred ¢. p. 32 1=1,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného dilce véetné mfize
nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce

52

89923

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

KUS

29,000

0,00

0,00 OTSKP ~ 2023

Ve vozovce.

29 = 29,000 [A]

- polozka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materialy pro zvy3eni|
nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo
chodniku).

9|

Ostatni konstrukce a prace

0,00

53

9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ

78,900

0,00 OTSKP ~ 2023

Svodidlo s drovni zadrZeni H1 46,4+16,5 = 62,900 [A]
Ndbéh svodidla - zkrdceny 4+4+4+4 = 16,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 78,900




polozka zahrnuje:

- kompletni doddvku viech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou
dpravou véetné spojovacich prvki

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do
betonovych bloku (véetné betonovych blokd a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a
nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- prechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

54|

915401|

VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN( BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLADKA

M2

0,00

0,00

| OTSKP ~ 2023

Betonovy vodici pasek pro odvodnéni vozovky kladen kolmo. Rozmér
0,5x0,25x0,1. Barva $edd. Do bet. loZe s boéni opérou.

Odvodriovaci pruh - proménny sklon. 0,5*77 = 38,500 [A]

zahrnuje dodavku betonovych prefabrikatt a jejich osazeni do pfedepsaného
loze

55|

917223|

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 100MM

0,00

| OTSKP ~ 2023

obruba 180x250 mm v misté sjezd(
4+2+2+9+8+8,5+1+2,3+2,4+2+2+2+2+3,7+1 = 51,900 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

56|

917224|

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 150MM

1 449,700

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova obruba 150x250 mm do bet. loZe s bo¢ni opérou.

obruba 150x250 mm vpravo
22+31+82+20+2,6+27,5+22+25+43+30+7+13+12+13+1,3+6,5+31+10+9,5+5+3+
31+2,5+2,5+31+6+36+20+16+3+19,5+16,5+12+2 = 614,400 [A]

obruba 150x250 mm vlevo
5+25+12+26+15+16,5+23+11+27+24+3+15+12+1+6+1+30,5+3+2+8+10+12+21
+35+13 = 357,000 [B]

obruba 150x250 mm - podél bet. vodiciho pdsku 11+23+21 = 55,000 [C]
obruba 150x250 mm - ve sjezdu se Zul. dlazbou 4,6+12 = 16,600 [D]

obruba 150x150 mm
5+2,3+6+5+1,5+5+4+4,5+4+3,5+4+4,5+5+5+3,5+4,5+4,5+4+4+4,5+8+3+5+4+4+
4+4+3+4+3,5+5+22+6+3+5+6+4+4,5+7+11+2+2+6,5+8+5+1,6+5,8+4+4,5+3,5+4
+3+4+10+3,5+3+3 = 273,700 [G]

obruba 150x150 mm - podél bet. vodiciho pdsku 7+6 = 13,000 [H]

obruba prechodovd 120 = 120,000 [I]

Celkové mnoZstvi = 1449,700

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

57

91725

NASTUPISTNI OBRUBN(KY BETONOVE

28,000

OTSKP ~ 2023

Bezbariérova zastavkova obruba do bet. loZe s bo¢ni opérou. Pods. +16 cm.

400/290/1000 pfimad 12+12 = 24,000 [A]
400/290/1000 prechodové 2+2 = 4,000 [B]
Mezisoucet = 28,000 [E]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

58

91726

KO OBRUBNIKY BETONOVE

5,500

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Najezdova obruba bet. v&. pfechodovych dilcti na obrubu 150x250 mm

sjezd st. 0,670 km 4,5+0,5+0,5 = 5,500 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

59

91772

OBRUBA Z DLAZEBN(CH KOSTEK DROBNYCH

117,600

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Do bet. loZe s boéni opérou.

st. 0,300 km a 0,315 km 2*(3,7+5,4+8,6+7,9) = 51,200 [A]
v misté sjezdii D.1.1 4%(4,6+12) = 66,400 [B]
Celkové mnoZstvi = 117,600

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych
zadévaci dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

60

919124

REZAN/ BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM

10,500

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Pred ¢. p. 45 3 = 3,000 [A]
Pred ¢. p. 32 3,5+4 = 7,500 [B]
Celkové mnoZstvi = 10,500

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné
spotieby vody

61

931325

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 600MM2

1137,950

OTSKP ~ 2023

schodovité napojeni na stdv. stav 4,2+4,7+5,75+11+8,05+10,4+4,85 = 48,950
[F]

PodéInd spéra 1038+51 = 1089,000 [A]

Celkové mnoZstvi = 1137,950

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ogisténi ploch
spary pfed upravou, ocisténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil

63

93641

LAPAC SPLAVENIN

2,000

OTSKP ~ 2023

Kompletni dodévka vé. lomového kamene a zajistovacich prahd dle vykresu.

st. 0,180 km 1 = 1,000 [A]
st. 1,020 km 1 = 1,000 [B]
Mezisoucet = 2,000 [C]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni
a slozeni,pfipadné s ulozenim.

64

93808

OCISTENI VOZOVEK ZAMETEN/M

M2

1 745,000

OTSKP ~ 2023

Zameteni $tétové vrstvy pred pokladkou konstrukénich vrstev.




st. 340 - 580 m 240*2,5 = 600,000 [B]
st. 580 - 860 m 280*2,5 = 700,000 [C]
st. 860 - 1038 m 178*2,5 = 445,000 [D]
Celkové mnoZstvi = 1745,000

polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zplsobem véetné odklizeni vznikléh
odpadu
65 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 0,900 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
VE. dopravy na sklddku. Vzhlede, k malému mnozstvi skladkovné zahrnuto v
jednotkové cené.
propustek podélny 0,260 km 0,25*2*1,8 = 0,900 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
dopliiujicim textu k polozce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisd
66| 96687, VYBOURANT ULICNICH VPUST/ KOMPLETNICH KUs 10,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Kompletni vybourani v&. dopravy na skladku.

stdvajici UV 10 = 10,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych
predpisd,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
dopliiujicim textu k polozce)




E Firma:
Soupis praci objektu

Stavba: 012 SILNICE 11/3594, CHODNIK PODEL I11/3594, JIRIKOV SO 102 0,00 |

Rozpoget: S0 102 SO 102 — Chodnik podél silnice 111/3594

Kéd Cena

Pof. &islo iy Varianta Néazev Polozky Jodnotkova Cenova soustava
1 2 3 4 7 9
0 Seob é konstrukce a prace 0,00
1| 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTN ODPAD) M3 [ 1305,420 0,00 0,00 | oTskp ~ 2023

Doprava na skladku zhotovitele VZDY zahrnuta v jednotlivych polozkach.

pol. ¢. 11313 16,26 = 16,260 [A]

pol. ¢. 12373 1289,16 = 1289,160 [C]

Mezisoucet = 1305,420 [I]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.

o[ o1a121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNi ODPAD) M3 24,080 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Betonovy (kamenny) odpad. Doprava na skladku zhotovitele VZDY zahrnuta v
jednotlivych polozkach.

pol. ¢. 11315 3,3 = 3,300 [A]

pol. ¢. 11318 10,7 = 10,700 [B]

pol. ¢. 11352 0,08*102 = 8,160 [C]

pol. ¢. 96611 1,92 = 1,920 [D]

Celkové mnoZstvi = 24,080

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 65,550 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Nakup ornice. Zahrnuje dopravu na misto rozprostieni - bez deponie.
pol. ¢. 18230 65,55 = 65,550 [B]

Celkové mnoZstvi = 65,550

zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy
(nikoliv s otvirkou zemniku)

[ 1 Zemni préce | 0,00
4] 11120] ODSTRANENT KROVIN M2 12,000 0,00 [ 0,00 |_oTskp ~2023
V¢. likvidace.

Pred ¢. p. 42 0,8*15 = 12,000 [A]

odstranéni kfovin a stromd do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadéch nebo $tépkovani

5 11130 SEJMUTI DRNU M2 1319,500 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Sejmuti drnu v tl. 200 mm. PoloZka zahrnuje dopravu i sklddkovné.

0d zacdtku chodniku po zacdtek zpevnénych ploch pred ¢. p. 5 770 = 770,000
[A]

st. 0,668-0,720 km 78+10,5*5 = 130,500 [B]

st. 0,751-0,795 km 82 = 82,000 [C]

st. 0,800-1,014 km 337 = 337,000 [D]

Celkové mnoZstvi = 1319,500

vcetné vodorovné dopravy a uloZeni na skldadku

3 11313 ODSTRANENT KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 16,260 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Odstranény asfaltovych vrstev. VE. dopravy na sklddku.
st. 0,512-0,558 km 0,06*(29+77) = 6,360 [A]

Pred & p. 8 0,06%(27+14) = 2,460 [B]

Pred ¢. p. 9,10 0,06*124 = 7,440 [C]

Celkové mnoZstvi = 16,260

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

7 11315 (ODSTRANENT KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 3,300 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vybourdni bet. krytu. VE. dopravy na sklddku.
Pred & p. 8 - tl. 200 mm 0,2%(3+4) = 1,400 [A]
Pred ¢. p. 41 - tl. 200 mm 0,2*5 = 1,000 [B]
Pred ¢. p. 20 - tl. 200 mm 0,2*4,5 = 0,900 [C]
Celkové mnoZstvi = 3,300

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

8 11318 ODSTRANENT KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 10,720 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Odstranéni betonové dlazby v¢. paskového loze 50 mm. Polozka zahrnuje
dopravu na sklddku. V pfipadé loZe i skladkovné.

bet. dlazba 30x30 cm 60*0,06 = 3,600 [A]

bet. dlazba zdmkovd pred ¢. p. 8 (11+15)*0,08 = 2,080 [B]

bet. dlazba - pfed hasi¢drnou 63*0,08 = 5,040 [C]

Celkové mnoZstvi = 10,720

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

9| 11352| (ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 102,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vcetné dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.
Chodnikovd obruba vpravo 35+38+2+2+5+7+10+3 = 102,000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1289,160 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Odkop pod stavajicimi kontrukénimi vrstvami pro novou kontrukci chodniku.
Vcetné dopravy na skladku uréenou zhotovitelem.




pol. & 582611 - tl. 140 mm
38+43+118+30+37+30+33+58+44+10+52+20+58+16+43+2,5+42+57+27+27+50
= 835,500 [A]

pol. & 582612 - tl. 270 mm 7,8+26+14+20+11+6+5+9,8+38+25+31+19+18,3+15
= 245,900 [B]

pol. ¢. 582614 - tl. 140 mm 46,2 = 46,200 [C]

pol. ¢. 582618 - tl. 270 mm 21,96 = 21,960 [D]

pol. ¢. 58261A - tl. 140 mm 10,7 = 10,700 [E]

pol. & 582618 - tl. 270 mm
3+12+2,4+2,4+2,7+42,2+13,5+2,4+5+6,6+3,9+2,3+7+11 = 76,400 [G]

pol. & 58401 - tI. 350 mm 52,5 = 52,500 [F]

Celkové mnoZstvi = 1289,160

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené

- o8etieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektd vé.
jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Eerpéni vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Eerpaci soupravy
(viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovdéni a nodeni vykopku

- svahovdni a pfesvah. svahl do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZia v
pléni znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Gpravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v&. svahovani

- zfizeni stupfiQi v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena
samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZiujici provedeni vykopavky (pfijezdy,
sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN M3 1305,420 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
SloZeni sypaniny v misté skladky.
pol. ¢. 014111 1305,42 = 1305,420 [A;
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- o8etieni uloZisté po celou dobu prace v ném ve¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a no$eni materidlu
- Uprava, otisténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovdni, uzavirani povrch svah(
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v dloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
12 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALC M3 197,610 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Zemina vhodna do nasypu dle €SN 736133
Dosypani silnicniho pfikopu ve st. 0,180-0,243 km. Plocha v fezu primerné
1,01 m2. 63*1,01 = 63,630 [A]
Dosypani silnicniho pfikopu ve st. 0,860-1,014 km. Plocha v fezu primerné
0,87 m2. 154*0,87 = 133,980 [B]
Celkové mnoZstvi = 197,610
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetné aktivni
z6ny) véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- Gprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo
vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- o8etieni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych
prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a no$eni materidlu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplil jam a prohlubni v podloZi
- Giprava, o ni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v dloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umotziiujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 1289,160 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Pfehutnéni zemni plané.




Pod polozkami jednotlivych povrchi:

pol. ¢. 582611
38+43+118+30+37+30+33+58+44+10+52+20+58+16+43+2,5+42+57+27+27+50
= 835,500 [A]

pol. ¢. 582612 7,8+26+14+20+11+6+5+9,8+38+25+31+19+18,3+15 = 245,900
(B8]

pol. ¢. 582614 46,2 = 46,200 [C]

pol. ¢. 582618 21,96 = 21,960 [D]

pol. ¢. 58261A 10,7 = 10,700 [E]

pol. & 582618 3+12+2,4+2,4+2,7+2,2+13,5+2,4+5+6,6+3,9+2,3+7+11 = 76,400
(G]

pol. ¢. 58401 52,5 = 52,500 [F]

Celkové mnoZstvi = 1289,160

polozka zahrnuje pravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru
zhutnéni urfuje projekt.

14|

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE

M3

65,550

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Tl. 150 mm. Nakup ornice samostatnou polozkou.

V misté za chodnikovou obrubou 0,15*437 = 65,550 [A]

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

15

18241

ZALOZEN TRAVNIKU RUENIM VYSEVEM

M2

437,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

V misté rozprostiené ornice.

65,55/0,15 = 437,000 [A]

Zahrnuje dodéni pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

16

18247

OSETROVANI TRAVNIKU

M2

437,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Zaliti a hnojeni travnika.

k pol. ¢. 18241 437 = 437,000 [A]

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabk{ na dopravni prostiedek, s
odvozem a se sloZenim, to vie bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

7|

Zaklady

0,00

21461E|

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2

M2

1482,534

0,00

OTSKP ~ 2023

Vzhledem ke snizené Gnosnosti zemni pldné pod vrstvou SD. Plocha textilie v
priméru o 15 % prevysuje plochu $térku.

pol. ¢. 582611
1,15%(38+43+118+30+37+30+33+58+44+10+52+20+58+16+43+2,5+42+57+27+
27+50) = 960,825 [A]

pol. & 582612 1,15%(7,8+26+14+20+11+6+5+9,8+38+25+31+19+18,3+15) =
282,785 [B]

pol. ¢. 582614 1,15*46,2 = 53,130 [C]

pol. ¢. 582618 1,15%21,96 = 25,254 [D]

pol. ¢. 58261A 1,15%10,7 = 12,305 [E]

pol. & 58261B 1,15%(3+12+2,4+2,4+2,7+2,2+13,5+2,4+5+6,6+3,9+2,3+7+11) =
87,860 [G]

pol. ¢. 58401 1,15*52,5 = 60,375 [F]

Celkové mnoZstvi = 1482,534

Polozka zahrnuje:

- doddvku predepsané geotextilie

- Gpravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Gpravy spoju a zajisténi okraji

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

4]

Vodorovné konstrukce

0,00

18]

45152|

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHC

M3

18,375

0,00

| otskp~2023

Parkovisté pred hasitarnou.

Drcené kamenivo fr. 16/32, tl. 150 mm 10,5*5*0,15 = 7,875 [A]
Drcené kamenivo fr. 32/63, tl. 200 mm 10,5*5*0,2 = 10,500 [B]
Celkové mnoZstvi = 18,375

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

5]

0,00

19]

56213

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM

M2

344,260

0,00

0,00

| otskp~2023

Smés stmelena cementem C8/10 dle CSN EN 14227-1. V misté sjezd{i

pol. & 582612 - tl. 200 mm 7,8+26+14+20+11+6+5+9,8+38+25+31+19+18,3+15
= 245,900 [B]

pol. ¢. 582618 - tl. 200 mm 21,96 = 21,960 [D]

pol. & 582618 - tl. 200 mm
3+12+42,4+2,4+2,7+2,2+13,5+2,4+5+6,6+3,9+2,3+7+11 = 76,400 [G]

Celkové mnoZstvi = 344,260

- dodéni smési v poZadované kvalité

- otisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v|
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, poklddani vrstvy po etapach, véetné
pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonéeni

- Gpravu dilataénich spar véetné pri é vyztuze

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

20

56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3

296,152

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Stérkodrt fr. 0/32, kvalitativni tfida A.

pol. & 582611 - tl. 250 mm
0,25*(38+43+118+30+37+30+33+58+44+10+52+20+58+16+43+2,5+42+57+27+
27+50) = 208,875 [A]

pol. & 582612 - tl. 200 mm
0,2%(7,8+26+14+20+11+6+5+9,8+38+25+31+19+18,3+15) = 49,180 [B]
pol. ¢. 582614 - tl. 250 mm 0,25%46,2 = 11,550 [C]

pol. ¢. 582618 - tl. 200 mm 0,2*21,96 = 4,392 [D]

pol. ¢. 58261A - tl. 250 mm 0,25*10,7 = 2,675 [E]

pol. & 582618 - tl. 200 mm
0,2%(3+12+2,4+2,4+2,7+2,2+13,5+2,4+5+6,6+3,9+2,3+7+11) = 15,280 [G]
pol. ¢. 58401 - tl. 80 mm 0,08*52,5 = 4,200 [F]

Celkové mnoZstvi = 296,152

- doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry




21 582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

835,500

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. loZné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 30
mm.

Chodnik pochozi
38+43+118+30+37+30+33+58+44+10+52+20+58+16+43+2,5+42+57+27+27+50
= 835,500 [A]

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar

- oditéni podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

Fizeni vrstvy bez rozlideni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

22 582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM

M2

245,900

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. lozné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40
mm.

Chodnik v misté sjezdi 7,8+26+14+20+11+6+5+9,8+38+25+31+19+18,3 =
230,900 [A]

V misté kontejnerovych sténi 15 = 15,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 245,900

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar

- odisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafFizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

23 582614

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

46,200

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. loZné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 30
mm.

VizudlIni kontrast zastdvky - bilé barva 12*0,3*2 = 7,200 [A]
Ndstupisté zastdvky - Eernd antracitovd barva 22+17 = 39,000 [B]
Celkové mnoZstvi = 46,200

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafFizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

z4| 582618|

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM)|

M2

21,960

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Uméla vodici linie. Drazkovana dlazba 200x200 mm ve dvou fadach. Barva
Seda.

Uméld vodici linie 0,4*(9,4+23+11,5+11) = 21,960 [A]

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafFizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

25| 58261A|

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

10,700

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. lozné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 30
mm. Hmatna.

V misté pro pfechdzeni - pochozi skladba, barva cervend 3,6+1,8+0,9+0,6+1 =
7,900 [A]

V misté ndstupisté - hmatnd, barva bilé 2*0,8+1,5*0,8 = 2,800 [B]

Celkové mnoZstvi = 10,700

- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar

- odisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

26| 58251B|

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM

M2

76,400

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Betonova dlazba 200x100 mm V&. loZné vrstvy drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40
mm. Hmatnd barvé cervena.

V misté sjezd(l. 3+12+2,4+2,4+2,7+2,2+13,5+2,4+5+6,6+3,9+2,3+7+11 = 76,400
[A]




- dodéni dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro
pfedepsané loZe v tloustce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- oditéni podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné
pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovald, vpusti, achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodiovacich
prouzkii, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

z7|

58401|

VOZOVKOVE KRYTY Z VEGETACNICH DILCU DO LOZE Z KAM TL DO 100MM M2 52,500 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Doplnéni vegetaéni dlazby, vyplnéni kamenivem 4/6. Loze tl. 40 mm.
u hasiédrny 10,5*5 = 52,500 [A]
- dodéni dilct v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v
tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar
- odisténi podkladu
- ulozeni dilct dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkd, odvodiiovald, vpusti, achet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnovacich
prouzkii, odvodriovaci, vpusti, Sachet a pod.
28] 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 34,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Predlazdéni v mistech sjezdii s napojenim na dlazbu.
Priimérnd Sitka predlazdéni 1,0 m. 1*(4+5+4+6+7+8) = 34,000 [A]
- pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka
dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava,
sloZeni, o€isténi)
- dodéni a rozprostieni materidlu pro loZe a jeho tloustku predepsanou
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v
polozce €.582
| 7] PridruZena stavebni vyroba 0,00
29 767911 OPLOCEN{ Z DRATENEHO PLETIVA POZINKOVANEHO STANDARDNIHC M2 17,600 0,00 0,00 | otskp~2023
Nové oploceni v misté demontovaného.
¢. p. 10, vyska 1,6 m 11*1,6 = 17,600 [A]
- polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, lidty, kovéni, podpérné,
zavésné, upeviovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny material,
kompletni povrchovou Upravu.
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpéry, které se vykazuji v samostatnych polozkach
338**, neni zahrnuta podezdivka (272**)
- soucasti polozky je p¥ipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak
vypocitava po horni hranu dratu.
30 76796 VRATA A VRATKA M2 4,800 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Rucné otevirana ramova branky z divodu vyskové Upravy viezdu.
¢ p. 101,6*3 = 4,800 [A]
- polozka zahrnuje vedle vlastnich vrat a vratek i ramy, rosty, listy, kovani,
podpérné, zavésné, upevriovaci prvky, spojovaci a tésnici materidl, pomocny
materidl, kompletni povrchovou tpravu, jsou zahrnuty i sloupky véetné
kotveni, zakladové patky a nutnych zemnich praci.
- je zahrnuto drobné zaskleni nebo jina pfedepsana vyplii.
- soucasti polozky je p¥ipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak
vypocitava po horni hranu dratu.
| 8] Potrubi 0,00
31]  89911F LITINOVY POKLOP C250 KUS 11,000 0,00 0,00 | otskp~2023
Novy poklop na stavajici Sachty - vyskova Uprava samostatnou polozkou.
Dle typu Sachty. 7+4 = 11,000 [A]
Polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsané mfize véetné ramu
32 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUs 11,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Zahrnuje vy3kovou tpravu dle typu Sachty. Osazeni novych poklopt - pol. &.
89911F.
Vyskovd uprava étvercovych Sachet - monoliticky 7 = 7,000 [A]
Wiskovd uprava Sachet kruhovych 4 = 4,000 [B]
Celkové mnoZstvi = 11,000
- polozka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materialy pro zvy3eni|
nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo
chodniku).
33 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUs 8,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
V chodniku.
8 =28,000 [A]
- polozka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materialy pro zvy3eni|
nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo
chodniku).
| 9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
34| 91710 OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 0,576 0,00 0,00 | otskp~2023
Do bet. loZe s boéni opérou
V misté ndst. aut. zastdvky - D=120mm, dI. 400 mm. 12*0,4*0,12 = 0,576 [A]
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loZe i boéni betonovou opérku.
35| 917223| SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU iR 100MM M 835,500 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Do bet. loZe s boéni opérou.

obruba 80x250 mm v misté vodici linie +8 cm
28+34+10+33+39+22+4,7+30+25+26+45+4,2+16+9,3+10+15+14+17+2,2+2,4+8
,4+20+2,5+5+5,8+12+7,6+4,8+1,6+32+3,8+33,5+5,8+39+12,5+8+8,8+4,5+22+1
1+2,4 = 637,800 [A]

obruba 80x250 mm v misté sjezdi +0 cm
6+1,5+5+4,5+3,5+4,5+4,5+5,5+1,3+1,5+8,5+4+3+3,8+4+9+4,5+1,6+9,5+4,5+5+
10,5+5+10,5+6+30+3+4,6+5,6+4+1,1+3+1,7+4+10+3,5 = 197,700 [B]

Celkové mnoZstvi = 835,500




Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

36| 917224|

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU 3iR 150MM M 5,450 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Betonova obruba 150x250 mm do bet. loZe s bo¢ni opérou.
obruba 150x250 mm ve st. 0,182 km 5,45 = 5,450 [A]
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loZe i boéni betonovou opérku.
37] 919124 REZANI BETONOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 21,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Pred ¢. p. 9 - podél plotu 21 = 21,000 [A]
polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné
spotieby vody
38| 96611 BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DiLCU M3 1,920 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Cela propustku. V¢, dopravy na sklddku.
propustek podélny pred ¢. p. 22,21,20 6*(1*0,8*0,4) = 1,920 [A]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
dopliiujicim textu k polozce)
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisd
39] 966842 ODSTRANENT OPLOCEN( Z DRAT PLETIVA M 11,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Demontaz stav. oploceni z divodu vy3kové rektifikace vjezdu. VE. dopravy na
skladku a sklddkovného.

& p. 10, vyska 1,6 m 11 = 11,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a
nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dal3i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych
predpisd,

- odstranéni sloupkd z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
dopliiujicim textu k polozce)




Stavba:

Rozpocet:

Pof. &islo

1

Kod
polozky

Firma:

Soupis praci objektu

012 SILNICE 11/3594, CHODNIK PODEL 111/3594, JIRIKOV

Varianta

SO 180 PRECHODNE DOPRAVNI ZNACENi BEHEM VYSTAVBY

Néazev Polozky
4

é konstrukce a prace

SO 180

0,00

Cena
Jednotkova
6 7

Mnozstvi

0,00

Cenova soustava

9

1] 02720

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,250 0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Zajisténi pristupovych cest dle BOZP. Zajisténi pracovniho mista dle
jednotlivych etap provizornim dopravnim znagenim po dobu vystavby.
Predpoklad vyznaceni objizdnych tras dle ého vykresu. Polozka
obsahuje kompletni dodavku, ndjemné, pfesuny a demontaz pfechodného
dopravniho znageni v souladu s TP 66. Stanoveni pfechodného dopravniho
znaceni zajisti dle svého navhu zhotovitel v dostate¢ném predstihu pred
zahdjenim stavby. Cena je limitni a bude odsouhlasena TDI. V pfipadé
pozadavku na zfizeni provizorniho nastupisté autobusové zastavky bude
doddvka zahrnuta v cené.

SO 101 - objizdnd trasa dl. 10 km, pfedpoklad trvdni 23 tydni 1 = 1,000 [A]
SO 102 - zajisténi pristupu k jednotlivym nemovitostem po dobu
stavby+provizorni oploceni 0,25 = 0,250 [B]

Celkové mnoZstvi = 1,250

zahrnuje veskeré naklady spojené s obj 1 p wymi zafizenimi

2] 02991

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNT TABULE

KUS 2,000 0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Informaéni tabule o stavbé s parametry dle zadani objednatele. UvaZovany 2
ks. Veskeré ostatni znateni zahrnuto v pol. €. 02720.

Informacni tabule 2 = 2,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s
obsahem predepsanym zadavatelem

- vedkeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontéZ a odvoz po skonéeni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti




E Firma:
Soupis praci objektu
Stavba: 012 SILNICE I11/3594, CHODNIK PODEL I11/3594, JIRIKOV SO 181 0,00 |
Rozpoéet: SO 181 OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS
Kod Cena

Pof. &islo iy Varianta Néazev Polozky Jodnotkova Cenova soustava
1 2 3 4 7 9
0 Seob é konstrukce a prace 0,00
1| 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTN ODPAD) M3 [ 81,000 0,00 0,00 | oTskp ~ 2023

Doprava na skladku zhotovitele VZDY zahrnuta v jednotlivych polozkach.

pol. ¢. 11332 81 = 81,000 [A]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.

2 02851 PRUZKUMNE PRACE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Pofizeni videodokumentace a fotodokumentace objidznych tras pred
zahdjenim stavby. Zaroveri polozka zahrnuje uréeni a oznaceni mist potiebnych
k opravé po ukonéeni objizdnych tras.

SO 101 (10 km) 1 = 1,000 [A]

zahrnuje veskeré ndklady spojené s 1 pozadovanymi pracemi
1 Zemni prace 0,00

3 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 81,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Vykop pro sanaci krajnic. Cerpano pouze se souhlasem TDI v mistech
doloZeného poskozeni trasy. Pfesna mista budou uréena za d¢asti TDI a
cestmistra!

Plocha sanace podkladnich vrstev se uvaZuje v misté krajnic na itku 1,2 m a 12
% plochy celkové obnovy asfaltovych vrstev. Polozka zahrnuje dopravu na
skladku.

SO 101 (10 km), 12 % z celkové obnovy asfaltové plochy v Sifce 1,2 m, vykop
0,3 m 2250*0,12*0,3 = 81,000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU

4| 1137ZC| PRES 2000 M2 M3 144,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Cerpano pouze se souhlasem TDI v mistech dolozeného poskozeni trasy.
PFesna mista budou uréena za Gcasti TDI a cestmistra! Délka trasy je dle
jednotlivych stavebnich objektd.

Vysledna plocha nutnych oprav byla odborné odhadnuta na zakladé prohlidky
a je uvedena v procentech plochy trasy. Plocha vychazi z délky trasy a
pramérné 3itky 5,0 m. Polozka zahrnuje dopravu na cestmistrovstvi.

VRSTVA pro ACO 11+, tl. 40 mm 0,045*10000*5*0,04 = 90,000 [F]

VRSTVA pro ACL 16+, tl. 60 mm, 40 % z plochy ACO 11+ 0,4*2250*0,06 =
54,000 [E]

Celkové mnozstvi = 144,000

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 81,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
SloZeni sypaniny v misté skladky.
pol. ¢. 014111 81 = 81,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- o3etieni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noSeni materidlu

- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svahl

- svahovani, uzavirani povrchii svaht

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziuijici provedeni zemni konstrukce
(pFijezdy, sjezdy, najezdy, leeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

5] K i | 0,00

6] 567303] VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI M3 81,000 0,00 | 0,00 |_otskp ~2023
Vrstva pro sanaci krajnic. Material 3D 0/125, kvalitativni tfida A. Cerpano
pouze se souhlasem TDI v mistech doloZeného poskozeni trasy. Pfesna mista
budou uréena za Gcasti TDI a cestmistra! Plocha sanace podkladnich vrstev se
uvazuje v misté krajnic na 3itku 1,2 m a 12 % plochy celkové obnovy
asfaltovych vrstev.

SO 101 (10 km), 12 % z celkové obnovy asfaltové plochy v Sifce 1,2 m, vykop
0,3 m 2250*0,12*0,3 = 81,000 [A]

- dodéani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostFeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

7 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 880,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023
Pro polozku 11372C - Cerpano pouze se souhlasem TDI v mistech dolozeného
poskozeni trasy.

Pod ACO 11+ 0,045*10000*5 = 2250,000 [F]

Pod ACP 16+ 0,4*2250 = 900,000 [A]

Mezisoucet = 3150,000 [B]

PLOCHA SANACE - pol. ¢. 567303 (2250*0,12)*(-1) = -270,000 [M]
Mezisoucet = -270,000 [C]

Celkové mnoZstvi = 2880,000




- dodéni viech pfedepsanych materidld pro postfiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

8

5774AE

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11¢

M3

90,000

0,00

0,00

OTSKP ~ 2023

Cerpano pouze se souhlasem TDI v mistech dolozeného poskozeni trasy.
PFesna mista budou urcena za Gcasti TDI a cestmistra!

Vysledna plocha nutnych oprav byla odborné odhadnuta na zakladé prohlidky
a je uvedena v procentech plochy trasy. Plocha vychazi z délky trasy a
pramérné 3itky 5,0 m.

SO 101 - dI. 10 km, odhad opravy 4,5 %, tl. 40 mm 0,045*10000*5%0,04 =
90,000 (B]

- dodéni smési v poZadované kvalité

- odisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné
pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovadu, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafFizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

- poloZka je uréena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plo3nych
rozpadu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykdze polozkami 574*** g 575%**)
a pro vyspravu vytluk( (ta se vykaZe polozkami 5779**, vztahuje se na plochu
jednotlivé do 10m2).

-nezahrnuje o€isténi podkladu po vefrejném provozu

9

5774CG

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+

M3

54,000

0,00

OTSKP ~ 2023

Cerpano pouze se souhlasem TDI v mistech dolozeného poskozeni trasy.
PFesna mista budou urcena za Gcasti TDI a cestmistra!

Vysledna plocha nutnych oprav byla odborné odhadnuta na zakladé prohlidky
a je uvedena v procentech plochy trasy. Plocha vychazi z délky trasy a
pramérné 3itky 5,0 m. Z provedeni oprav pomoci ACO 11+ se jednd o0 40 %
plochy. kde dojde k obnové vrstvy ACL 16+.

SO 101 - dI. 10 km, odhad opravy 40 % z plochy ACO 11+, tl. 60 mm
0,4*2250*0,06 = 54,000 [B]

- dodéni smési v poZadované kvalité

- odisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné
pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkl, odvodriovady, vpusti, $achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafFizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, 3achet a pod.

- polozka je uréena pro obnovu asfaltového krytu drobnych oprav a plodnych
rozpadu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2). Neni uréena pro
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykdZe polozkami 574*** g 575%%*)
a pro vyspravu vytluk( (ta se vykaZe polozkami 5779**, vztahuje se na plochu
jednotlivé do 10m2).

-nezahrnuje o€isténi podkladu po vefejném provozu




E Firma:
Soupis praci objektu
Stavba: 012 SILNICE 111/3594, CHODNIK PODEL 111/3594, JIRIKOV SO 190 0,00 ]
Rozpocet: SO 190 TRVALE DOPRAVNI ZNACENI
Pof. ¢islo po}fgzdky Varianta Nézev Polozky Jodnotkova Cena Cenova soustava
1 3 4 7 9
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
1] 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VEETNE ODRAZNEHO PASKU KUS [ 4,000 0,00 0,00
Sloupek Z11g - kulaty
2+2 = 4,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostaveni$tni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
2| 91267R] OBRUBNIKOVA ODRAZKA KUs 44,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

OTSKP ~ 2023

V souladu s TP 217, umisténi odrazek ve smérovém oblouku do obruby.
st. 0,808-0,830 km, po 0,5 m 22*2 = 44,000 [A]

- kompletni dodavka se viemi pomocnymi a doplriujicimi pracemi a sou¢astmi
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A
3| 914131 MONTAZ KUs

21,000 | 0,00 ‘ 0,00 OTSKP ~ 2023

Osazeni trvalého DZ: 1Z4a; 1Z4b; Ala; Alb; 1)4b; 1J4c; P2; P4; 1S3b; 1S24; 1S3c
2+2+1+1+2+2+3+2+3+1+2 = 21,000 [A]

polozka zahrnuje:

- doddvku a montdz znacek v poZzadovaném provedeni

OTSKP ~ 2023

4| 914133| DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUs ‘ 17,000 | 0,00 ‘ 0,00

Demontd? trvalého DZ: 1Z4a; 1Z4b; Ala; Alb; 1J4b; P2; IS3b; 1S24; 1S3c; P4
2+2+1+1+2+2+3+1+2+1 = 17,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na
predepsané misto

5| 914311 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Osazeni trvalého DZ: E2b 2 = 2,000 [A]

polozka zahrnuje:

- doddvku a montdz znacek v poZzadovaném provedeni
6| 914313 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Demontd? trvalého DZ: E2b 1 = 1,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na
predepsané misto

7| 914731 STALA DOPRAV ZARIZ 73 OCEL S FOLII TR 2 DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Z3 6 = 6,000 [A]

polozka zahrnuje:

- doddvku a montdz znacek v poZzadovaném provedeni

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -

s| 914921| DODAVKA A MONTAZ KUS 21,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Pro trvalé DZ: 1Z4a; 1Z4b; Ala; Alb; 114b; lJ4c; P2; P4; I1S3b; 1S24; 1S3c
2+2+1+1+2+2+3+2+2+0+1 = 18,000 [A]

Pro trvalé DZ: E2b; Z3 3 = 3,000 [B]

Celkové mnoZstvi = 21,000

polozka zahrnuje:

- sloupky a upevriovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonovd patka, zemni
prace)

9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 14,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Demontdz sloupku trvalého DZ: 1Z4a; 1Z4b; Ala; Alb; 114b; P2; IS3b; 1S24; 1S3c;
P4 2+2+1+1+2+2+2+0+1+1 = 14,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na
predepsané misto

1o| 915111| VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN] BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 278,325 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Bude provedeno v souladu s TP 70, TP 133 a PPK VZ dle vykresu dopravniho
znaceni. Postup aplikace dopravniho znaceni bude dvoufazovy:

1) Pfedznaeni pro umisténi znaceni + pokladka bilé barvy. pol. 915111

2) Obnova v plastu po vyprchani tékavych latek. pol. 915211

V40,125 m 0,125%(785+220+50+55+63+942) = 264,375 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125 0,5%0,125*(25+27) = 3,250 [B]

V11 0,125*2%(12+4*2,5+4*3,4) = 8,900 [C]

V10b 0,125*3*4,8 = 1,800 [D]

Celkové mnozstvi = 278,325

polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirand plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

11] 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA M2 276,525 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

Bude provedeno v souladu s TP 70, TP 133 a PPK VZ dle vykresu dopravniho
znaceni. Postup aplikace dopravniho znaceni bude dvoufazovy:

1) Pfedznaeni pro umisténi znaceni + pokladka bilé barvy. pol. 915111

2) Obnova v plastu po vyprchani tékavych latek. pol. 915211

V40,125 m 0,125%(785+220+50+55+63+942) = 264,375 [A]

V2b 1,5/1,5/0,125 0,5%0,125*(25+27) = 3,250 [B]

V11 0,125*2%(12+4*2,5+4*3,4) = 8,900 [C]

Celkové mnozstvi = 276,525

polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirand plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

12 91551 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENT - PREDEM PRIPRAVENE SYMBOLY KUS 4,000 0,00 0,00 OTSKP ~ 2023

SO 101 - Napis BUS (V11) 2*2 = 4,000 [A]
polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku pfedepsaného symbolu
- zahrnuje predznaceni a reflexni Gpravu




E Firma:

Soupis praci objektu
Stavba: 012 SILNICE 11/3594, CHODNIK PODEL I11/3594, JIRIKOV SO 301 0,00 |
Rozpoget: S0 301 Vystavba dest'ové kanalizace

Pof. islo od Varianta Nazev Polozky e Cenova soustava

polozky Jednotkova
1 2 3 4 7 9
1 Zemni prace 0,00
Odstranéni podklad( nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2
s pfemisténim hmot na sklddku na vzdélenost do 3 m nebo s naloZzenim na
1[113107326 dopravni prostfedek z k M2 17,400 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Odstranéni podklad( nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2
s pfemisténim hmot na sklddku na vzdélenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostiedek z kameniva hrubého drceného se $tétem, o tl. vrstvy pfes
250 do 450 mm
"tl.300 mm"
"stoka D2 - DN600"
6*1.50 = 9,000 [A]
"tl.360 mm"
"vyména kanalizacniho potrubi - DN500"
6*1.40 = 8,400 [B]
Celkem: A+B = 17,400 [C]

Odkopavky a prokopdvky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti |

2|122251101| skupiny 3 do 20 m3 M3 2,113 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Odkopavky a prokopdvky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3

"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"

"dlaZba z LK + podkladni beton"

(1.50+1.0)/2*1.40%0.35 = 0,613 [A]

"zajistovaci préh z LK"

1.50%0.5*0.3 = 0,225 [B]

"patka z LK"

0.5%0.5*1.5 = 0,375 [C]

"rovnanina z LK"

2.0*1.50*0.3 = 0,900 [D]

Celkem: A+B+C+D = 2,113 [E]

Hloubeni nezapaZenych ryh 3itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
3[132251253 pres 50 do M3 96,929 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Hloubeni nezapaZenych ryh 3itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
pres 50 do 100 m3

"primérnd hloubka hloubeni = 400 mm"

"stoka D1 PP DN600"

60.50*1.50*0.4 = 36,300 [A]

"stoka D2 PP DN600"

9.0*1.50*0.5 = 6,750 [B]

"stoka D2 PP DN400"

65.80%1.30*0.4 = 34,216 [C]

"vyména kanalizacniho potrubi PP DN500"

7.50*1.40*0.5 = 5,250 [D]

"destové pripojky PVC DN150"

37*%1.0%0.4 = 14,800 [E]

"rozsiteni pro Sachty $5, $6"

1.8%1.8*0.4*2 = 2,592 [F]

"odpocet potrubi betonového:"

"DN400"

-3.14*0.2*0.2*12.0 = -1,507 [G]

"DN500"

-3.14*0.25%0.25*7.50 = -1,472 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 96,929 [I]

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
41162751117 horniny tfidy tézi M3 99,042 0,00 0,00 CS URS 2023 02

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdélenost pfes 9 000 do 10 000 m
"odvoz vykopku na sklddku s poplatkem"

2.113=2,113 [A]

96.929 = 96,929 [B]

Celkem: A+B = 99,042 [C]

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné)
5|17120123R! zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04 T 158,467 0,00 0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s up im
6/171251201 uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru M3 99,042 0,00 0,00 CS URS 2023 02
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s up 1

uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy tézitelnosti | a II, skupiny
1 aZ 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od
7]175151101 jeho k M3 121,369 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy tézitelnosti | a II, skupiny
1 aZ 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni
sypaniny




“t..100 mm"

"vykres ¢.D.3.1.8 - Vzorové uloZeni potrubi"
"obsyp 300 mm nad vrchol potrubi v useku, kde neni potrubi obetonovdno"
"obsyp 150 mm nad obetonovdni potrubi"
"stoka D2 "

"74,80-23,0=51,80m™"
51.80*1.30%(0.4+0.30) = 47,138 [A]
23.0*1.30*0.15 = 4,485 [B]

"vyména kanalizacniho potrubi - potrubi PP DN500"
7.50*1.40%0.15 = 1,575 [C]

"stoka D1 potrubi PP DN600"

"60,50-7,0 = 53,50 m™"
53.50*1.50*%(0.6+0.3) = 72,225 [D]
7.0*1.50*0.15 = 1,575 [E]

"destové pripojky PVC DN150"
37.0*1.0%(0.15+0.3) = 16,650 [F]
Mezisoucet: A+B+C+D+E+F = 143,648 [G]
"odpocet potrubi:"

-3.14*0.2*0.2*51.80 = -6,506 [H]
-3.14*0.3*0.3*53.50 = -15,119 [I]
-3.14*0.075*0.075*37.0 = -0,654 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+H+l+J) = 121,369 [K]

8|181912112|

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili ruéné v horniné tiidy tézitelnosti |
skupiny 3 se zhutnénim

M2

237,290

CS URS 2023 02

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili ruéné v horniné tiidy tézitelnosti |
skupiny 3 se zhutnénim

"stoka D2 potrubi PP DN400"
65.80*1.30 = 85,540 [A]

"stoka D2 potrubi PP DN600"
9.0*1.50 = 13,500 [B]

"stoka D1 potrubi PP DN600"
60.50*1.50 = 90,750 [C]

"vyména kanalizaéniho potrubi PP DN500"
7.50*1.40 = 10,500 [D]

"destové pripojky"

37*1.0 = 37,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E = 237,290 [F]

33] 58341341]

|kamenivo drcené drobné frakce 0/4

242,738

[ cs URs 2023 02

|kamenivo drcené drobné frakce 0/4

| 3

Svislé a

0,00

20[359901111]

Vycisténi stok jakékoliv vysky

48,000

0,00

0,00

| cs URs 2023 02

Vycisténi stok jakékoliv vysky

"vykres ¢. 1.3 - Koordinaéni situaéni vykres 1"
"procisténi stavajiciho zatrubnéni DN1000"
48.0 = 48,000 [A]

21{359901211

Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vy3ky nova kanalizace

179,800

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vy3ky nova kanalizace

"stoka D1 ( DN600 )"

60.50 = 60,500 [A]

"stoka D2 ( DN400+DN600 ) "

74.80 = 74,800 [B]

"vyména kanalizaéniho potrubi ( DN500 )"
7.50=7,500 [C]

"destové pripojky ( DN150 )"
37=237,000[D]

Celkem: A+B+C+D = 179,800 [E]

4

Vodorovné konstrukce

0,00

N
N

451311111

o

Podklad pod dlazbu z betonu prostého bez zvysenych naroki na prostiedi tf.
20/25 tl. do 100 mm

M2

1,467

CS URS 2023 02

o

Podklad pod dlazbu z betonu prostého bez zvysenych naroki na prostiedi tf.
20/25 tl. do 100 mm

"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"
(1.50+1.0)/2*1.40 = 1,750 [A]

"odpocet potrubi PP DN600:"

-0.2826 = -0,283 [B]

Celkem: A+B = 1,467 [C]

23|451572111|

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

M3

18,499

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

"t..100 mm"

"vykres ¢.D.3.1.8 - Vzorové uloZeni potrubi"
"stoka D2 potrubi PP DN400"

"podsyp piskovy"

"74,80-25,0 = 49,80 m™"

49.80*1.30*0.1 = 6,474 [A]

"stoka D2 potrubi PP DN60O ( bez obetonovdni )"
"podsyp piskovy"

2.0*1.50%0.1 = 0,300 [B]

"potrubi PP DN500"

"bez piskového podsypu"

"stoka D1 potrubi PP DN600"

"podsyp piskovy"

"60,50-7,0 = 53,50 m™"

53.50*1.50*0.1 = 8,025 [C]

"destové pripojky ( DN150 )"

37*1.0*0.1 = 3,700 [D]

Celkem: A+B+C+D = 18,499 [E]

N

41452218010

Zajistovaci prah z upraveného lomového kamene na dné a ve svahu
melioraénich kandll, s patkami nebo bez patek s dlazbovitou tpravou
viditelnych ploch na sucho

M3

0,225

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Zajistovaci prah z upraveného lomového kamene na dné a ve svahu
melioraénich kandll, s patkami nebo bez patek s dlazbovitou tpravou

viditelnych ploch na sucho




"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"
"LK 200 kg kladeny na Stét"
1.50%0.5%0.3 = 0,225 [A]

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez
zvySenych narokd na prostiedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
452311121 betonu tf. M3 0,972 0,00 0,00 CS URS 2023 02

N
[l

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez
zvySenych narokd na prostiedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu t¥. C 8/10

“vykres ¢.D.3.1.11 - Napojeni Sachet $3, 35 a $6 na stdvajici kanalizaci"

"3 x podkladni beton. deska t.100 mm"

1.80*1.80*0.1*3 = 0,972 [A]

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
bez zvy3enych narokd na prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
452321131 betonu t M3 5,230 0,00 0,00 CS URS 2023 02

)
o

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
bez zvySenych narokd na prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu t¥. C 12/15

"vykres ¢.D.3.1.8 - Vzorové uloZeni potrubi"

"podkladni beton.deska t.100 mm s KARI siti 150/150/6 mm"

"potrubi PP DN400"

"7+3+5+4+4=23m™"

"podsyp piskovy"

"74,80-23,0=51,80m™"

16.0*1.30*0.1 = 2,080 [A]

"potrubi PP DN500"

7.50*1.40*0.1 = 1,050 [B]

"bez piskového podsypu"

"potrubi PP DN600"

"7,0+7,0=14m™"

"podsyp piskovy"

"60,50-7,0 = 53,50 m™"

14.0*1.50%0.1 = 2,100 [C]

Celkem: A+B+C = 5,230 [D]

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu desek
27|452351101 nebo sedlovych loZi pod potrubi, stoky a drobné objekty M2 2,160 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu desek
nebo sedlovych loZi pod potrubi, stoky a drobné objekty

“Sachta $3, 35, $6"

1.8%*4*0.1*3 = 2,160 [A]

Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazcl v otevieném vykopu ze |

28|452368211| svafovanych siti typu Kari T 0,155 | 0,00 | 0,00 | CS URS 2023 02

Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazci v otevieném vykopu ze
svafovanych siti typu Kari

"vykres ¢.D.3.1.8 - Vzorové uloZeni potrubi"

"podkladni beton.deska t.100 mm s KARI siti 150/150/6 mm"
"potrubi PP DN400"

"7+3+5+4+4=23m™"

"podsyp piskovy"

"74,80-23,0=51,80m™"

23.0*1.30*0.00303 = 0,091 [A]

"potrubi PP DN500"

7.50*1.40*0.00303 = 0,032 [B]

"bez piskového podsypu"

"potrubi PP DN600"

"7,0m™

"podsyp piskovy"

"60,50-7,0 = 53,50 m™"

7.0*1.50*0.00303 = 0,032 [C]

Celkem: A+B+C = 0,154 [D]

Patka z lomového kamene upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim,
s dlazbovitou tpravou povrchu a s vypracovanim horni hrany, plocha prifezu
461211111 patky do 0,40 M3 0,375 0,00 0,00 CS URS 2023 02

N
©

Patka z lomového kamene upraveného na cementovou maltu, s vysparovanim,
s dlazbovitou tpravou povrchu a s vypracovanim horni hrany, plocha prifezu
patky do 0,40 m2

"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"

0.5%0.5*1.5=0,375 [A]

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfiéné objekty
objemu do 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar

30]463211142 ulomky kamene hmot M3 0,900 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfiéné objekty
objemu do 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a vyklinovanim spar
Glomky kamene hmotnost jednotlivych kamen pies 80 do 200 kg
"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"
"t1.300 mm"
2.0*1.50*0.3 = 0,900 [A]
Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do
1:2 s doddnim hmot do cementové malty, s vypInénim spar a s vysparovanim
31]465511512 cementovou malto M2 1,467 0,00 0,00 CS URS 2023 02

Dlazba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo plocha ve sklonu do
1:2 s doddnim hmot do cementové malty, s vypInénim spar a s vysparovanim
cementovou maltou v plose do 20 m2, tl. 250 mm

"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"

(1.50+1.0)/2*1.40 = 1,750 [A]

"odpocet potrubi PP DN600:"

-3.14*0.3*0.3=-0,283 [B]

Celkem: A+B = 1,467 [C]

| 8] Trubni vedeni | 0,00

9| 28611361 koleno kanalizaéni PVC KG 160x45° Kus 38,000 | 0,00 | 0,00 | cs URs 2023 02

koleno kanalizaéni PVC KG 160x45°

10[ 28612250] [vlozka $achtova kanalizagni DN 160 | Kus 3,000 | 0,00 | 0,00 [ cs URs 2023 02

|vlozka $achtova kanalizaéni DN 160 |




28617286|

=

1

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 400x6000mm SN12

66,787 |

| CS URS 2023 02

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 400x6000mm SN12

12 28617287|

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 500x6000mm SN12

7,613 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 500x6000mm SN12

13

28617288|

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 600x6000mm SN12

70,543 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 600x6000mm SN12

14|

28617363

[odbocka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160 |

KUS

1,000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|odbocka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 400/160 |

15

28617405

[odbocka sedlova kanalizace PP korugované DN 300/15C |

KUS

2,000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|odbocka sedlova kanalizace PP korugované DN 300/15C |

16

28617409

[odbocka sedlova kanalizace PP korugované DN 500/15C |

KUS

5000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|odbocka sedlova kanalizace PP korugované DN 500/15C |

17

2861741R]

[odbocka sedlova kanalizace PP korugované DN 1000/15C |

KUS

1,000 |

0,00

0,00

|odbocka sedlova kanalizace PP korugované DN 1000/15C |

18

28617485]

[vozka $achtova kanalizace PP korugované DN 500 |

KUS

3,000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|vlozka $achtova kanalizace PP korugované DN 500 |

19

28617486

[vlozka $achtova kanalizace PP korugované DN 600 |

KUS

1,000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|vlozka $achtova kanalizace PP korugované DN 600 |

32

55241010]

|pok|op tfida B125, kruhovy ram, vstup 600mm s ventilaci |

KUS

3,000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|pok|op tfida B125, kruhovy ram, vstup 600mm s ventilaci |

34

59224315

|deska betonova zakrytova pro kruhové 3achty 100/62,5x16,5cm |

KUS

3,000 |

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|deska betonova zakrytova pro kruhové 3achty 100/62,5x16,5cm |

35

5922433R]

[dno betonové 3achty kanalizaéni 100x80x50cm dle PD |

KUS

3,000 |

0,00

0,00

[dno betonové 3achty kanalizaéni 100x80x50cm dle PD |

36|810441811|

Bourani stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pres 400 do 600

19,500

CS URS 2023 02

Bourani stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pies 400 do 600
"kanalizace beton DN400"

12.0=12,000 [A]

"kanalizace beton DN500"

7.50 = 7,500 [B]

Celkem: A+B = 19,500 [C]

w
N

812422193

Montaz potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do
20 % za napojeni dvou dFikd trub o stejném priiméru (max. rozdil 16 mm)
pomoci pruzné

KUS

2,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do
20 % za napojeni dvou dFikd trub o stejném priméru (max. rozdil 16 mm)
pomoci pruzné spojky (spojka zahrnuta v cené) DN 500

“vykres ¢.D.3.1.11 - Napojeni Sachet S5 a $6 na stdvajici kanalizaci"

"napojeni potrubi DN500 beton/PP pomoci spojky napf:flex-seal”

2=2,000 [A]

3s|s71315251|

Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
hladkého pInosténného vicevrstvého, tuhost tfidy SN 16 DN 150

37,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
hladkého pInosténného vicevrstvého, tuhost tfidy SN 16 DN 150
"vykres ¢.D.3.1.4 - Koordinaéni situacni vykres 2"

"potrubi destovych vpusti"

“2 x napojeni do betonové RS ( 55, 36 )"

"PVC DN150 SN16"

15.0+5.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0 = 28,000 [A]

"vykres €.D.3.1.3 - Koordinaéni situaéni vykres 1"

"potrubi destovych vpusti"

7*1.0+2.0 = 9,000 [B]

Celkem: A+B = 37,000 [C]

39|s71390420|

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z polypropylenu PP korugovaného nebo
Zebrovaného SN 12 DN 400

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z polypropylenu PP korugovaného nebo
Zebrovaného SN 12 DN 400

"stoka D2"

65.80 = 65,800 [A]

40|s71393121|

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z tvrdého PVC tésnénych gumovym
krouzkem v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % DN 400

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z tvrdého PVC tésnénych gumovym
krouzkem v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % DN 400

"vykres ¢.D.3.1.7 - Vzorovy vykres kanalizacnich Sachet"

"$1, 52 - specidini pritokovd Sachta”

"na segment korugovaného potrubi PP DN600 bude pfivaren kominek z
hladkosténného PVC DN400"

1.0+1.0 = 2,000 [A]

41|87140000R|

Specialni pritokova Sachta 51, 32 - atypicka Sachta vyrobena na objednavku

Specialni pritokova Sachta 51, 32 - atypicka Sachta vyrobena na objednavku
"vykres ¢.D.3.1.7 - Vzorovy vykres kanalizacnich Sachet"
1+1 = 2,000 [A]

42|s71420420|

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z polypropylenu PP korugovaného nebo
Zebrovaného SN 12 DN 500

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z polypropylenu PP korugovaného nebo
Zebrovaného SN 12 DN 500




"vyména kanalizaéniho potrubi"
7.50 = 7,500 [A]

43|871440420|

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z polypropylenu PP korugovaného nebo
Zebrovaného SN 12 DN 600

69,500

0,00

CS URS 2023 02

Montaz kanaliza¢niho potrubi z plastd z polypropylenu PP korugovaného nebo
Zebrovaného SN 12 DN 600

"stoka D1"

60.50 = 60,500 [A]

“stoka D2"

9.0=9,000 [B]

Celkem: A+B = 69,500 [C]

S

4(877310310]

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnosténného kolen, viéek nebo hrdlovych uzavéri DN
150

KUS

41,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnosténného kolen, viéek nebo hrdlovych uzavéri DN
150

Sachtovd vlozka pro napojeni UV16 a UV17 do betonové kanalizacni Sachty
33,550 36"

1+1+1 = 3,000 [A]

"koleno PVC DN150/45% pro napojeni uli¢nich vpusti - 2 x koleno/vpust"
2*19 = 38,000 [B]

Celkem: A+B = 41,000 [C]

~
ol

877370430

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného spojek, redukci nebo
navrtavacich sedel DN 3

KUS

2,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného spojek, redukci nebo
navrtévacich sedel DN 300

46|877390320|

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnosténného odbocek DN 400

KUS

1,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnosténného odbocek DN 400

»
S

877420430

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného spojek, redukci nebo
navrtavacich sedel DN 5

KUS

5,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného spojek, redukci nebo
navrtévacich sedel DN 500

&

8|877420440]

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vlozek DN 500

KUS

3,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vlozek DN 500

"S5 36"
2+1=3,000 [A]

&
o

877440440

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vlozek DN 600

KUS

1,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného Sachtovych vlozek DN 600

g3
1=1,000 [A]

w

0[877490430]

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného spojek, redukci nebo
navrtavacich sedel DN 1

KUS

1,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného spojek, redukci nebo
navrtavacich sedel DN 1000

51|890451851|

Bourdni 3achet a jimek strojné velikosti obestavéného prostoru pies 3 do 5 m3
z prefabrikovanych skruzi

M3

9,345

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Bourdni 3achet a jimek strojné velikosti obestavéného prostoru pies 3 do 5 m3
z prefabrikovanych skruzi

"kanalizaéni $achta DN1000, v.1,20 m - 2 ks"
3.14*1.24%1.20*2 = 9,345 [A]

52[892392121]

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 400

USEK

2,000

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 400

53[892422121]

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 500

USEK

1,000

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 500

54]892442121]

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 600

USEK

4,000

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 600

55|892493922|

Proplach vodovodniho potrubi pfi opravach jednoduchy (bez dezinfekce) DN
1000

48,000

CS URS 2023 02

Proplach vodovodniho potrubi pfi opravach jednoduchy (bez dezinfekce) DN
1000

"vykres €.D.3.1.3 - Koordinaéni situaéni vykres 1"
"procisténi stavajiciho zatrubnéni DN1000"
48.0 = 48,000 [A]

56|894414111|

Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilcti pro Sachty skruzi
zékladovych (dno)

KUS

3,000

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilct pro Sachty skruzi
zékladovych (dno)

"$3, 35, $6 - na potrubi DN500"
1+1+1 = 3,000 [A]

57|894414211|

Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilct pro Sachty desek
zékrytovych

3,000

| CS URS 2023 02




Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilct pro Sachty desek
zakrytovych

58|894812062|

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop
litinovy (pro tfidu zatiZzeni) s betonovym rdmem (B125)

| CS URS 2023 02

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop
litinovy (pro tfidu zatiZzeni) s betonovym rdmem (B125)

59|894812329|

Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 3achtové
dno (DN 3achty / DN trubniho vedeni) DN 600/400 pritoéné

KUS

0,00

| CS URS 2023 02

Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 3achtové
dno (DN 3achty / DN trubniho vedeni) DN 600/400 pritoéné

"vykres €.D.3.1.7 - Vzorovy vykres kanalizaénich Sachet"
“polozka zahrnuje podsyp ze SP t1.100 mm "

wsqn

1=1,000 [A]

60|894812332|

Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
Sachtova korugovand, svétlé hloubky 2 000 mm

KUS

1,000 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
Sachtova korugovand, svétlé hloubky 2 000 mm

61|894812339|

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Pfiplatek
k cendm 2331 - 2334 za ufiznuti Sachtové roury

KUS

1,000 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Pfiplatek
k cendm 2331 - 2334 za ufiznuti Sachtové roury

62|894812356|

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mfiz) litinovy pro tfidu zatizeni B125 s betonovym prstencem

2,000 |

| CS URS 2023 02

Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mfiz) litinovy pro tfidu zatizeni B125 s betonovym prstencem

63|899102211|

Demontaz poklopt litinovych a ocelovych véetné rami, hmotnosti jednotlivé
pres 50 do 100 Kg

KUS

2,000 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Demontaz poklopt litinovych a ocelovych véetné rami, hmotnosti jednotlivé
pres 50 do 100 Kg

64|899103112|

Osazeni poklopU litinovych, ocelovych nebo Zelezobetonovych véetné rami
pro tfidu zatiZzeni B125, C250

KUS

3,000 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Osazeni poklopU litinovych, ocelovych nebo Zelezobetonovych véetné rami
pro tfidu zatiZzeni B125, C250

"$3, 85, 36"
1+1+1 = 3,000 [A]

65|899623141|

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
betonem tf. C 12/15

M3

26,577 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
betonem tf. C 12/15

"vykres ¢.D.3.1.8 - Vzorové uloZeni potrubi"
"obetondvka suchou smési ti:C12/15 tl.min.150 mm nad vrchol potrubi"
"potrubi PP DN400"

16.0*1.30*0.55 = 11,440 [A]

"potrubi PP DN500"

7.50*1.40%0.65 = 6,825 [B]

"potrubi PP DN600"

14.0*1.50*0.75 = 15,750 [C]

Mezisoucet: A+B+C = 34,015 [D]

"odpocet potrubi:"

-3.14*0.2*0.2*16.0 = -2,010 [E]
-3.14*0.25%0.25*7.50 = -1,472 [F]
-3.14*0.3*0.3*14.0 = -3,956 [G]

Celkem: A+B+C+E+F+G = 26,577 [H]

66|899623151|

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
betonem tf. C 16/20

M3

1,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
betonem tf. C 16/20

"obetonovdni pruzné mechanické spojky ( napf.flex.-seal ) véetné vytvarovéni
podkladniho sedla”

"0,50 m3/spoj"

“vykres ¢.D.3.1.11 - Napojeni Sachet 35 a $6 na stdvajici kanalizaci"

2*0.50 = 1,000 [A]

67(8997000R1

Uprava stavajicich vodovodnich armatur ( stoka D2 )

KPL

1,000

0,00

0,00

Uprava stavajicich vodovodnich armatur ( stoka D2 )

"vykres €.D.3.1.5 - Koordinaéni situaéni vykres"
"stoka D2"
1=1,000 [A]

68|8997000R2|

Napojeni stoky D1 na stavajici propustek ( popis viz.Technicka zprdva str.4 ) -
dodavka + montaz

KUS

1,000

0,00

0,00

Napojeni stoky D1 na stavajici propustek ( popis viz.Technicka zprdva str.4 ) -
dodavka + montaz

"vykres ¢.D.3.1.9 - Vykres napojeni D1 na stdvajici potrubi”

“v misté napojeni bude umisténa revizni pritokovd $achta $1 ( neni soucdsti
této polozky )"

1=1,000 [A]

9|

Ostatni konstrukce a prace, bourdni

0,00

-
o

931994111

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely profilem, spary styéné
u prefa dilct bobtnajicim

1,884

CS URS 2023 02

Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely profilem, spary styéné
u prefa dilct bobtnajicim

"napojeni uli¢ni vpusti do stdvajici Sachty - 4 x "
3.14*0.15%4 = 1,884 [A]

70938902112

Profilace a ¢isténi pfikoptl komunikaci pfikopovym rypadlem s odstranénim
travnatého porostu nebo nanosu, s Upravou dna a svaht do predepsaného
profilu a s naloz

16,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02




Profilace a ¢isténi pfikoptl komunikaci pfikopovym rypadlem s odstranénim
travnatého porostu nebo nanosu, s Upravou dna a svaht do predepsaného
profilu a s nalozenim na dopravni prostiedek nebo s premisténim na hromady
na vzdélenost do 20 m nezpevnénych nebo zpevnénych objemu nanosu pres
0,15 do 0,30 m3/m

"vykres €.D.3.1.5 - Koordinaéni situaéni vykres"

"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"
"stoka D2"

"procisténi koryta u opevnéni vyusti - dlazba do betonu"
16.0 = 16,000 [A]

Bourani trubniho propustku s odklizenim a ulozenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z trub

71966008111 betonovy M 3,000 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Bourani trubniho propustku s odklizenim a uloZzenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z trub
betonovych nebo Zelezobetonovych DN do 300 mm
"propustek DN300 u ¢.p.21"
3.0=3,000 [A]
Bourani trubniho propustku s odklizenim a uloZzenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z trub
72]966008112 betonovy M 21,500 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Bourani trubniho propustku s odklizenim a uloZzenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z trub
betonovych nebo Zelezobetonovych DN pfes 300 do 500 mm
"propustek DN400"
9.0+3.0 = 12,000 [A]
"propustek DN500"
5.5+4.0= 9,500 [B]
Celkem: A+B = 21,500 [C]
Bourani trubniho propustku s odklizenim a ulozenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z trub
731966008113 betonovy M 9,000 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Bourani trubniho propustku s odklizenim a ulozenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek z trub
betonovych nebo Zelezobetonovych DN pfes 500 do 800 mm
"propustek DN800"
9.0=9,000 [A]
Bourani trubniho propustku s odklizenim a uloZzenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek éela z
741966008311 betonu 7 M3 8,000 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Bourani trubniho propustku s odklizenim a ulozenim vybouraného materialu ng
skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek éela z
betonu Zelezového
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu,
75|977151124 betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) priméru pres 150 do 180 mm M 1,200 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) priméru pres 150 do 180 mm
"vyvrt do betonového potrubi pro napojeni uliéni vpusti - 8 x"
8*0.1=0,800 [A]
"vyvrt ( popf. vysek ) do opérné zidky z LK do betonu pro napojeni uli¢ni vpusti
uv3"
1*0.4=0,400 [B]
Celkem: A+B = 1,200 [C]
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu,
76|977151132 betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) priméru pres 400 do 450 mm M 0,150 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) priiméru pres 400 do 450 mm
"1 x vyvrt do stény horské vpusti"
1*0.15 = 0,150 [A]
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu,
77]|977151136] betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) priméru pres 600 do 650 mm M 0,150 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materiald (Zelezobetonu,
betonu, cihel, obkladd, dlazeb, kamene) priméru pres 600 do 650 mm
"1 x vyvrt do stény horské vpusti"
1*0.15 = 0,150 [A]
78|97721311R| Rezani trub plastovych kruhovych ez DN 400, DN 50C KUS 3,000 0,00 0,00
Rezani trub plastovych kruhovych ez DN 400, DN 50C
“vykres ¢.D.3.1.11 - Napojeni Sachet S5 a $6 na stdvajici kanalizaci"
"DN500"
2=2,000 [A]
"vykres ¢.D.1.3.10 - Opevnéni vyusti kanalizace D2"
"DN600"
1=1,000 [B]
Celkem: A+B = 3,000 [C]
79[97721312R] [Vyvrt do potrubi PP DN600 pro napojeni UV1 | KUS 1,000 0,00 0,00
|ert do potrubi PP DN600 pro napojeni UV1 |
997 Pfesun suté 0,00
Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
80997013501 vzdalenost do 1 km T 81,572 0,00 0,00 CS URS 2023 02

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
vzdalenost do 1 km




"beton”

13.65+3.364+2.259+21.07+18.495+19.20+0.067+0.053+0.11 = 78,268 [A]
"ndnosy z pfikopu"

3.104=3,104 [B]

“poklop litinovy - 2 ks z RS"

0.20=0,200 [C]

Celkem: A+B+C = 81,572 [D]

<)

1/997013509)

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapodaty 1 km pres 1 km

831,231

CS URS 2023 02

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dal3i i zapodaty 1 km pres 1 km

<)
]

99701386R|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné) z
prostého betonu, Zelezobetonu zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem
170101

78,268

0,00

0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné) z
prostého betonu, Zelezobetonu zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem
170101

o
@

99701387R|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04

3,104

0,00

0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04

"ndnosy z pfikopu"
3.104 = 3,104 [A]

84|997221551|

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze|
sypkych materidl(i, na vzdalenost do 1 km

10,788

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Vodorovnd doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze|
sypkych materidl(i, na vzdalenost do 1 km

"komunikace se stétem"
10.788 = 10,788 [A]

85|997221559|

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dal3i i zapocaty 1 km pfes 1 km

97,092

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dali i zapocaty 1 km pfes 1 km

o

6{99722187R|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04

10,788

0,00

0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04

998

Pfesun hmot

0,00

<)
N

998276101

Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopr

16,081

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v

otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m




E Firma:

Soupis praci objektu
Stavba: 012 SILNICE 11/3594, CHODNIK PODEL I11/3594, JIRIKOV SO 302 0,00 |
Rozpoget: S0 302 Obnova stavajici destové kanalizace

Pof. islo od Varianta Nazev Polozky e Cenova soustava

polozky Jednotkova
1 2 3 4 7 9
1 Zemni prace 0,00
Odstranéni podklad( nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2
s pfemisténim hmot na sklddku na vzdélenost do 3 m nebo s naloZzenim na
1[113107326 dopravni prostfedek z k M2 7,800 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Odstranéni podklad( nebo kryt( strojné plochy jednotlivé do 50 m2
s pfemisténim hmot na sklddku na vzdélenost do 3 m nebo s nalozenim na
dopravni prostiedek z kameniva hrubého drceného se $tétem, o tl. vrstvy pfes
250 do 450 mm
"tl.360 mm"
"vyména potrubi - DN400"
6.0*1.30 = 7,800 [A]

Hloubeni nezapaZenych ryh 3itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
2|132251252 pres 20 do M3 37,647 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Hloubeni nezapaZenych ryh 3itky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim
dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
pres 20 do 50 m3

"primérnd hloubka hloubeni = 400 mm"

"stoka D3 PP DN300"

55.0%1.20*0.4 = 26,400 [A]

"vyména potrubi PP DN400"

9.0*1.3*0.4 = 4,680 [B]

"oprava ¢dsti kanalizace potrubi PP DN500"

(18+4)*1.40%0.4 = 12,320 [C]

"2 x rozsiteni pro $9 a $10"

1.8%1.8*0.4*2 = 2,592 [D]

"odpocet potrubi betonového a plastového:"

-3.14*0.15%0.15*(3.0+40) = -3,038 [E]

-3.14*0.2*0.2*11.0 = -1,382 [F]

-3.14*0.25*0.25*20.0 = -3,925 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 37,647 [H]

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
3[162751117, horniny tfidy tézi M3 37,647 0,00 0,00 CS URS 2023 02

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av3ak se sloZzenim bez rozhrnuti z
horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzdélenost pfes 9 000 do 10 000 m
"odvoz vykopku na sklddku s poplatkem"

37.647 = 37,647 [A]

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné)
4|17120123R zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04 T 60,235 0,00 0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (skladkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpad( pod kédem 17 05 04

UloZeni sypaniny na skladky nebo bez hutnéni s

5|171251201| uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru M3 37,647 0,00 0,00 CS URS 2023 02
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s up im
uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvéch se
6]174151101; zhutnénim jam, 3achet, ryh nebo kolem objektti v téchto vykopéavkach M3 8,803 0,00 0,00 €S URS 2023 02

Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvéch se
zhutnénim jam, 3achet, ryh nebo kolem objektt v téchto vykopavkach
28.0*1.1*0.4-3.14*0.20*0.20*28 = 8,803 [A]

Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy tézitelnosti | a II, skupiny
1 aZ 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od
7]175151101 jeho k M3 29,481 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy tézitelnosti | a II, skupiny
1 aZ 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve vzdalenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni
sypaniny

"tl.100 mm"

"vykres ¢.D.3.1.8 - Vzorové uloZeni potrubi"

"obsyp 300 mm nad vrchol potrubi v tseku, kde neni potrubi obetonovdno"
"stoka D3 potrubi PP DN300"
(55-20.0)*1.20%(0.3+0.30) = 25,200 [A]

"oprava ¢dsti kanalizace potrubi PP DN500"
4.0%1.40*(0.50+0.3) = 4,480 [B]

"obsyp 150 mm nad obetonovdni”

"stoka D3 potrubi PP DN300"

20.0*1.20*0.15 = 3,600 [C]

"vyména kanalizacniho potrubi 1- potrubi PP DN400"
9.0*1.30*0.15 = 1,755 [D]

"oprava ¢dsti kanalizace potrubi PP DN500"
18.0*1.40*0.15 = 3,780 [E]

Mezisoucet: A+B+C+D+E = 38,815 [F]

"odpocet potrubi:"

-3.14*0.15*0.15*55 = -3,886 [G]

-3.14*0.20*0.2*9.0 = -1,130 [H]

-3.14*0.25%0.25*22 = -4,318 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+G+H+| = 29,481 [J]

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt ruéné v horniné t¥idy téZitelnosti |

8|181912112| skupiny 3 se zhutnénim M2 108,500 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti ruéné v horniné t¥idy téZitelnosti |
skupiny 3 se zhutnénim




"stoka D3 potrubi PP DN300"
55*1.2 = 66,000 [A]

"vyména potrubi PP DN400"
9.0*1.30 = 11,700 [B]

"oprava ¢dsti kanalizace PP DN500"
(18+4)*1.40 = 30,800 [C]

Celkem: A+B+C = 108,500 [D]

21] 58331200]

[Stérkopisek netridény I

16,286

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

|§terkop|'sek netfidény |

22 58341341]

[kamenivo drcené drobné frakce 0/4 |

58,962

0,00

0,00

[ cs URs 2023 02

[kamenivo drcené drobné frakce 0/4 |

| 3

Svislé a

0,00

14[359901211]

Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vysky nova kanalizace

86,000

0,00

0,00

| cs URs 2023 02

Monitoring stok (kamerovy systém) jakékoli vy3ky nova kanalizace
"stoka D3 ( DN300 )"

55.0 = 55,000 [A]

"vyména potrubi 1 ( DN400 )"

9.0=9,000 [B]

"oprava &dsti kanalizace ( DN500 )"

18.0+4.0 = 22,000 [C]

Celkem: A+B+C = 86,000 [D]

4

Vodorovné konstrukce

-
@

451572111

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

M3

4,760

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z kameniva
drobného téZzeného 0 az 4 mm

"t..100 mm"

"stoka D3 potrubi PP DN300"

(55.0-20.0)*1.20*0.1 = 4,200 [A]

"oprava ¢dsti kanalizace potrubi PP DN500"

4.0*1.40%0.1 = 0,560 [B]

Celkem: A+B = 4,760 [C]

i

6(452311121

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez
zvySenych narokd na prostiedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu tf.

M3

0,648

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez
zvySenych narokd na prostiedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu t¥. C 8/10

"S9, 510"

"2 x podkladni beton. deska t.100 mm"

1.80*1.80*0.1*2 = 0,648 [A]

-
N

452321131

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
bez zvy3enych narokd na prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu t

M3

6,090

CS URS 2023 02

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu Zelezového v otevieném vykopu
bez zvySenych narokd na prostfedi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z
betonu t¥. C 12/15

"podkladni beton.deska t.100 mm s KARI siti 150/150/6 mm"

"stoka D3 potrubi PP DN300"

20.0*1.20*0.1 = 2,400 [A]

"oprava &dsti kanalizace potrubi PP DN500"

18.0*1.40*0.1 = 2,520 [B]

"vyména potrubi 1 potrubi DN400"

9.0*1.30%0.1= 1,170 [C]

Celkem: A+B+C = 6,090 [D]

1s|452351101|

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu desek
nebo sedlovych loZi pod potrubi, stoky a drobné objekty

M2

1,440

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Bednéni podkladnich a zajistovacich konstrukci v otevieném vykopu desek
nebo sedlovych loZi pod potrubi, stoky a drobné objekty

“"Sachta $9, $10"

1.8%4*0.1*2 = 1,440 [A]

19|4523ssz11|

Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazcl v otevieném vykopu ze
svafovanych siti typu Kari

0,184

| CS URS 2023 02

Vyztuz podkladnich desek, blokd nebo prazcl v otevieném vykopu ze
svafovanych siti typu Kari

"podkladni beton.deska t.100 mm s KARI siti 150/150/6 mm"

"stoka D3 potrubi PP DN300"

20.0*1.20*0.00303 = 0,073 [A]

"potrubi PP DN500"

18.0*1.40*0.00303 = 0,076 [B]

"potrubi PP DN400"

9.0*1.30%0.00303 = 0,035 [C]

Celkem: A+B+C = 0,185 [D]

| 8]

Trubni vedeni

0,00

1ol

28611361

koleno kanalizaéni PVC KG 160x45°

KUS

4,000

0,00

0,00

| cs URs 2023 02

koleno kanalizaéni PVC KG 160x45°

10 28617285|

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 300x6000mm SN12

55,825

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 300x6000mm SN12

28617286|

=

1

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 400x6000mm SN12

9,135

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 400x6000mm SN12

12

28617287|

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 500x6000mm SN12

22,330

| CS URS 2023 02

trubka kanalizaéni PP korugovana se zesilenou sténou DN 500x6000mm SN12

13| 28617362

[odbocka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 |

KUS

4,000

0,00

0,00

CS URS 2023 02

|odbocka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 300/160 |




20] 55241010] [poklop tfida B125, kruhovy ram, vstup 600mm s ventilaci | KUS 2,000 0,00 0,00 [ cs URs 2023 02
|pok|op tfida B125, kruhovy ram, vstup 600mm s ventilaci |
23] 59224315] [deska betonova zakrytové pro kruhové Sachty 100/62,5x16,5cm | KUS 2,000 0,00 0,00 [ cs URs 2023 02
|deska betonova zakrytova pro kruhové 3achty 100/62,5x16,5cm |
24] 59224338] [dno betonové 3achty kanalizaéni pfimé 100x80x50cm | KUS 2,000 0,00 0,00 [ cs URs 2023 02
|dno betonové 3achty kanalizaéni pfimé 100x80x50cm |
25|810391811| Bourdni stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pies 200 do 400 M 51,000 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Bourani stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pies 200 do 400
"DN300"
40.0 = 40,000 [A]
"DN400"
11.0= 11,000 [B]
Celkem: A+B = 51,000 [C]
26|810441811| Bourani stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pies 400 do 600 M 20,000 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Bourdni stavajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pres 400 do 600
"DN500"
20.0 = 20,000 [A]
Montaz potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do
20 % za napojeni dvou dFikl trub o stejném priméru (max. rozdil 16 mm)
27|81239219R| pomoci pruzné KUS 2,000 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Montaz potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do
20 % za napojeni dvou dFikd trub o stejném priméru (max. rozdil 16 mm)
pomoci pruzné spojky (spojka zahrnuta v cené) DN 300
"vykres €.D.3.2.7 - Vzorovy vykres kanalizaénich Sachet"
"$7,38"
"napojeni potrubi DN300 beton/PP pomoci spojky napf:flex-seal”
2=2,000 [A]
Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
28|8713 15251| hladkého pInosténného vicevrstvého, tuhost tfidy SN 16 DN 150 M 2,000 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %,
hladkého pInosténného vicevrstvého, tuhost tfidy SN 16 DN 150
"potrubi destovych svodd"
"PVC DN150 SN16"
2.0=2,000 [A]
Montaz kanaliza€niho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého
29|871370320| plnosténného SN 12 DN 300 M 55,000 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Montaz kanaliza€niho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 300
"stoka D3"
55.0 = 55,000 [A]
Montaz kanaliza€niho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého
30|871390320| plnosténného SN 12 DN 400 M 9,000 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Montaz kanalizaéniho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 400
"vyména potrubi 1"
9.0=9,000 [A]
Bourani stavajiciho potrubi z PVC nebo polypropylenu PP v otevieném vykopu
31|871395811| DN pfes 250 do 400 M 3,000 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Bourani stavajiciho potrubi z PVC nebo polypropylenu PP v otevieném vykopu
DN pres 250 do 400
"PVC DN300"
3.0=3,000 [A]
Montaz kanalizaéniho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého
32|871420320| plnosténného SN 12 DN 500 M 22,000 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Montaz kanalizaéniho potrubi z plastd z polypropylenu PP hladkého
plnosténného SN 12 DN 500
"oprava ¢dsti kanalizace - bude obetonovdno"
18.0= 18,000 [A]
"oprava &dsti kanalizace - bez obetonovani"
4.0=4,000 [B]
Celkem: A+B = 22,000 [C]
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnosténného kolen, viéek nebo hrdlovych uzavéri DN
33|877310310] 150 KUS 4,000 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC hladkého plnosténného kolen, viéek nebo hrdlovych uzavéri DN
150
"koleno PVC DN150/45 pro napojeni destovych svodi”
4 =4,000 [A]
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
34877370420 tvrdého PVC korugovaného nebo Zebrovaného odboéek DN 300 KUS 4,000 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z polypropylenu PP nebo
tvrdého PVC korugovaného nebo Zzebrovaného odboéek DN 300
Bourdni 3achet a jimek strojné velikosti obestavéného prostoru do 1,5 m3 z
35|890211851| prostého betonu M3 2,000 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Bourdni 3achet a jimek strojné velikosti obestavéného prostoru do 1,5 m3 z
prostého betonu
1.0*1.0*1.0*2 = 2,000 [A]
36[892372121] [Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 300 [ Usex 3,000 0,00 0,00 [ cs URs 2023 02
|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 300 |
37[892392121] [Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 400 [ Usek 1,000 0,00 0,00 [ cs URs 2023 02

|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 400 |




38[892422121] [Tlakové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 500 [ Usek 3,000 | 0,00 0,00 [ cs URs 2023 02
|T|akové zkousky vzduchem tésnicimi vaky ucpavkovymi DN 500 |
Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilct pro Sachty skruzi
39|894414111| zakladovych (dno) KUS 2,000 | 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilct pro Sachty skruzi
zékladovych (dno)
"$9, $10 - na potrubi DN500"
1+1=2,000 [A]
Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilci pro Sachty desek
40|894414211| zakrytovych KUS 2,000 | 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Osazeni betonovych nebo Zelezobetonovych dilc pro Sachty desek
zékrytovych
Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 3achtové
41|89481200R| dno (DN 3achty / DN trubniho vedeni) DN 400/300 pfimy tok KUS 2,000 | 0,00 0,00 |
Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 3achtové
dno (DN 3achty / DN trubniho vedeni) DN 400/300 pfimy tok
"$7,38"
1+1=2,000 [A]
Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
42|894812032| Sachtova korugovand bez hrdla, svétlé hloubky 1500 mm KUS 2,000 | 0,00 0,00 | ¢S URS 2023 02
Revizni a ¢istici $achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
Sachtova korugovand bez hrdla, svétlé hloubky 1500 mm
Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
43(894812041] Sachtova korugovand Pfiplatek k cenam 2031 - 2035 za ufiznuti $achtové roury KUS 2,000 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
Sachtova korugovand Pfiplatek k cenam 2031 - 2035 za ufiznuti $achtové roury
Revizni a ¢istici 3achta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop
44|894812062| litinovy (pro tfidu zatiZzeni) s betonovym rdmem (B125) KUS 2,000 0,00 0,00 ¢S URS 2023 02
Revizni a ¢istici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop
litinovy (pro tfidu zatiZzeni) s betonovym rdmem (B125)
"poklop litinovy B125 s betonovym rozndsecim prstencem"
2=2,000 [A]
45[8990000R1] [Odstranéni kofen z potrubi | M 23,000 | 0,00 0,00 [
|Odstranéni kofent z potrubi |
46[8990000R2] [zednicka vyspravka potrubi | M 1,000 | 0,00 0,00 [
|zednicka vyspravka potrubi |
47[8990000R3] [urovnavka potrubi | M 2,000 | 0,00 0,00 [
|urovnavka potrubi |
Repasovana 3achta véetné nového poklopu véetné demontaze pivodniho
48|8990000R4| poklopu KUS 10,000 0,00 0,00
Repasovana 3achta véetné nového poklopu véetné demontaze pivodniho
poklopu
"poklop ocelovy 900x800 mm - 2 ks"
"poklop ocelovy 600x600 mm - 6 ks"
"poklop ocelovy 1000x800 mm - 1 ks"
"poklop ocelovy 850x850 mm - 1 ks"
10 = 10,000 [A]
pruzna spojka ( napf. flex-seal ) DN150 pro napojeni potrubi BET/PVC - dodavkg
49|8990000R5| +montaz KUS 5,000 | 0,00 0,00 |
pruzna spojka ( napf. flex-seal ) DN150 pro napojeni potrubi BET/PVC - dodavkg
+ montaz
"napojeni svodiu"
5=5,000 [A]
Osazeni poklopU litinovych, ocelovych nebo Zelezobetonovych véetné rami
SO|899103112| pro tfidu zatizeni B125, C250 KUS 2,000 | 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Osazeni poklopU litinovych, ocelovych nebo Zelezobetonovych véetné rami
pro tfidu zatiZzeni B125, C250
"$9,510"
1+1=2,000 [A]
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
51|899623141| betonem tf. C 12/15 M3 19,142 | 0,00 0,00 | CS URS 2023 02
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
betonem tf. C 12/15
"obetondvka suchou smési t:.C12/15 tl.min.150 mm nad vrchol potrubi”
"potrubi PP DN500"
18.0*1.40*0.65 = 16,380 [A]
"potrubi PP DN400"
9.0*1.50%0.55 = 7,425 [B]
Mezisoucet: A+B = 23,805 [C]
"odpocet potrubi:"
-3.14*0.25%0.25*18.0 = -3,533 [D]
-3.14*0.2*0.2*9.0 = -1,130 [E]
Celkem: A+B+D+E = 19,142 [F]
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
52|899623151| betonem tf. C 16/20 M3 3,500 0,00 0,00 CS URS 2023 02
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu,
betonem tf. C 16/20
"obetonovdni pruzné mechanické spojky ( napf.flex.-seal ) véetné vytvarovéni
podkladniho sedla"
"0,50 m3/spoj"
2*0.50 = 1,000 [A]
5%0.5=2,500 [B]
Celkem: A+B = 3,500 [C]
997 Pfesun suté 0,00
Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
531997013501 vzdalenost do 1 km T 38,766 0,00 0,00 CS URS 2023 02




Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
vzdlenost do 1 km

o

41997013509

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dal3i i zapodaty 1 km pres 1 km

348,894

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku nebo mezisklddku se slozenim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapodaty 1 km pres 1 km

55|99701381R|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na sklddce (skladkovné) z plastickych
hmot zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 02 03

0,090

0,00

0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na sklddce (skladkovné) z plastickych
hmot zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 02 03

%

6{99701386R|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné) z
prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 01 01

33,840

0,00

0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné) z
prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 17 01 01

57|997221551|

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze|
sypkych materidl(i, na vzdalenost do 1 km

4,836 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Vodorovnd doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim ze|
sypkych materidl(i, na vzdalenost do 1 km

"komunikace Stétovd"
4.836 = 4,836 [A]

ss|997221559|

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dali i zapocaty 1 km pfes 1 km

43,524 |

0,00

0,00

| CS URS 2023 02

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim
Priplatek k cené za kazdy dali i zapocaty 1 km pfes 1 km

w
©

99722187R|

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04

4,836

0,00

0,00

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce (sklddkovné)
zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 05 04

998

Pfesun hmot

0,00

-

0[998276101

Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v
otevieném vykopu dopr

22,662

0,00

0,00

CS URS 2023 02

Pfesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastickych hmot nebo
sklolaminatovych pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v

otevieném vykopu dopravni vzdalenost do 15 m




