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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby  Modernizace mostu ev. č. 337-033 

Nasavrky, PD 
Kraj    Pardubický 
Obec    Nasavrky, Hodonín u Nasavrk 
Katastrální území    Nasavrky (č. k.ú. 701637) 
    Hodonín u Nasavrk (č. k.ú. 622613) 
Druh stavby    Modernizace 
Stupeň PD    DUSP+PDPS 
Označení pozemní komunikace komunikace II/337 (silnice II. třídy) 

1.1. Údaje o stavebníkovi (objednatel) 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

1.2. Zhotovitel projektové dokumentace 

1.2.1. Generální projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz  

1.2.2. Hlavní inženýr projektu 

Ing. František Doubravský 
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698 
email: doubravsky@mdsprojekt.cz 

1.2.3. Projektant objektu SO 001, SO 182, SO 201 

Ing. František Doubravský 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175; 566 01 Vysoké Mýto 
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698 
email: doubravsky@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. František Doubravský, č. a. 0701565 – obor ID00 

– Dopravní stavby) 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa, č. a. 0601653 – obor IM00-Mosty a 

inženýrské konstrukce) 

2. UVAŽOVANÝ SPRÁVCE  
Stavební objekt SO 182 (Dočasné dopravní opatření) je dočasným a vyvolaným 

stavebním objektem. Předpokládá se, že zhotovitelem a správcem stavebního objektu bude 
zhotovitel stavby sám anebo jím pověřená osoba. 
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3. ZDŮVODNĚNÍ OBJEKTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí 
dokumentace 

Tato projektová dokumentace nenavazuje na žádnou projektovou dokumentaci 
předchozího stupně. Projektová dokumentace této akce vychází ze zadání investora, 
stávajícího stavebně-technického stavu objektu a hodnot zatížitelnosti mostu. 

3.2. Účel a požadavky na řešení 

Navrhovaná akce řeší problematiku modernizace mostu ev. č. 337-033 přes koryto 
vodní toku s trvalým průtokem (Debrný potok – vodní linie IDVT: 10173517). Stávající 
objekt je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu s nevyhovující zatížitelností. 
Z daného důvodu bylo investorem rozhodnuto o provedení kompletní demolice stávajícího 
objektu a o výstavbě zcela nové mostní konstrukce ve stávající poloze. V rámci akce je 
řešena problematika zajištění stávajících inženýrských sítí proti poškození. V rámci akce se 
nepředpokládá provedení stranových přeložek tras inženýrských sítí. 

Rekonstrukce objektu bude provedena při plné uzávěrce komunikace II/337 
v daném profilu mostního objektu ev. č. 337-033 pro veškerý automobilový i pěší provoz.  

Komunikace II/337 je v daném úseku využívána pro vedení linek pravidelné 
hromadné autobusové dopravy. Pro vedení linek hromadné dopravy bude po dobu 
výstavby zřízen výlukový jízdní řád a objízdné trasy. Předpokládá se, že objízdná trasa 
linkových autobusů hromadné dopravy bude totožná s trasou osobní automobilové 
dopravy. 

Účelem tohoto stavebního objektu je tedy vyznačení náhradních objízdných tras 
pro automobilovou dopravu (nákladní a osobní) a dále pak realizace a provozování 
provizorní obchozí trasy pro pěší. Provizorní převedení pěšího provozu přes prostor 
staveniště je řešeno po samostatné obchozí trase v rámci tohoto stavebního objektu SO 
182. Provizorní obchozí trasa pro pěší je navržena na povodní straně mostního objektu ev. 
č. 337-033. 

3.3. Podklady dokumentace 

3.3.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD – DUSP 

- Geodetické zaměření zájmového území (Geodetická kancelář GEOXYZ; Petr 
Vanický, Tocháčkův kopec 1747, 56501 Choceň; vanicky@geoxyz.cz; +420 777 
020 424; datum: 03/2020; číslo zakázky: 019022020); 

- Hlavní mostní prohlídka (HMP 337-033; Ing. Petr Jedlinský; datum prohlídky: 
03.09.2018);  

- Hlavní mostní prohlídka projektanta (Ing. František Doubravský; registrační číslo 
oprávnění k výkonu HMP a MMP: 187/2016; datum prohlídky: 09/2020); 

- IG průzkum (BALUN geo s.r.o.; Gromešova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218 
478; mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakázka číslo: 20097; 
Rgist. Geofond: 1263/2020; datum: 5.4.2020); 

- Stavebně-technický průzkum mostní konstrukce (Zpráva 2019/111; Stavebně-
technický průzkum; Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.; J. Potůčka 115, 530 09 
Pardubice – Trnová, tel. +420 602 437 103; Datum: 28.6.2019) 

- Statický přepočet zatížitelnosti (Most ev. č. 337-033 Nasavrky dle ČSN 73 6222 A 
TP199; zpracovatel: MDS projekt s.r.o., Förstnerova 175. 566 01 Vysoké Mýto, Ing. 
František Černík; Ing. Jan Bursa, datum: 09/2019); 

- Prohlídka zájmového území, hlavní mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 
07/2019); 

- Hydrotechnické údaje povrchových vod (Údaje o parametrech průtoků v korytě v.t. 
Debrný potok v profilu mostního objektu ev. č. 337-033; Český 



Modernizace mostu ev. č. 337-033 Nasavrky, PD Stupeň 
SO 182 – Dočasné dopravní opatření DUSP, PDPS 
D.1.2.1. – Technická zpráva    

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 5/11  
 

hydrometeorologický ústav, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové – Svobodné 
Dvory; č.j. CHMI/551/211/2020; spis. značka: ZN/CHMI/551/1014/2020); 

- Informace o existenci inženýrských sítí v zájmovém prostoru; 
- Smlouva o dílo a zadávací podmínky zadavatele; 
- Závěry z jednání a výrobních porad se zadavatelem a investorem; 
- Závěry z jednání a výrobních porad s dotčenými orgány a organizacemi. 

3.3.2. Podklady pro projektování 

 Normy, TKP: 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2008 
- ČSN 73 1180   Základová půda pod plošnými základy  
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN 01 3466  Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN EN 1990      Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí – zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostů 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy Část 1:Technologie a obecná  

kriteria pro zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1  Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
- ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 Vzorové listy pozemních komunikací: 
- VL 0   Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 
- VL 1   Vozovky a krajnice 
- VL 2   Silniční těleso 
- VL 2.2   Odvodnění 
- VL 3   Křižovatky 
- VL 4   Mosty 
- VL 6.1   Svislé dopravní značky 
- VL 6.2   Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3   Dopravní zařízení 
- VL 6.4    Proměnné dopravní značky – příklady 

 Technické podmínky: 
- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními  

materiály 
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na  

pozemních komunikacích 
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 



Modernizace mostu ev. č. 337-033 Nasavrky, PD Stupeň 
SO 182 – Dočasné dopravní opatření DUSP, PDPS 
D.1.2.1. – Technická zpráva    

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 

566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 6/11  
 

- TP 80 Elastický mostní závěr 
- TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86 Mostní závěry 
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a  

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 
- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 135  Projektování okružních křižovatek 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 145  Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
- TP 160 Mostní elastomerová ložiska 
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187 Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 191  Ocelové svodidlo OMO 
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů  

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 204 Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 224 Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231 Ošetřování betonu 
- Vyhláška  č. 369/2180 Sb. 
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 
- Vyhláška  č. 130/2019Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je  

asfaltobetonová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) 

3.3.3. Inženýrské sítě 

V projektové dokumentaci je proveden informativní zákres všech 
stávajících inženýrské sítě dle sdělení a vyjádření správců jednotlivých 
inženýrských sítí. Skutečná prostorová poloha inženýrských sítí bude fyzicky 
vytyčena v předstihu realizace akce ve spolupráci s jednotlivými správci. Pro 
účely stanovení přesné polohy inženýrských sítí je požadováno provedení 
souboru kopaných sond. O provedení sondážních prací musí být proveden 
protokolární zápis. 

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí tato 
stávající inženýrské sítě: 

- Sdělovací vedení podzemní (zaměřený průběh sdělovacího metalického kabelu)  
o ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

- Sdělovací vedení podzemní (STP nezaměřená poloha, neprovozované sítě)  
ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

- Sdělovací vedení nadzemní (průběh nadzemního sdělovacího metalického kabelu)  
ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

- Silové vedení nadzemní VN (do 35kV) 
o ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

- Silové vedení podzemní NN (do 1kV) 
o ve správě ČEZ Distribuce a.s. 

- Silové vedení podzemní NN – VO (do 1kV) 
o ve správě Obec Hodonín u Nasavrk 

- STL plynovodní podzemní potrubí 
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o ve správě GridServices s.r.o. – GasNet, s.r.o. 

3.4. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

- Před zahájením veškerých stavebních prací je nutné požádat správce inženýrských 
sítí o jejich fyzické vytyčení v terénu, popřípadě provést potřebné množství 
kopaných sond za účelem stanovení přesné prostorové polohy inženýrských sítí 
v nutném rozsahu a v opodstatněných případech provedení účinného zajištění 
těchto vedení proti jejich poškození v průběhu výstavby.  

- V předstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyčení obvodu staveniště 
(=dočasného záboru stavby) a jeho vyznačení a zajištění. Plochy použité v průběhu 
výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu anebo do 
předem dohodnutého stavu. 

- Celý prostor staveniště bude na svém obvodu účinně zajištěn a ochráněn proti 
vstupu a vniknutí neoprávněných a nepovolaných osob, a to například souvislým 
oplocením minimální výšky 1,80m. Provizorní stezka a lávka pro pěší bude na svém 
okraji také provizorně zajištěna oplocením v. 1,80m. 

- Město Nasavrky a Obec Hodonín u Nasavrk má závěr vybudovat stezku pro pěší a 
cyklisty souběžně s komunikací II/337. Na základě tohoto požadavku byl upraven 
návrh mostního objektu tak, aby bylo možné v budoucí přes mostní objekt převést 
stezky pro cyklisty a chodce (základní šířka jízdního pásu pro cyklisty 2,50m; 
předpokládané intenzity cyklistů do 120cyklistů/hodinu proto lze vypustit 
bezpečnostní prostor mezi protisměrnými pruhy š. 0,50m; návrh šířkového 
uspořádání dle TP179:05/2017). Na mostě je navržen levostranný chodník, který 
umožní převedení dané komunikace. 

- Na mostním objektu se nachází stávající geodetický nivelační bod Jg2-2.1. (křídlo 
I.; vpravo před mostem), nivelační pořad: Jg2 Nasavrky-Drhotín. V předstihu 
výstavby bude nivelační bod dočasně zrušen a provizorně přenesen do nové polohy. 
Po dokončení výstavby mostu, bude možné bod umístit na obnovený most. 

- V zájmovém prostoru staveniště se nachází stromové a keřové porosty. Ve 
stanoveném rozsahu bude provedeno kácení stromů a bude provedeno odstranění 
keřových porostů.  Ve stanoveném rozsahu bude provedena ochrana stromů dle 
podmínek stanovených v ČSN 83 9061. V nutném rozsahu bude provedeno 
odstranění stromových porostů a náletových keřových porostů (plocha do 40,0m2).  

- Zájmový prostor stavby se nachází v území, které je součástí Chráněná krajinné 
oblasti (I. zóna). Z daného důvodu je nutné přijmou soubor nutných a 
požadovaných opatření z důvodu maximální ochrany přírody a krajiny v lokalitě. 

- Podmínkou realizace stavby je vypracování následného stupně projektové 
dokumentace ve stupni RDS. S ohledem na technologii modernizace mostu 
budou zhotovitelem vypracován technologický postup obnovy mostu vč. 
jednotlivých činností jako jsou bourací práce, podpěrná konstrukce, pažení, 
betonáže, atp.  

- Před zahájením stavebních bude provedena aktualizace havarijního a povodňového 
plánu. Plány budou schváleny odborem životního prostředí příslušného úřadu, 
Krajským úřadem a zástupci Objednatele a správce a všech dotčených.  

- Před vlastní realizací stavby zhotovitel zaktualizuje a projedná návrh dočasného 
dopravního opatření. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho 
umístění. 
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3.5. Územní podmínky 

Navrhovaná akce se svou polohou nachází v extravilánu na hranici katastrálních 
území k.ú. Nasavrky (katastrální území Nasavrky; č.k.ú. 701637) a k.ú. Hodonín u Nasavrk 
(katastrální území Hodonín u Nasavrk; č.k.ú. 622613) v místě křížení komunikace II/337 
s vodním tokem (Debrný potok – vodní linie IDVT: 10173517). Prostor staveniště se 
nachází v inundačním území vodního toku Debrný potok.  

Dle sdělení správců inženýrských sítí se v zájmovém prostoru nacházejí stávající 
inženýrské sítě (podzemní sdělovací kabelové vedení; tras STL-plynovodu). Stavba se svou 
polohou nachází v území, které je součástí Evropsky významná lokality („Krkanka-
Strádovké peklo“; CZ0534053; Evropsky významná lokalita – EVL; rozloha chráněného 
území: 277,49ha). 

3.6. Požadavky dotčených organizací 

Projektová dokumentace DUSP, PDPS nenavazuje na žádnou projektovou 
dokumentaci předchozích stupně. Projektová dokumentace byla v tomto stupni předložena 
dotčeným orgánům i organizacím s žádostí o vydání stanoviska. Veškerá stanoviska a 
požadavky dotčených orgánů jsou do projektové dokumentace DUSP, PDPS zapracovány. 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Realizace nového mostního objektu ev. č. 337-033 bude provedena při plné 

uzávěrce v daném profilu mostního objektu pro veškerou automobilovou dopravu. 
Předpokládá se, že veškerý automobilový provoz bude převeden na samostatné objízdné 
trasy mimo prostor staveniště. Pěší provoz bude převeden přes prostor staveniště po 
samostatné stezce a lávce pro pěší. 

4.1. Provizorní převedení pěšího provozu 

Pěší provoz z prostoru obou předmostí mostního objektu ev. č. 337-033 bude po 
celou dobu výstavby převeden na provizorní stezku a lávku pro pěší vytvořenou přes koryto 
v.t. Debrný potok na povodní straně mostního objektu. Na obou předmostích mostního 
objektu ev. č. 337-033 bude pěší provoz usměrněn a nasměrován na provizorní stezku. 
Stezka i lávka budou provedeny minimální šířky 2,00m (2x 0,25m bezpečnostní odstup od 
pevné překážky + 2x 0,75m průchozí prostor pro pěší) a budou fyzicky oddělena od 
prostoru staveniště svislou zábranou (oplocením) minimální výšky 1,80m.  

Předpokládá se, že provizorní lávka bude provedena jako modulární (modul 
3,00m) s vodorovnou nosnou konstrukcí o rozpětí 9,0m. Předpokládá se, že lávka bude 
provedena dle TP 253 (Modulární lávka ML18). Hodnota minimální zatížitelnosti lávky je 
navržena v souladu s TP253 (odst. 3.3.) a to hodnotou 5,00kN/m2 (rovnoměrné zatížení 
chodci). Podhled vodorovné nosné konstrukce bude umístěn tak, aby vyhovoval 
požadavkům ČSN 73 6201 na převedení povodňových průtoku v korytě v.t. (4. kategorie 
– zatímní most; NP=Q10; KNP=Q50; bezpečnostní rezerva pro NP=0,50m a KNP=0,50m). 

Na vnějších stranách lávky bude osazeno zábradlí minimální výšky 1,10m. Zábradlí 
bude provedeno s vodorovným madlem ve výšce minimálně 1,10m nad povrchem 
mostovky a dále pak madlem ve výšce +0,90m. Spodní madlo usnadňuje pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Přirozená vodící linie na lávce 
bude vytvořena okopovým prknem v. 0,10m. Zábradlí bude doplněno o výplň (ochranné 
drátěné pletivo s oky max. 15/15mm). 

Lávka bude vytvořena na povodní straně stávajícího mostního objektu. Vodorovná 
nosná konstrukce lávky bude uložena na provizorní spodní stavbě. Předpokládá se, že 
spodní stavba lávky bude provedena z betonových prefabrikátech uložených na šterkových 
polštářích. Provizorní spodní stavba bude vytvořena tak, aby bylo možné vytvořit plynulé 
napojení z úrovně terénu/vozovky na provizorní stezku na předmostích. Lávka bude 
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provedena s průchozím prostorem dle ČSN 73 6201 (minimální š. 2,00m a v. 2,50m). 
Provizorní stezka musí být provedena v celé své délce v souladu s podmínkami vyhlášky č. 
398/2009 Sb.  

Dle provedeného místního šetření, bude nutné při výstavbě provizorní stezky a 
lávky dbát mimořádné opatrnosti z důvodu přítomnosti tras stávajících inženýrských sítí. 
Před provedením výstavby spodní stavby lávky bude proveden soubor nutných prací  pro 
zajištění zastižených inženýrských sítí (ochranné panelové rovnaniny) proti případnému 
poškození.  

V předstihu výstavby lávky bude provedeno kácení vzrostlých stromů a keřových 
porostů ve stanoveném rozsahu. V nutném rozsahu bude provedeno zajištění vybraných 
stromů proti poškození a to ochráněným bedněním dle podmínek stanovených v ČSN 83 
9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích). 

Předpokládaná skladba vozovky provizorní stezky na předmostích lávky: 
o Betonové prefabrikáty     tl. 0,150m 
o Podkladní vrstva z ŠDb    tl. 0,150m 
o Separační a ochranná geotextilie   min. 300g/m2 

Celkem       tl. 0,300m 
Celé řešení provizorní stezky a lávky pro pěší bude doplněno o soubor svislého 

dopravního značení provedeného v souladu s TP 65. 
V popisu výše je uveden jeden z možných způsobů provedení provizorní stezky a 

lávky pro pěší. Je na rozhodnutí zhotovitele a investora, zda provede dané konstrukce 
tímto způsobem anebo jiným vhodným způsobem. Navržené řešení ovšem musí být 
odsouhlaseno investorem a technickým dozorem stavby a výsledná cena upraveného 
řešení nepřekročí nabídkovou cenu a dále pak musí splňovat základní  parametrické 
požadavky této projektové dokumentace. 

Definitivní návrh řešení provizorní lávky a stezky bude předmětem řešení 
následného stupně projektové dokumentace RDS. Návrh stezky a lávky pro pěší musí 
splňovat podmínky stanovené v ČSN 73 6201, ČSN 73 6110, ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 
1991-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-2, ČSN 73 2603 a vyhláška č. 398/2009 Sb. 

4.2. Provizorní objízdné trasy 

4.2.1. Objízdná trasa osobní automobilové dopravy a linkových 
autobusů 

Předpokládá se, že osobní automobilová doprava a linkové autobusy budou npo 
dobu výstavby převedeny na samostatnou objízdnou trasu vedenou mimo prostor 
staveniště. Pro tento účel budou využity komunikace III. třídy (v majetku Pardubického 
kraje; ve správě Správa a údržba silnic Pardubického kraje). Předpokládaná délka objízdné 
trasy je 6km. 

Veškeré dopravní značení užité na objízdných trasách bude provedeno dle TP 65 
a dle TP 133. Veškeré dopravní značení užité pro označení pracovního místa musí odpovídat 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, 
VL 6.2 a TP66. 

- Objízdná trasa: 
o Směr Nasavrky – Hodonín u Nasavrk: 

Objízdná trasa pro osobní automobilovou a linkovou autobusovou dopravu bude 
vedena z Nasavrk po silnici III/33765 do obce Hradiště, dále pak po silnici III/33764 do 
obce České Lhotice a pak po silnici III/33763 do obce Hodonín u Nasavrk. 

o Směr Hodonín u Nasavrk - Nasavrky: 
Objízdná trasa vedena analogicky v opačném sledu jako pro směr „Nasavrky - 

Hodonín u Nasavrk“. 

- Omezení objízdné trasy: 
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Omezujícím prvkem navržené objízdné trasy je stávající mostní objekt. Mostní 
objekt nemá snížené hodnoty zatížitelnosti, lze přes něj tedy převést dopravu bez omezení. 

o Most ev. č. 33765-1: 
 normální zatížitelnost  Vn=32t, 
 výhradní zatížitelnost  Vr=80t, 
 výjimečná zatížitelnost  Ve=196t, 
 nápravový tlak   neuvedeno. 

4.2.2. Objízdná trasa nákladní automobilové dopravy: 

Předpokládá se, že veškerá nákladní automobilová doprava bude provizorně 
převedena na samostatnou objízdnou trasu vedenou mimo prostor staveniště. Za tímto 
účelem budou využity komunikace I. třídy (v majetku Česká republika; ve správě ŘSD ČR) 
a komunikace II. třídy (v majetku Pardubického kraje; ve správě Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje). Předpokládaná délka objízdné trasy je 17km. 

Veškeré dopravní značení užité na objízdných trasách bude provedeno dle TP 65 
a dle TP 133. Veškeré dopravní značení užité pro označení pracovního místa musí odpovídat 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, 
VL 6.2 a TP66. 

- Objízdná trasa: 
o Směr Nasavrky – Hodonín u Nasavrk: 

Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu bude vedena ze směru od 
Nasavrk po silnici I/37 do Trhové Kamenice, dále po silnici II/343 do obce Horní Bradlo a 
dále pak po silnici II/344 do obce Hodonín u Nasavrk. 

o Směr Hodonín u Nasavrk  - Nasavrky: 
Objízdná trasa vedena analogicky v opačném sledu jako pro směr „Nasavrky – 

Hodonín u Nasavrk“. 

• Omezení objízdné trasy: 
Omezujícím prvkem navržené objízdné trasy jsou stávající mostní objekty. Mostní 

objekty nemají snížené hodnoty zatížitelnosti, lze přes ně tedy převést dopravu bez 
omezení. 

o Most ev. č. 37-039: 
 normální zatížitelnost  Vn=32t, 
 výhradní zatížitelnost  Vr=80t, 
 výjimečná zatížitelnost  Ve=196t, 
 nápravový tlak   neuvedeno. 

o Most ev. č. 37-040:   
 normální zatížitelnost   Vn=32t,  
 výhradní zatížitelnost   Vr=80t, 
 výjimečná zatížitelnost  Ve=196t, 
 nápravový tlak   neuvedeno. 

o Most ev. č. 343-005:   
 normální zatížitelnost   Vn=32t,  
 výhradní zatížitelnost   Vr=80t, 
 výjimečná zatížitelnost  Ve=196t, 
 nápravový tlak   neuvedeno. 

4.3. Provizorní dopravní značení  

Provizorní dopravní značení bude provedeno dle požadavků a zásad TP 65 a TP 66 
a TP 133. Návrh dočasných dopravních opatření byl předběžně projednán s PČR a KÚ 
ODSH. Před vlastní realizací stavby bude proveden finální návrh, který bude vycházet z této 
projektové dokumentace a z výkresových příloh této projektové dokumentace. 
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Veškeré dopravní značení užité pro označení pracovního místa musí odpovídat 
vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, 
VL 6.2 a TP66. 

Dopravní značení použité pro vyznačení místních úprav a pracovních míst bude 
v těchto parametrech: 

o Provedení svislého DZ: 
 Dle TP 65; 
 Dle TP 66 (3. vydání 2015); 

o Velikost svislého DZ (na objízdných trasách a v prostoru staveniště): 
 SDZ velikost základní  
 retroreflexní úpravou minimální třídy RA1 (dle ČSN EN 12899-1) 
 kolorita CR1; 

o Podpěrné sloupky svislého DZ: 
 Sloupky provedeny s červeno-bílými pruhy šířky 0,10-0,20m a 

s délkou barevné úpravy minimálně 0,45m. Sloupky provedeny z 
retroreflexní fólie nejméně třídy RA1 a CR1 (dle ČSN EN 12899-1). 

5. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 
Provedení stavby je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací DUSP, 

PDPS upřesněnou o navazující stupeň projektové dokumentace RDS. Projektová 
dokumentace v tomto stupni DUSP, PDPS přímo neslouží jako podklad pro 
výstavbu objektu.  

Návrh dočasné dopravní opatření byl proveden s vazbou na postup stavebních 
výstavby mostního objektu. Celé řešení a návrh dočasných dopravních opatření je 
proveden dle TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) 
a dále pak dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích). Provizorní 
objízdná trasa bude vyznačena souborem svislého dopravního značení. Přechodné dopravní 
opatření a značení bude před jeho vyznačením zkonzultováno a odsouhlaseno správcem 
dotčených komunikací, správcem místních komunikací a Policií ČR DI, Městským úřadem, 
Odborem dopravy (Speciální stavební úřad).  

Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o dočasném 
dopravním značení, které zajistí zhotovitel stavebního objektu v předstihu 
realizace stavby. 

 
Ve Vysokém Mýtě 02/2021     Ing. František Doubravský 


