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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby Modernizace mostu ev. ¢. 337-033
Nasavrky, PD
Kraj Pardubicky
Obec Nasavrky, Hodonin u Nasavrk
Katastralni Gzemi Nasavrky (C. k.4. 701637)
Hodonin u Nasavrk (¢. k.U. 622613)
Druh stavby Modernizace
Stupen PD DUSP+PDPS
Oznaceni pozemni komunikace komunikace 11/337 (silnice II. tfidy)

1.1. Udaje o stavebnikovi (objednatel)

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

1.2. Zhotovitel projektové dokumentace

1.2.1. Generalni projektant

MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175

566 01 Vysoké Myto

ICO: 274 87 938

DIC: CZ 274 87 938

tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz

1.2.2. Hlavni inZenyr projektu
Ing. FrantiSek Doubravsky
tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698
email: doubravsky@mdsprojekt.cz

1.2.3. Projektant objektu SO 001, SO 182, SO 201

Ing. FrantiSek Doubravsky

MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175; 566 01 Vysoké Myto

tel.: +420 774 743 936; +420 465 323 698

email: doubravsky@mdsprojekt.cz

(osoba s autorizaci - Ing. Frantisek Doubravsky, ¢. a. 0701565 - obor ID00O
- Dopravni stavby)

(osoba s autorizaci — Ing. Jan Bursa, ¢. a. 0601653 — obor IMOO-Mosty a
inZenyrské konstrukce)

2. UVAZOVANY SPRAVCE

Stavebni objekt SO 182 (Doclasné dopravni opatreni) je doCasnym a vyvolanym
stavebnim objektem. Pfedpoklada se, ze zhotovitelem a spravcem stavebniho objektu bude
zhotovitel stavby sédm anebo jim povérena osoba.
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Modernizace mostu ev. ¢. 337-033 Nasavrky, PD Stupers
SO 182 - Docasné dopravni opatreni DUSP, PDPS
D.1.2.1. — Technicka zprava

3. ZDUVODNENI OBJEKTU A JEHO UMISTENI

3.1. Navaznost projektové dokumentace na predchozi
dokumentace

Tato projektova dokumentace nenavazuje na zadnou projektovou dokumentaci
predchoziho stupné. Projektovd dokumentace této akce vychazi ze zadani investora,
stavajiciho stavebné-technického stavu objektu a hodnot zatiZitelnosti mostu.

3.2. Ucel a pozadavky na Feseni

Navrhovana akce fesi problematiku modernizace mostu ev. ¢. 337-033 pres koryto
vodni toku s trvalym pritokem (Debrny potok - vodni linie IDVT: 10173517). Stavajici
objekt je v nevyhovujicim stavebné-technickém stavu s nevyhovujici zatizitelnosti.
Z daného ddvodu bylo investorem rozhodnuto o provedeni kompletni demolice stavajiciho
objektu a o vystavbé zcela nové mostni konstrukce ve stavajici poloze. V ramci akce je
feSena problematika zajisténi stavajicich inzenyrskych siti proti poskozeni. V ramci akce se
nepredpoklada provedeni stranovych prelozek tras inzenyrskych siti.

Rekonstrukce objektu bude provedena pfi plné uzavérce komunikace I1I/337
v daném profilu mostniho objektu ev. ¢. 337-033 pro veskery automobilovy i pési provoz.

Komunikace II/337 je v daném Useku vyuzivdna pro vedeni linek pravidelné
hromadné autobusové dopravy. Pro vedeni linek hromadné dopravy bude po dobu
vystavby zfizen vylukovy jizdni Fad a objizdné trasy. Pfedpoklada se, Ze objizdna trasa
linkovych autobusd hromadné dopravy bude totoZnd s trasou osobni automobilové
dopravy.

Ucelem tohoto stavebniho objektu je tedy vyznaceni nahradnich objizdnych tras
pro automobilovou dopravu (nakladni a osobni) a dale pak realizace a provozovani
provizorni obchozi trasy pro pési. Provizorni pfevedeni pésiho provozu pres prostor
stavenisté je feSeno po samostatné obchozi trase v ramci tohoto stavebniho objektu SO
182. Provizorni obchozi trasa pro pési je navrZzena na povodni strané mostniho objektu ev.
¢. 337-033.

3.3. Podklady dokumentace

3.3.1. Provedené prizkumy a méreni véetné podkladi k PD — DUSP

-  Geodetické zaméreni zajmového Uzemi (Geodetickd kanceldai GEOXYZ; Petr
Vanicky, Tocha¢klv kopec 1747, 56501 Chocefi; vanicky@geoxyz.cz; +420 777
020 424; datum: 03/2020; cislo zakazky: 019022020);

- Hlavni mostni prohlidka (HMP 337-033; Ing. Petr Jedlinsky, datum prohlidky:
03.09.2018);

- Hlavni mostni prohlidka projektanta (Ing. Frantisek Doubravsky; registracni ¢islo
opravnéni k vykonu HMP a MMP: 187/2016; datum prohlidky: 09/2020);

- IG prlzkum (BALUN geo s.r.o.; Gromesova 3; 621 00 BRNO; Tel.: +420 541 218
478; mobil: +420 603 427 413; e-mail: dbalun@balun.cz; zakdzka cislo: 20097;
Rgist. Geofond: 1263/2020; datum: 5.4.2020);

- Stavebné-technicky grﬁzkum mostni konstrukce (Zprava 2019/111; Stavebné-
technicky prGzkum; Ustav stavebniho zkusebnictvi s.r.o.; J. Poticka 115, 530 09
Pardubice - Trnova, tel. +420 602 437 103; Datum: 28.6.2019)

- Staticky prepocet zatiZitelnosti (Most ev. & 337-033 Nasavrky dle CSN 73 6222 A
TP199; zpracovatel: MDS projekt s.r.o., Férstnerova 175. 566 01 Vysoké Myto, Ing.
Frantisek Cernik; Ing. Jan Bursa, datum: 09/2019);

- Prohlidka zdjmového Uzemi, hlavni mostni prohlidka projektanta (MDS projekt s.r.o.
07/2019);

- Hydrotechnické Gdaje povrchovych vod (Udaje o parametrech pritokd v koryté v.t.

v

Debrny potok v profilu mostniho objektu ev. &  337-033; Cesky
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Modernizace mostu ev. ¢. 337-033 Nasavrky, PD

SO 182 - Docasné dopravni opatreni
D.1.2.1. — Technicka zprava

Stuperi

DUSP, PDPS

hydrometeorologicky ustav, Dvorska 410/102, 503 11 Hradec Kralové - Svobodné
Dvory; ¢.j. CHMI/551/211/2020; spis. znacka: ZN/CHMI/551/1014/2020);

Informace o existenci inzenyrskych siti v zajmovém prostoru;

Smlouva o dilo a zadavaci podminky zadavatele;

Zavéry z jednani a vyrobnich porad se zadavatelem a investorem;
Zavéry z jednani a vyrobnich porad s dot¢enymi organy a organizacemi.

3.3.2. Podklady pro projektovani

3.3.2.1. Normy, TKP:
Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci - MD - ¢erven 2008

CSN 73 1180
CSN 73 6101
CSN 73 6110
CSN 01 3466
CSN 73 6200
CSN 73 6201
CSN EN 1990
CSN EN 1991-
CSN EN 1991-
CSN EN 1991-
CSN EN 1991-
CSN EN 1992-1-
CSN EN 1992-2
CSN 73 6203
CSN 73 6206
CSN 73 6207
CSN 73 6242
CSN 73 6244
CSN EN 1317-1

1-1
1-4
1-5
1-6
1

CSN EN 1317-1
CSN EN 206

CSN EN 13670
CSN EN 13369
CSN EN 1090-1,2,3
CSN 83 9061

Zakladova plda pod plo&nymi zaklady

Projektovani silnic a dalnic

Projektovani mistnich komunikaci

Vykresy pozemnich komunikaci

Mostni nazvoslovi

Projektovani mostnich objektl

Zasady navrhovani konstrukci

Zatizeni konstrukci - obecna zatizeni

Zatizeni konstrukci - zatizeni vétrem

Zatizeni konstrukci - zatizeni teplotou

Zatizeni konstrukci - zatizeni béhem provadéni
Navrhovani betonovych konstrukci — obecna pravidla
Navrhovani betonovych konstrukci - mosty

Zatizeni most{

Navrhovani betonovych a Zelezobetonovych mostl
Navrhovani mostd z predpjatého betonu

Navrhovani vozovek na mostech pozemnich komunikaci
PFechody most{ pozemnich komunikaci

Silni¢ni zachytné systémy Cast 1:Technologie a obecna
kriteria pro zkuSebni metody

Silni¢ni zachytné systémy — Cast 2: Svodidla — Funkcéni tridy
Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
Provadéni betonovych konstrukci

Spolecna ustanoveni pro betonové prefabrikaty
Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd,
porostll a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich

3.3.2.2. VzoroVé listy pozemnich komunikaci':

VLO
VL1
VL 2
VL 2.2
VL 3
VL 4
VL 6.1
VL 6.2
VL 6.3
VL 6.4

Vzorové listy oprav mostnich objektd pozemnich komunikaci
Vozovky a krajnice

Silni¢ni téleso

Odvodnéni

KFizovatky

Mosty

Svislé dopravni znacky

Vodorovné dopravni znacky

Dopravni zafizeni

Proménné dopravni znacky - priklady

3.3.2.3. Technické podminky:

TP 41 Opravy povrchovych poruch betonovych konstrukci pomoci plastbetonu

TP 43 Sanace trhlin v betonovych spodnich stavbach mostt injektazi netradiénimi
materialy

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na
pozemnich komunikacich

TP 72 Diagnosticky prizkum mostl pozemnich komunikaci

TP 75 Ulozeni nosnych konstrukci mostd pozemnich komunikaci

TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci
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Modernizace mostu ev. ¢. 337-033 Nasavrky, PD Stupers
SO 182 - Docasné dopravni opatreni DUSP, PDPS
D.1.2.1. — Technicka zprava

- TP80 Elasticky mostni zavér
- TP81 Navrhovani svételnych signalizacnich zafizeni pro Fizeni silni¢niho provozu
- TP83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

- TP86 Mostni zavéry

- TP88 Oprava trhlin v betonovych konstrukcich

- TP89 Ochrana povrchd betonovych mostl proti chemickym vliviim

- TP107 Odvodnéni mostd pozemnich komunikaci

- TP115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

- TP 120 Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostl pozemnich komunikaci

- TP 124 Z&kladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proud na mostni objekty a
ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

- TP 128 Ocelové svodidlo NH4

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

- TP135 Projektovani okruznich kfizovatek

- TP 144 Doporuéeni pro navrhovani, posuzovani a sledovani betonovych mostd PK

- TP 145  Zasady pro navrhovani Gprav pritahd silnic obcemi

- TP 160 Mostni elastomerova loziska

- TP170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP175 Stanoveni Zivotnosti betonovych konstrukci objektt pozemnich komunikaci

- TP 183  Diagnosticky priizkum mostl pozemnich komunikaci

- TP 186 Zabradli na pozemnich komunikacich

- TP 187 Samozhutnitelny beton pro mostni objekty pozemnich komunikaci

- TP191 Ocelové svodidlo OMO

- TP 193  Svarovani betonaiské vyztuze a jiné druhy spojd

- TP 200 Stanoveni zatizitelnosti mostd PK navrZenych podle norem a pfedpis(
platnych pfred Gcinnosti EN

- TP 201 Méreni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich

- TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektl na vodnich tocich

- TP 224 Ovérovani existujicich betonovych mostl pozemnich komunikaci

- TP231 OsSetfovani betonu

- Vyhlaska ¢. 369/2180 Sb.

- SSBKII Technické podminky pro sanace betonovych konstrukci.

- Vyhlaska ¢&. 130/2019Sb. ze dne 23.5.2019 (Vyhlaska o kritériich, pfi jejichZ splnéni je
asfaltobetonova smés vedlejsSim produktem nebo prestava byt odpadem)

3.3.3. Inzenyrské sité

V projektové dokumentaci je proveden informativni zakres vsSech
stavajicich inzenyrské sité dle sdéleni a vyjadieni spravcli jednotlivych
inzenyrskych siti. Skutecna prostorova poloha inZzenyrskych siti bude fyzicky
vytyCena v predstihu realizace akce ve spolupraci s jednotlivymi spravci. Pro
ucely stanoveni prfesné polohy inzenyrskych siti je poZzadovano provedeni
souboru kopanych sond. O provedeni sondaznich praci musi byt proveden
protokolarni zapis.

V prostoru zdjmového Gzemi se dle vyjadfeni jednotlivych spravcd nachézeji tato
stavajici inZenyrské sité:
- Sdélovaci vedeni podzemni (zaméreny pribéh sdélovaciho metalického kabelu)
0 ve spravé Ceskéd telekomunikacni infrastruktura, a.s.
- Sdélovaci vedeni podzemni (STP nezamérena poloha, neprovozované sité)
ve spravé Ceskd telekomunikacni infrastruktura, a.s.
- Sdélovaci vedeni nadzemni (pribéh nadzemniho sdélovaciho metalického kabelu)
ve spravé Ceskd telekomunikacni infrastruktura, a.s.
- Siloveé vedeni nadzemni VN (do 35kV)
0 ve spravé CEZ Distribuce a.s.
- Silové vedeni podzemni NN (do 1kV)
0 ve spravé CEZ Distribuce a.s.
- Silové vedeni podzemni NN - VO (do 1kV)
0 ve spravé Obec Hodonin u Nasavrk
- STL plynovodni podzemni potrubi
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Modernizace mostu ev. ¢. 337-033 Nasavrky, PD Stupers
SO 182 - Docasné dopravni opatreni DUSP, PDPS
D.1.2.1. — Technicka zprava

3.4.

0 ve spravé GridServices s.r.o. - GasNet, s.r.o.

Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik

Pfed zahajenim veskerych stavebnich praci je nutné pozadat spravce inzenyrskych
siti o jejich fyzické vytyCeni v terénu, popfipadé provést potfebné mnoZstvi
kopanych sond za ucelem stanoveni presné prostorové polohy inzenyrskych siti
v nutném rozsahu a v opodstatnénych pfipadech provedeni Gc¢inného zajisténi
téchto vedeni proti jejich poskozeni v priib&hu vystavby.

V predstihu realizace stavby zhotovitel provede vytyceni obvodu stavenisté
(=docasného zadboru stavby) a jeho vyznadeni a zajisténi. Plochy pouzité v pribéhu
vystavby objektd budou po dokon&eni uvedeny do ptvodniho stavu anebo do
predem dohodnutého stavu.

Cely prostor stavenisté bude na svém obvodu Ucinné zajistén a ochranén proti
vstupu a vniknuti neopravnénych a nepovolanych osob, a to napfiklad souvislym
oplocenim minimalni vysky 1,80m. Provizorni stezka a lavka pro pési bude na svém
okraji také provizorné zajisténa oplocenim v. 1,80m.

Mésto Nasavrky a Obec Hodonin u Nasavrk ma zavér vybudovat stezku pro pé&si a
cyklisty soubézné s komunikaci II/337. Na zakladé tohoto pozadavku byl upraven
navrh mostniho objektu tak, aby bylo mozné v budouci pfes mostni objekt prevést
stezky pro cyklisty a chodce (zdkladni sitka jizdniho pasu pro cyklisty 2,50m;
predpokldadané intenzity cyklistG do 120cyklisti/hodinu proto Ize vypustit
bezpecnostni prostor mezi protismérnymi pruhy s. 0,50m; navrh siftkového
usporadani dle TP179:05/2017). Na mosté je navrzen levostranny chodnik, ktery
umozni prevedeni dané komunikace.

Na mostnim objektu se nachazi stavajici geodeticky nivela¢ni bod Jg2-2.1. (kFfidlo
I.; vpravo pfed mostem), nivelacni pofad: ]Jg2 Nasavrky-Drhotin. V predstihu
vystavby bude nivelacni bod docasné zrusen a provizorné prenesen do nové polohy.
Po dokonceni vystavby mostu, bude mozné bod umistit na obnoveny most.

V zajmovém prostoru stavenisté se nachazi stromové a kefové porosty. Ve
stanoveném rozsahu bude provedeno kaceni stroml a bude provedeno odstranéni
kefovych porostl. Ve stanoveném rozsahu bude provedena ochrana stromd dle
podminek stanovenych v CSN 83 9061. V nutném rozsahu bude provedeno
odstranéni stromovych porostl a naletovych kefovych porostl (plocha do 40,0m?).

Zajmovy prostor stavby se nachazi v Uzemi, které je soucasti Chranéna krajinné
oblasti (I. zéna). Z daného dlvodu je nutné pFijmou soubor nutnych a
pozadovanych opatieni z divodu maximalni ochrany pfirody a krajiny v lokalité.

Podminkou realizace stavby je vypracovani nasledného stupné projektové
dokumentace ve stupni RDS. S ohledem na technologii modernizace mostu
budou zhotovitelem vypracovan technologicky postup obnovy mostu Vvc.
jednotlivych cinnosti jako jsou bouraci prace, podpérna konstrukce, pazeni,
betonaze, atp.

Pfed zahajenim stavebnich bude provedena aktualizace havarijniho a povodriového
planu. Plany budou schvaleny odborem Zivotniho prostfedi pfisluSného Ufadu,
Krajskym Uradem a zastupci Objednatele a spravce a vSech dotéenych.

Pfed vlastni realizaci stavby zhotovitel zaktualizuje a projedna navrh docasného
dopravniho opatfeni. Na doCasné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o jeho
umisténi.
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3.5. Uzemni podminky

Navrhovana akce se svou polohou nachazi v extravilanu na hranici katastralnich
GUzemi k.U. Nasavrky (katastralni tuzemi Nasavrky; ¢.k.u. 701637) a k.U. Hodonin u Nasavrk
(katastralni uzemi Hodonin u Nasavrk; ¢.k.u. 622613) v misté kfizeni komunikace 1I/337
s vodnim tokem (Debrny potok - vodni linie IDVT: 10173517). Prostor stavenisté se
nachazi v inundacnim Uzemi vodniho toku Debrny potok.

Dle sdéleni spravcl inzenyrskych siti se v zajmovém prostoru nachazeji stavajici
inzenyrské sité (podzemni sdélovaci kabelové vedeni; tras STL-plynovodu). Stavba se svou
polohou nachazi v Uzemi, které je soucasti Evropsky vyznamna lokality (,Krkanka-
Stradovké peklo"; CZ0534053; Evropsky vyznamna lokalita — EVL; rozloha chranéného
uzemi: 277,49ha).

3.6. Pozadavky dotcenych organizaci

Projektova dokumentace DUSP, PDPS nenavazuje na Zzadnou projektovou
dokumentaci pfedchozich stupné. Projektova dokumentace byla v tomto stupni predlozena
dotéenym organdm i organizacim s zadosti o vydani stanoviska. Ve&kerd stanoviska a
pozadavky dotéenych organl jsou do projektové dokumentace DUSP, PDPS zapracovany.

4. TECHNICKE RESENI

Realizace nového mostniho objektu ev. ¢. 337-033 bude provedena pfi plné
uzavérce v daném profilu mostniho objektu pro veskerou automobilovou dopravu.
Pfredpoklada se, ze veskery automobilovy provoz bude preveden na samostatné objizdné
trasy mimo prostor stavenisté. P&si provoz bude preveden pres prostor stavenisté po
samostatné stezce a lavce pro pési.

4.1. Provizorni prevedeni pésiho provozu

P&Si provoz z prostoru obou predmosti mostniho objektu ev. ¢. 337-033 bude po
celou dobu vystavby preveden na provizorni stezku a lavku pro pési vytvorenou pres koryto
v.t. Debrny potok na povodni strané mostniho objektu. Na obou pfedmostich mostniho
objektu ev. €. 337-033 bude pési provoz usmérnén a nasmeérovan na provizorni stezku.
Stezka i lavka budou provedeny minimalni Sitky 2,00m (2x 0,25m bezpecnostni odstup od
pevné prekazky + 2x 0,75m prichozi prostor pro pési) a budou fyzicky oddélena od
prostoru stavenisté svislou zabranou (oplocenim) minimalni vysky 1,80m.

Pfedpoklada se, Ze provizorni lavka bude provedena jako modularni (modul
3,00m) s vodorovnou nosnou konstrukci o rozpéti 9,0m. Pfedpoklada se, Ze lavka bude
provedena dle TP 253 (Modularni lavka ML18). Hodnota minimalni zatizitelnosti lavky je
navrzena v souladu s TP253 (odst. 3.3.) a to hodnotou 5,00kN/m2 (rovhomérné zatiZzeni
chodci). Podhled vodorovné nosné konstrukce bude umistén tak, aby vyhovoval
pozadavkim CSN 73 6201 na prevedeni povodfiovych pritoku v koryté v.t. (4. kategorie
- zatimni most; NP=Q10; KNP=Qso; bezpecnostni rezerva pro NP=0,50m a KNP=0,50m).

Na vnéjsich stranach lavky bude osazeno zabradli minimalni vysky 1,10m. Zabradli
bude provedeno s vodorovnym madlem ve vySce minimalné 1,10m nad povrchem
mostovky a dale pak madlem ve vysce +0,90m. Spodni madlo usnadnuje pohyb osob se
snizenou schopnosti pohybu dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. (o obecnych technickych
poZadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzZivani staveb). Pfirozena vodici linie na lavce
bude vytvorena okopovym prknem v. 0,10m. Zabradli bude doplnéno o vypln (ochranné
draténé pletivo s oky max. 15/15mm).

Lavka bude vytvorena na povodni strané stavajiciho mostniho objektu. Vodorovna
nosna konstrukce lavky bude uloZzena na provizorni spodni stavbé. Predpoklada se, ze
spodni stavba lavky bude provedena z betonovych prefabrikatech uloZzenych na Sterkovych
polstafich. Provizorni spodni stavba bude vytvorena tak, aby bylo mozné vytvofit plynulé
napojeni z Urovné terénu/vozovky na provizorni stezku na predmostich. Lavka bude
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provedena s prichozim prostorem dle CSN 73 6201 (miniméini §. 2,00m a v. 2,50m).
Provizorni stezka musi byt provedena v celé své délce v souladu s podminkami vyhlasky ¢.
398/2009 Sb.

Dle provedeného mistniho Setfeni, bude nutné pfi vystavbé provizorni stezky a
lavky dbat mimoradné opatrnosti z divodu pFitomnosti tras stavajicich inzenyrskych siti.
Pfed provedenim vystavby spodni stavby lavky bude proveden soubor nutnych praci pro
zajisténi zastizenych inzenyrskych siti (ochranné panelové rovnaniny) proti pfipadnému
poskozeni.

V predstihu vystavby Iavky bude provedeno kaceni vzrostlych stroml a kefovych
porostl ve stanoveném rozsahu. V nutném rozsahu bude provedeno zajisténi vybranych
strom{ proti poskozeni a to ochranénym bednénim dle podminek stanovenych v CSN 83
9061 (Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich).

Predpokladana skladba vozovky provizorni stezky na predmostich lavky:

0 Betonové prefabrikaty tl. 0,150m

o Podkladni vrstva z SD» tl. 0,150m

o Separacni a ochranna geotextilie min. 300g/m2
Celkem tl. 0,300m

Celé reseni provizorni stezky a lavky pro pési bude doplnéno o soubor svislého
dopravniho znaceni provedeného v souladu s TP 65.

V popisu vys$e je uveden jeden z moznych zplsobl provedeni provizorni stezky a
lavky pro pési. Je na rozhodnuti zhotovitele a investora, zda provede dané konstrukce
timto zplsobem anebo jinym vhodnym zplsobem. Navrzené feSeni oviem musi byt
odsouhlaseno investorem a technickym dozorem stavby a vysledna cena upraveného
feseni neprekroci nabidkovou cenu a dale pak musi splfiovat zakladni parametrické
pozadavky této projektové dokumentace.

Definitivni navrh Feseni provizorni lavky a stezky bude pfredmétem Feseni
nasledného stupné projektové dokumentace RDS. Navrh stezky a lavky pro pési musi
splfiovat podminky stanovené v CSN 73 6201, CSN 73 6110, CSN EN 1991-1-1, €SN EN
1991-2, CSN EN 1993-1-1, CSN EN 1993-2, CSN 73 2603 a vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

4.2. Provizorni objizdné trasy

4.2.1. Objizdna trasa osobni automobilové dopravy a linkovych
autobust

Pfedpoklada se, ze osobni automobilova doprava a linkové autobusy budou npo
dobu vystavby prfevedeny na samostatnou objizdnou trasu vedenou mimo prostor
stavenisté. Pro tento Ucel budou vyuzity komunikace III. tfidy (v majetku Pardubického
kraje; ve spravé Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje). Pfredpokladana délka objizdné
trasy je 6km.

Veskeré dopravni znaceni uzité na objizdnych trasach bude provedeno dle TP 65
a dle TP 133. Veskeré dopravni znaceni uzité pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat
vyhlasce ¢. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, CSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1,
VL 6.2 a TP66.

- Objizdna trasa:
o Smér Nasavrky — Hodonin u Nasavrk:

Objizdna trasa pro osobni automobilovou a linkovou autobusovou dopravu bude
vedena z Nasavrk po silnici III/33765 do obce Hradisté, dale pak po silnici I11I/33764 do
obce Ceské Lhotice a pak po silnici 11I/33763 do obce Hodonin u Nasavrk.

0 Smér Hodonin u Nasavrk - Nasavrky:

Objizdna trasa vedena analogicky v opacném sledu jako pro smér ,Nasavrky -

Hodonin u Nasavrk".

- Omezeni objizdné trasy:
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Omezujicim prvkem navrZené objizdné trasy je stdvajici mostni objekt. Mostni
objekt nema snizené hodnoty zatizitelnosti, Ize pfes néj tedy prevést dopravu bez omezeni.

o Mostev. ¢. 33765-1:

= normalni zatizitelnost Vn=32t,

* vyhradni zatizitelnost Vr=80t,

» vyjimecna zatiZitelnost Ve=196t,

*= napravovy tlak neuvedeno.

4.2.2. Objizdna trasa nakladni automobilové dopravy:

Pfedpoklada se, Ze veskera nakladni automobilovd doprava bude provizorné
prevedena na samostatnou objizdnou trasu vedenou mimo prostor stavenisté. Za timto
Ucelem budou vyuzity komunikace I. tfidy (v majetku Ceska republika; ve spravé RSD CR)
a komunikace II. tfidy (v majetku Pardubického kraje; ve spravé Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje). Predpoklddand délka objizdné trasy je 17km.

Veskeré dopravni znaceni uzité na objizdnych trasach bude provedeno dle TP 65
a dle TP 133. Veskeré dopravni znaceni uzité pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat
vyhldéce & 30/2001 Sb., €SN EN 12899-1, €SN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1,
VL 6.2 a TP66.

- Objizdna trasa:
o Smér Nasavrky — Hodonin u Nasavrk:

Objizdna trasa pro nakladni automobilovou dopravu bude vedena ze sméru od
Nasavrk po silnici I/37 do Trhové Kamenice, dale po silnici I1I/343 do obce Horni Bradlo a
dale pak po silnici 1I/344 do obce Hodonin u Nasavrk.

0 Smér Hodonin u Nasavrk - Nasavrky:

Objizdna trasa vedena analogicky v opa¢ném sledu jako pro smér ,Nasavrky -

Hodonin u Nasavrk".

+ Omezeni objizdné trasy:
Omezujicim prvkem navrzené objizdné trasy jsou stavajici mostni objekty. Mostni

objekty nemaji snizené hodnoty zatizitelnosti, lze pres né tedy prevést dopravu bez
omezeni.

0 Mostev. ¢. 37-039:

= npormalni zatizitelnost Vn=32t,

» vyhradni zatizitelnost Vr=80t,

» vyjimecna zatiZitelnost Ve=196t,

* napravovy tlak neuvedeno.
0 Most ev. ¢. 37-040:

= normalni zatizitelnost Vn=32t,

* vyhradni zatizitelnost Vr=80t,

» vyjimecna zatiZitelnost Ve=196t,

*= napravovy tlak neuvedeno.
0 Most ev. ¢. 343-005:

= normalni zatizitelnost Vn=32t,

* vyhradni zatizitelnost Vr=80t,

» vyjimecna zatiZitelnost Ve=196t,

* napravovy tlak neuvedeno.

4.3. Provizorni dopravni znaceni

Provizorni dopravni znaéeni bude provedeno dle pozadavkl a zésad TP 65 a TP 66
a TP 133. Navrh docasnych dopravnich opatfeni byl pfedbézné projednan s PCR a KU
ODSH. Pred vlastni realizaci stavby bude proveden finalni navrh, ktery bude vychazet z této
projektové dokumentace a z vykresovych pfiloh této projektové dokumentace.
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Veskeré dopravni znaceni uzité pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat
vyhlasce ¢. 30/2001 Sb., CSN EN 12899-1, CSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1,
VL 6.2 a TP66.

Dopravni znaleni pouzité pro vyznaceni mistnich Uprav a pracovnich mist bude
v téchto parametrech:

o Provedeni svislého DZ:
= Dle TP 65;
= Dle TP 66 (3. vydani 2015);
o Velikost svislého DZ (na objizdnych trasach a v prostoru stavenisté):
= SDZ velikost zakladni
= retroreflexni Upravou minimalni tfidy RA1 (dle CSN EN 12899-1)
= kolorita CR1;
o Podpérné sloupky svisiého DZ:
= Sloupky provedeny s cerveno-bilymi pruhy Sifky 0,10-0,20m a
s délkou barevné Upravy minimalné 0,45m. Sloupky provedeny z
retroreflexni félie nejméné tiidy RA1 a CR1 (dle CSN EN 12899-1).

5. PODKLADY PRO ZHOTOVENI STAVBY

Provedeni stavby je nutné provést v souladu s projektovou dokumentaci DUSP,
PDPS upfesnénou o navazujici stupen projektové dokumentace RDS. Projektova
dokumentace v tomto stupni DUSP, PDPS piimo neslouzi jako podklad pro
vystavbu objektu.

Navrh docCasné dopravni opatieni byl proveden s vazbou na postup stavebnich
vystavby mostniho objektu. Celé feseni a navrh docCasnych dopravnich opatfeni je
proveden dle TP 66 (Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich)
a dale pak dle TP 65 (Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich). Provizorni
objizdna trasa bude vyznacena souborem svislého dopravniho znaceni. Pfechodné dopravni
opatfeni a znaceni bude pred jeho vyznacenim zkonzultovano a odsouhlaseno spravcem
dotéenych komunikaci, spravcem mistnich komunikaci a Policii CR DI, Mé&stskym Gfadem,
Odborem dopravy (Specialni stavebni urad).

Na docasné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o docasném
dopravnim znaceni, které zajisti zhotovitel stavebniho objektu v pfedstihu
realizace stavby.

Ve Vysokém Myté 02/2021 Ing. FrantiSek Doubravsky
— MDIES | MD JIEK =y
= PROJEKT /| | 2]
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