

SEZNAM PŘÍLOH:




F.1. ZÁBOROVÝ ELABORÁT

F.1.1a.	SITUACE DOČASNÉHO ZÁBORU	1 : 500
F.1.1b.	SITUACE TRVALÉHO ZÁBORU	1 : 250
F.1.2.	SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ	–
F.1.3.	INFORMACE O POZEMCÍCH	–

F.1. DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: NÁSAVRKY, HODONÍN U NÁSAVRK	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE			ZAK.ČÍSLO:	2173–20–3
AKCE: MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 337–033 NÁSAVRKY, PD OBJEKT: F.1. ZÁBOROVÝ ELABORÁT			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2173
			DATUM:	02/2021
			FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: ZÁBOROVÝ ELABORÁT			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: F.1.