



### INŽENÝRSKÉ SÍŤE:

- VODOVOD – VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ TŘEBOVÁ
- EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE
- EL. VEDENÍ NN NADZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ – CETIN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ – CETIN
- OCHRANNE PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BARVA DLE PŘÍSLUŠNÉ SÍŤE
- EL. VEDENÍ NN VO – BEZ ZÁKRESU

### ÚZEMNÍ LIMITY:

- ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY II. KATEGORIE
- OCHRANNE PÁSMA LESA
- MIGRAČNÍ VÝZNAMNÉ ÚZEMÍ
- OCHRANNE PÁSMA POHŘEBIŠTĚ
- OCHRANNE PÁSMA SILNICE
- LOKÁLNÍ BIOKORIDOR/BIOCENTRUM
- VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK
- PLOCHA SESUVNEHO ÚZEMÍ klad listů:

### LEGENDA:

- POLOHOVIS – STÁVAJÍCÍ STAV
- KATASTR NEMOVITOSTÍ DIGITÁLNÍ
- HRANY STAVBY
- SILNICE III/31512, ŌŽK – KCE 1
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- NAPOJENÍ ASFALTOBETONOVÝCH PLOCH
- UROVNĚNÍ TERÉNU, ZATRAVNĚNÍ
- BETONOVÉ KCE
- BETONOVÁ OBRUBA SNÍŽENÁ
- RIGOL, ŽLAB – ŽULOVÁ PĚTILINKA
- OPĚRNÁ ŽEĎ – BETONOVÁ PALISÁDA
- ODLAŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
- BETONOVÁ ŽLABOVKA Š. 60cm
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STROM STÁVAJÍCÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NÁVRH

### VÝPIS SO:

SO 101 – SILNICE INTRAVILÁN  
SO 102 – SILNICE EXTRAVILÁN

S–JTSK

PROJEKTANT:

Ing. Jakub Holý

VYPRACOVAL:

Ing. Jakub Holý

KONTROLOVAL:

Ing. František Habura, Ph.D.

ZPRACOVATEL:

DSP a.s.

INVESTOR:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353/Pardubice

KRAJ / OBEC:

Pardubický kraj / Skuhrov

STAVBA:

SILNICE III/31512 SKUHROV

STAVEBNÍ OBJEKT:

NÁZEV PŘÍLOHY:

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – ČÁST 3

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:500

ČÁST:

C

PŘÍL. Č.:

3.3

FORMÁT:

6 x A4

PÁŘE:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:500

ČÁST:

C

PŘÍL. Č.:

3.3

FORMÁT:

6 x A4

PÁŘE:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:500

ČÁST:

C

PŘÍL. Č.:

3.3

FORMÁT:

6 x A4

PÁŘE:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ I PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A OZNAČENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM I

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT:

Ing. Jakub Holý

VYPRACOVAL:

Ing. Jakub Holý

KONTROLOVAL:

Ing. František Habura, Ph.D.

ZPRACOVATEL:

DSP a.s.

INVESTOR:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353/Pardubice

KRAJ / OBEC:

Pardubický kraj / Skuhrov

STAVBA:

SILNICE III/31512 SKUHROV

STAVEBNÍ OBJEKT:

NÁZEV PŘÍLOHY:

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – ČÁST 3

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:500

ČÁST:

C

PŘÍL. Č.:

3.3

FORMÁT:

6 x A4

PÁŘE:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:500

ČÁST:

C

PŘÍL. Č.:

3.3

FORMÁT:

6 x A4

PÁŘE:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

MĚŘÍTKO:

1:500

ČÁST:

C

PŘÍL. Č.:

3.3

FORMÁT:

6 x A4

PÁŘE:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

DATUM:

1.2026

STUPEŇ:

PDPS

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNĚ I PODMINKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ PODZEMNÍ VEDENÍ A OZNAČENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM I