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1. Identifika ční údaje 
 

Stavba :   Obnova mostu ev.č. 3116-2 - Sobkovice 

Objekt :   SO 201 – Most ev. č. 3116-2 

Katastrální území, obec: Sobkovice, Jamné nad Orlicí 

Okres :   Ústí nad Orlicí 

Kraj :    Pardubický 

Objednatel :   Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského 125, 532 11 Pardubice 

Investor :   Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského 125, 532 11 Pardubice 

Uvažovaný správce mostu: SÚS Pardubického kraje 

    Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Projektant  :   M.I.S. a.s., úsek projekce 

    Husova 1697, 530 03 Pardubice 

Pozemní komunikace : III/3116 

Bod křížení s tokem : Y =  587 979. 615 

 X = 1 066 527.839  

Staničení silnice :  0,229 

Říční kilometr toku :  Není stanoveno 

Úhel křížení :   90° 

Volná výška :   Neomezená 

 

2. Základní údaje o mostě 
 

Podle druhu převáděné komunikace pozemní komunikace 

Podle překračované překážky most přes vodní tok  

Podle počtu mostních polí o 1 poli 

Podle počtu mostovkových podlaží jednopodlažní 

Podle výškové polohy mostovky s horní mostovkou 
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Podle měnitelnosti základní polohy nepohyblivý 

Podle plánované doby trvání trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě směrově v přímé 

výškově klesá ve sklonu 0,98% 

Podle situačního uspořádání kolmý 

Podle projektované zatížitelnosti s normovou zatížitelností 

dle ČSN EN 1991-2 

Podle hmotné podstaty masívní, železobeton 

Podle členitosti nosné konstrukce plnostěnný 

Podle výchozí charakteristiky rámový 

Podle konstr. uspořádání př. řezu otevřeně uspořádaný 

Podle omezení volné výšky s neomezenou volnou výškou 

Délka přemostění 17,50 m  

Délka mostu 26,50 m  

Délka nosné konstrukce 19,50 m 

Rozpětí pole  18,50 m  

Šikmost mostu kolmý most 

Šířka vozovky 6,50 m 

Volná šířka mostu (mezi svodidly) 6,50 m 

Šířka průchozího prostoru (nouzového nebo ve-
řejného chodníku) 

bez chodníku 

Šířka mostu 8,10 m 

Šířka nosné konstrukce 7,60 m 

Výška mostu nad terénem 4,68 m (nad dnem koryta řeky) 

Stavební výška mostu  0,665 – 1,090 m 

Výška nosné konstrukce mostu 0,575 – 1,000 m  

Plocha nosné konstrukce mostu 19,50 x 8,10 = 157,95 m2 

Zatížení mostu dle ČSN EN 1991-2 

Normální zatížitelnost   32 t 

Výhradní zatížitelnost   80 t 

Výjimečná zatížitelnost 196 t 

Zatížitelnost jednou nápravou 24  
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3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1 Zdůvodnění obnovy mostu 
Stávající most postavený cca v roce 1903 nevyhovuje svým uspořádáním současným 

požadavkům: šířka mezi zábradlími je jen cca 5 m a mostní otvor převede pouze padesátiletou 
vodu. Podle výsledků hlavní prohlídky je stavební stav spodní stavby VI – velmi špatný a nos-
né konstrukce V – špatný. Bude provedena náhrada celé původní konstrukce mostu. 

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 
3.2.1 Převáděná komunikace 

Směrové řešení navazuje na stávající komunikaci a kopíruje stávající stav. Osa je tvo-
řena přímou a levostranným obloukem s přechodnicí. Délka upravovaného úseku je 74,57 m. 
Šířka komunikace je ve stávajícím stavu proměnná – před a za mostem má šířku cca 6 m, na 
mostě a v jeho předpolích 5 m. Nově je navržena převáděná komunikace na kategorii S 6,5/30. 
Příčný sklon na mostě je střechovitý 2,5%. 

Výškově je komunikace ve stávajícím stavu v údolnicovém oblouku s nejnižším mís-
tem v místě mostu. Nově je navržena niveleta v jednotném klesání 0,98%. 

3.2.2 Překážka – Tichá Orlice 

Překážku tvoří Tichá Orlice. V místě mostu má řeka sklon cca 0,5%. Průtok stoleté vo-
dy je 131 m2.s-1. V prostoru mostu bude upraveno koryto řeky do lichoběžníkového tvaru 
s lavičkami podél opěr. Lavičky a svahy koryta budou v oblasti pod mostem zpevněny kame-
nem do betonu. Dno koryta bude zpevněno těžkým kamenným záhozem, který bude ve vzdá-
lenosti 0,5 m od líce římsy ukončen příčným betonovým prahem. 

Úpravou nivelety a zvětšením světlosti mostního otvoru na 17,5 m bude umožněn prů-
tok Q100 s rezervou cca 0,58 m v prostoru vymezeném 2/3 světlosti mostu. Celková délka 
upravovaného úseku komunikace je cca 75 m. 

3.2.3 Inženýrské sítě 

V blízkosti stavby se nacházejí tyto známé inženýrské sítě: 

• Kanalizace z betonových trub φ500 mm, vyúsťující do řeky – v blízkosti budou probí-
hat výkopové práce pro křídlo a zpevnění kolem mostu. 

• Nadzemní vedení NN – nebude stavbou zasaženo. 

• Vedení STL plynovodu – nebude zasaženo. 

Při úpravách komunikace se bude pracovat v ochranných pásmech výše uvedených sítí. 
Proto je nutné dodržovat veškeré platné předpisy a požadavky správců. Před zahájením stavby 
je třeba podzemní inženýrské sítě vytýčit. 

3.3 Územní podmínky 
Stavba se nachází na pozemcích KÚ Sobkovice a Jamné nad Orlicí. Most se nachází 

v extravilánu ve vzdálenosti cca 150 m od obce Sobkovice. Území stavby tvoří plocha komu-
nikace a přilehlé pozemky.  

Most bude umístěn do místa stávajícího mostu. Vzhledem k tomu, že rozměry nového 
mostu budou větší než u stávajícího mostu, vyžaduje stavba trvalý zábor – viz záborový elabo-
rát. 
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3.3.1 Poloha staveniště 

Staveniště se nachází v prostoru stávajícího mostu, na části uzavřené silnice a přileh-
lých plochách, viz záborový elaborát. 

3.3.2 Stávající veřejné komunikace 

Přes most je převáděna silnice III/3116 bez chodníků. 

3.3.3 Příjezdy a přístupy 

Do prostoru staveniště je příjezd z obou stran silnice III/3116. 

3.3.4 Skladovací a pracovní plochy 

Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřených částech komunikací a na 
plochách zasažených stavbou. Případné další plochy si dohodne na své náklady zhotovitel. 
Skladovací plochy nesmí být zřízeny na pozemcích koryta řeky. 

3.3.5 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případ-
ný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Mož-
nosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí. 

3.4 Povrchové vody 
3.4.1 Odvodnění staveniště 

Neznečištěná voda může být odčerpána do řeky. Nové odvodnění mostu je zabezpeče-
no podél obrubníků střechovitým příčným spádem vozovky a podélným spádem mostu. Na 
mostě jsou umístěny dva odvodňovače s odtokem do řeky. 

3.4.2 Povodně a ochranná díla 

V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a ma-
teriál. Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní a povodňový plán. 

3.4.3 Překládky vodních toků 

Práce na mostě nevyžadují překládku vodního toku. Pro výstavbu spodní stavby mostu 
budou provedeny larsenové jímky, ze kterých bude odčerpávána voda. 

3.5 Geotechnické podmínky 
Pro navrhovanou obnovu mostního objektu byl proveden IG průzkum. Průzkum byl 

proveden dvěma jádrovými vty a dvěma sondami dynamické penetrace.  

Sobkovice se nachází v hraniční oblasti svrchnokřídových sedimentů severovýchodní-
ho okraje české křídové pánve s krystalinickými horninami, které z hlediska regionálně geolo-
gického členění náleží orlicko-kladskému krystaliniku. Údolí v místě stavby je jednoznačně 
predisponované zlomovou tektonikou jak směrnou tak příčnou, proto je hloubka skalního po-
loží velmi proměnlivá. 

Základové podmínky jsou ve zprávě o IG průzkumu hodnoceny jako složité. Doporu-
čení pro založení stavby: Stavbu je možné založit plošně na vrstvu neulehlých štěků GT4 s 
nízkým modulem přetvárnosti, pod hladinou podzemní vody. Druhou variantou je hlubinné 
založení na pilotách, které bude komplikovat vrtání v kamenitých sedimentech zejména GT4. 
Průzkumem se nepodařilo, do hloubky 12 m, zastihnout horniny skalního podloží. Proto je 
možné uvažovat pouze s návrhem tahových pilot hloubených technologií umožňující průchod 
kamenitými štěrky (dlátování, drapák). 
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Naražená i ustálená hladina podzemní vody byla dokumentována ve vrtu J2. Hladina je 
mírně napjatá s výtlačnou úrovní odpovídající hladině povrchové vody v Tiché Orlice. Množ-
ství agresivního CO2 16 mg/l odpovídá slabě agresivnímu prostředí, stupeň XA1. Případné 
přítoky vody do výkopu lze očekávat v množství 3 až 5 l/s. 

3.6 Vybavení mostu stálým zařízením 
Objekt nebude vybaven stálým zařízením.  

3.7 Stavební stav stávajícího mostu 
Stávající most byl postaven v roce 1903. Spodní stavbu tvoří dvě masivní kamenné 

opěry. Nosná konstrukce je tvořena třemi původními hlavními plnostěnnými ocelovými nýto-
vanými nosníky tvaru I výšky 750 mm, které byly doplněny zřejmě později krajními válcova-
nými I nosníky výšky 500 mm. Mostovka je zřejmě betonová se ztraceným bedněním, pro 
které byly využity svodnice. Vozovka na mostě je živičná. Volná výška mostu nad dnem řeky 
je cca 3,07 m, světlost mostu je cca 11,87 m. Mostní otvor umožňuje převedení Q50, při hladi-
ně Q100 dochází k jeho zahlcení. 

Podle výsledků hlavní prohlídky je stavební stav spodní stavby VI – velmi špatný a 
nosné konstrukce V – špatný. 

4. Technické řešení obnovy mostu  
Obnova mostu spočívá v náhradě stávajícího mostu novým mostem. Vzhledem k tomu, 

že niveleta v místě mostu je zvýšena oproti stávající o cca 650 mm, je součástí stavby i úprava 
přilehlé komunikace. 

4.1 Uvolnění staveniště 
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/3116. Pro převedení pěších přes Ti-

chou Orlici bude souběžně s mostem vybudována provizorní lávka. 

4.2 Skrývka ornice 
Stavbou budou zasaženy malé plochy trávníků zeleně. Z těchto ploch bude sejmuta 

kulturní vrstva zeminy a při dokončovacích pracích bude použita k ohumusování.   

4.3 Demolice 
Živičné vrstvy vozovky na mostě budou odfrézovány a podkladní vrstvy odbourány. 

Bude demontováno zábradlí na mostě, odstraněna případná izolace na mostě a odbourána be-
tonová vozovka a budou demontovány kovové části nosné konstrukce. Opěry budou po dobu 
výstavby spodní stavby ponechány – pro pilotáž bude upravena plošina za ruby starých opěr. 
Demontáž hlavních kovových nosníků bude provedena až po provedení pilotážních prací (není 
znám přesně způsob uložení nosné konstrukce – nosníky budou tvořit rozpěru mezi opěrami). 
Demolice opěr v rozsahu nutném pro úpravy pod mostem proběhne až po částečném zasypání 
nových opěr. 

4.4 Zemní práce 
4.4.1 Výkopy 

Budou provedeny výkopy do úrovně základové spáry. Pro výstavbu spodní stavby 
mostu budou provedeny larsenové jímky, ze kterých bude odčerpávána voda. Část pažení sta-
vební jámy mohou tvořit stávající opěry. Horní část výkopů – nad úrovní hladiny řeky – bude 
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svahována jako otevřená stavební jáma se sklonem svahů do 1:1 (svrchní část je tvořena na-
vážkami). 

Svahy výkopů je nutno odtěžovat postupně tak, aby byla zachována jejich stabilita. 
Vykopaný materiál bude odvezen na řízenou skládku. 

 4.4.2 Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 

Zpětné zásypy (mimo rub opěr) budou provedeny z nakupovaných materiálů. Zásypy 
budou provedeny a řádně zhutněny dle platných TKP. 

4.4.3 Přechodová oblast 

Pro zemní práce v oblasti opěr v přechodové oblasti platí TKP, kap. 4. čl. 4.3.10. Zásy-
py kolem objektu se provedou z vhodné zeminy, hutnění po 30 cm na Id= 0,9; D= 100%. Zá-
syp výkopu v rubu mostu se provede z nenamrzavého kameniva s hutněním na ID = 0,9. Pře-
chodová oblast musí být provedena v souladu s TKP včetně maximálních tloušťek vrstev pro 
hutnění, použitých materiálů, míry zhutnění atd.  

Za rubem opěr bude zřízena drenáž z drenážní trubky PVC DN 150 mm na podkladním 
betonu. Drenáž je obsypána drenážním obsypem ze štěrkodrti 16-32 tl. min 300 mm a je 
v minimálním příčném sklonu 3%. 

Pro zajištění plynulého přechodu na nosnou konstrukci je přechodová oblast doplněna 
přechodovým klínem z prostého betonu.  

4.5 Založení 
Založení mostu je na základě IG průzkumu a statického výpočtu navrženo hlubinné za-

ložení na vrtaných pilotách Ø900 mm. Piloty jsou navrženy v délce 5 m. 

Základy opěr leží na podkladním betonu tloušťky 150 mm. Základy jsou navrženy 
z betonu C 25/30-XF2 a mají výšku 1,0 m. Horní povrch je vyspádován směrem od dříku. Zá-
klady jsou vyztuženy ocelí B500B. 

4.6 Spodní stavba 
Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami – dříky rámu – se zavěše-

nými křídly rovnoběžnými s osou komunikace.  

Opěry (stěny rámu) jsou navrženy tl. 1,0 m a jsou vetknuty do základů. Stěny rámu 
jsou navrženy ze železobetonu C 25/30-XF2. Na stěny rámu navazují zavěšená křídla. U opěry 
2 je provedeno ještě jedno přídavné křídlo – kolmé na osu mostu. Přídavné křídlo zabezpečuje 
zemní těleso v úzkém prostoru mezi mostem a oplocením přilehlého areálu firmy PRO-
GRESSA s.r.o. V tomto místě je odkloněno rovnoběžné křídlo mostu v souvislosti s navazují-
cím směrovým obloukem silnice. 

Opěry a křídla jsou vyztuženy ocelí B500B. 

Odvodnění rubu opěr a, křídel bude provedeno rubovou drenáží Ø150 mm, která bude 
vyspádována na střed dříku opěr a vyvedena před líc. Drenážní trubky budou položeny na 
podkladním betonu a budou obaleny geotextilií a obsypány štěrkopískem. Těsnící vrstva pod 
drenáží bude provedena z těsnící HDPE fólie chráněné 2xgeotextilií. Obsyp stěn rámu a křídel 
nad drenáží bude proveden ze štěrkopísku v min. tloušťce 0,6 m. 

4.7 Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří příčle rámu. Příčle má v příčném směru tvar nosníkové desky 

s konzolami. Tloušťka desky uprostřed rozpětí je v ose mostu 575 mm. V místě vetknutí po-
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délných náběhů (líc opěr) se tloušťka zesiluje na 1000 mm. Spodní plocha desky je má tvar 
paraboly 2. stupně. Příčle rámu je navržena ze železobetonu C30/37-XF2. 

Horní povrch rámu je spádován v příčném směru dle sklonu vozovky střechovitě 2,5% 
s protispádem 4,0% na okrajích. Na okrajích bude proveden izolační nálitek. V podélném smě-
ru je povrch rámu v sklonu 0,89% v souladu s průběhem nivelety. 

Na obou vnějších okrajích bude na spodní ploše konzol proveden okapní ozub vlože-
ním lišty 15x15 mm do bednění. Není-li na výkrese uvedeno jinak, provede se zkosení hran 
20x20 mm. 

4.8 Příslušenství 
4.8.1 Izolace 

Izolace zasypaných lícových a bočních ploch spodní stavby a základů bude provedena 
nátěry 1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový s ochrannou geotextilií. 

Horní povrch nosné konstrukce, rub rámu a horní povrch základů bude izolován nata-
vovanými izolačními pásy (NAIP) tl. 5 mm na penetrační nátěr. Izolace bude přetažena o 
500 mm na rub křídel. Stejně bude zaizolován i horních povrch křídel a přetažením min. 
200 mm na svislou plochu. Ochrana izolace na svislých plochách je provedena geotextilií. 

Ochrana izolace na mostovce pod vozovkou je provedena vrstvou z asfaltového beto-
nu. Ochranu izolace pod římsou tvoří asfaltový pás s hliníkovou vložkou tl. 5 mm. V místě 
kotvení říms je ochrana izolace přerušena kolem přítlačné desky kotevního přípravku. 

Do vzdálenosti 100 mm za okapový žlábek bude podhled stropu rámové konstrukce 
opatřen trvanlivým nátěrem zvyšujícím vodotěsnost dle TP 89 – Ochrana betonových kon-
strukcí proti chemickým vlivům, systémem OS-B. 

4.8.2 Odvodnění mostu 

Odvodnění mostu je zabezpečeno podél obrubníku obou říms střechovitým příčným 
spádem vozovky a podélným spádem mostu. Přibližně v polovině rozpětí je u každého obrub-
níku umístěn odvodňovač. Za konci říms mostu jsou umístěny na nižší straně skluzy – za pra-
vým křídlem svahový skluz, za levým je proveden nátok do rigolu vedeného podél silnice. 
Rigol je potom vyústěn přes přídavné křídlo jako chrlič směrem k řece. 

4.8.3 Vozovka 

Vozovka na mostě: 

Obrusná vrstva  ACO 11 40 mm 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,3 kg/m2 

Ochrana izolace  ACL 11 45 mm 

Izolace z asfaltových natavovaných pásů    5 mm 

Penetrační nátěr                                               

CELKEM             90 mm 

Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry mezi vozovkou a římsou dle VL4.  

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry, uvedené 
v ČSN 73 6221. Postup prací musí být v souladu s TKP. Mezi všemi vrstvami živičných směsí 
se předepisuje provedení spojovacích postřiků z modifikované kationtaktivní emulze. Zbytko-
vé množství pojiva stanovuje ZTKP v závislosti na velikosti zrna použitého kameniva (min 
0,18 až max. 0,3 kg/m2). Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spo-
jení, které je možné prokázat zkouškou střihem dle TP 109, změna 1. Pracovní spáry mezi 
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asfaltovými vrstvami, betonovými a ocelovými konstrukcemi mostu budou utěsněny páskou 
nebo zálivkou z modifikované zálivkové hmoty. 

Skladba vozovky v předpolích je uvedena v objektu SO 101. 

4.8.4 Římsy 

Po obou stranách mostu jsou navrženy celomonolitické římsy s výškou líce římsového 
nosu 550 mm. Obě římsy mají šířku 0,80 m a výška obrubníku 170 mm. V  příčném směru je 
římsa ve sklonu 4,0% směrem k vozovce. Líc obrubníku je skloněn 5:1. Zkosení hran 20/20 
mm. Povrch říms se opatří hydrofóbním nátěrem pro zvýšení odolnosti říms (typ OS-A), ob-
rubníková část bude opatřena ochranným nátěrem (typ OS-E).  

Kotvení říms do nosné konstrukce a křídel je provedeno pomocí ocelových kotev do 
betonu. Beton říms je C30/37 - XF4. Výztuž říms je z betonářské výztuže B500B.  

Do římsy bude kotveno ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, a to pomocí 
ocelových kotev. 

Spára mezi obrubníkem a vozovkou bude v celé délce těsněná modifikovanou asfalto-
vou zálivkou s předtěsněním. 

4.8.5 Mostní závěry 

Oddilatování mostu od zemního tělesa bude provedeno proříznutím spáry v obrusné 
vrstvě vozovky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou. Do vozovky bude nad spárou 
rám – přechodový klín vložena výztužná mřížovina délky 2,0 m. 

4.8.6 Zábradlí a svodidla 

Na obou stranách mostu na římsách bude osazeno certifikované ocelové zábradelní 
svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2. Barva svodidlového zábradlí (RAL) bude sta-
novena správcem stavby dodatečně před montáží. 

Sloupky zábradlí á 2,0 m jsou přišroubované přes ocelovou patní desku chemickými 
kotvami do předvrtaných otvorů v římsách. Mezi patní deskou sloupků svodidla a povrchem 
římsy je navrženo podinjektování jemnozrnnou polymerovou maltou dle TP. 

Mezi mostem (u pravého křídla opěry 2) a oplocením areálu firmy PROGRESSA s.r.o. 
bude provedena nad přídavným křídlem zábrana proti pádu osob.  

4.8.7 Tabule s letopočtem 

Letopočet uvedení do provozu se vyznačí buď vlysem do betonu, nebo dodatečně ko-
vovou nekorodující cedulí na líci viditelné části pravého křídla opěry 1. 

4.8.8 Obslužné schodiště 

Podél pravého křídla opěry 1 je umístěno obslužné schodiště šířky 750 mm z betono-
vých prefabrikovaných stupňů. 

4.8.9 Dopravní značení 

Po dokončení stavby bude obnoveno stávající svislé dopravní značení kromě značky 
pro omezení hmotnosti vozidel. 

Po dokončení stavby bude osazeno evidenční číslo mostu a název vodoteče. 

4.8.10 Úpravy pod mostem 

Na koncích mostu a za římsami bude provedeno zpevnění z kamene tl. 200 mm do be-
tonu tl. 150 mm. Stejně budou zpevněny i lavičky podél opěr a svahy koryta pod mostem. 
Zpevnění svahů koryta bude ukončeno betonovými prahy. Zpevnění kolem říms bude ukonče-
no betonovými obrubníky. Dno koryta Tiché Orlice bude v prostoru pod mostem zpevněno 
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těžkým kamenným záhozem do 200 kg. Toto zpevnění bude ukončeno příčnými betonovými 
prahy. 

Zatravněné plochy v blízkosti mostu budou zpětně ohumusovány a zatravněny. Pra-
covní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 

5. Výstavba mostu  

5.1 Postup a technologie obnovy mostu 
 Demolice a výstavba budou probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace. 

Postup výstavby: 

- přípravné práce pro stavbu, vytyčení inženýrských sítí,  

- frézování vozovky v místě stavby, odstranění ostatních vozovkových vrstev, od-
stranění zábradlí, odbourání betonové mostovky 

- upravení pilotážních plošin 

- provedení vrtaných pilot 

- zaražení larsenových stěn pro vytvoření jímek, odtěžení výkopů pro spodní stavbu 

- základy mostu, dříky opěr, izolace rubů, rubová drenáž, postupné zasypávání spod-
ní stavby  

- odbourání starých opěr, vytažení larsen (nebo jejich odříznutí), dosypání zásypu za 
rubem opěr, betonáž přechodového klínu 

- nosná konstrukce mostu 

- izolace nosné konstrukce  

- betonáž říms 

- vozovkové vrstvy na mostě a v předpolích, úpravy pod mostem a v okolí mostu 

- osazení zábradelního svodidla a zábrany proti pádu osob 

- dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu 

5.2 Požadavky na měření 
5.2.1 Vytyčení mostu 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK v zobrazovací rovině 
dané průměrnou výškou bodů, tj. bez zavedení oprav ze zobrazení a z nadmořské výšky. 
Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

5.2.2 Přesnost vytyčení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny 
dle ČSN 73 0421 a příloha 4 TKP, kapitola 18. 

5.2.3 Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN: 

ČSN 73 0202/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0205/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování přesnosti. 

ČSN 73 0210-1/1992  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přes-
nost osazení. 

ČSN EN 13670/2010 Provádění betonových konstrukcí 
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5.3 Zkoušky a sledování mostu 
Projektant vzhledem k charakteru prováděných prací nepožaduje provedení statické za-

těžovací zkoušky dle ČSN 73 6209. 

6. Podklady  
Geodetická dokumentace (Geodetická kancelář – Petr Vanický, Tocháčkův kopec 1747, 565 01 Cho-
ceň, červenec 2013) 

Zpráva o IG průzkumu (2G geolog s.r.o., Čs. armády 1181, 562 01 Ústí n. Orlicí, září 2013) 

Hydrologické údaje (ČHMÚ, pobočka Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové, 
srpen 2013) 

Kopie listů map KN a map ZE dotčeného území ( KÚ Sobkovice a Jamné nad Orlicí) 

7. Bezpečnost práce  
Při realizaci opravy mostního objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochra-
nu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 

8. Požární ochrana  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

§ 15 - dokumentace požární ochrany 

§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  

§ 3, 9 - umístění hasících přístrojů, hasící přístroje 

§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 

§ 30 - 40 dokumentace požární ochrany 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 
nahřívání živic v tavných nádobách 

 § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

 

 

 

 

V Brně září 2013       Ing. Magda Zdražilová 


