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Stavba: 1453-16-2 - Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt/SD

 SO 000 - VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

 SO 134 -  CHODNÍKY ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 SO 171 - PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  2 - Základy ------------- --------------------------

  3 - Svislé konstrukce ------------- --------------------------

  4 - Vodorovné konstrukce ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 SO 182 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 SO 201 - MOST EV. Č. 34019-2 ------------- --------------------------

  0 - Všeobecné konstrukce a práce ------------- --------------------------

  1 - Zemní práce ------------- --------------------------

  2 - Základy ------------- --------------------------

  3 - Svislé konstrukce ------------- --------------------------

  4 - Vodorovné konstrukce ------------- --------------------------

  5 - Komunikace ------------- --------------------------

  7 - Přidružená stavební výroba ------------- --------------------------

  8 - Potrubí ------------- --------------------------

  9 - Ostatní konstrukce a práce ------------- --------------------------

 SO 341 - PŘELOŽKA VODOVODU ------------- --------------------------

  7 - Přidružená stavební výroba ------------- --------------------------

 SO 432 - PŘELOŽKA VEDENÍ VO+ MR ------------- --------------------------

  7 - Přidružená stavební výroba ------------- --------------------------

 SO 451 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ------------- --------------------------

  7 - Přidružená stavební výroba ------------- --------------------------
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Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1453-16-2

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu likvidace.

Společná položka pro celou stavbu.

Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu.

Soubou opatření nutných pro zajištění sjízdnosti svážnice na dno stavební jámy (zřízení opatření, provozování a odstranění). Soubor účinných opatření, která umožní přístup techniky na dno 

stavební jámy i za zhoršených klimatických podmínek v režii zhotovitele.

Čerpání položky jen se souhlasem TDI.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou akci.

Prověření skutečných poloh stávajících inženýrských sítí a jejich případné zajištění. Zahrnuje i ochranné panelové rovnaniny na pláni komunikace pro zajištění ochrany inženýrských sítí v 

případě zřízení svážnic na dno  stavební jámy.

Komplet - vytyčení před zahájením stavebních prací

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL  1,000 ____________ ____________

Soubor všech činností nutný k přenesení stávajícího vodočetného (hlásného) profilu z mostu ev. č. 34019-2 do náhradní polohy. Dle dohody s předsedou povodňové komise obce Sobětuchy 

bude profil přesunut na most cca 20,0m po proudu v.t. (návodní strana, pravobřežní opěra). Opětovné projednání s ověření stanovené hladiny pro jednotlivé stupně povodňové aktivyty (SPA).

Komplet - 1kpl

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 5 02865 PRŮZKUMNÉ PRÁCE NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

"Soubor sondážních prácí (ručně kopané sondy) za účelem stanovení přesné polohy inženýrských sítí v prostoru staveniště.

Čerpání položky jen se souhlasem TDI."

Ručně kopané sondy v lící opěrné zdi na úseku dl. 100,0m - předpoklad á10,0m - celkem 11ks

komplet 1x

1=1,000 [A]

 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Soubor geodetických prácí zhotovitele nutných pro vypracování DSPS.

1=1,000 [A]
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Stavba:

Objekt:
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SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
 7 02920 a OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu.

Preventivní slovení rybí obsádky v korytě v.t. v zájmovém úseku - dle požadavku ČRS z.s. 

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02920 b OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu.

Preventivní slovení živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční) agregátem oprávněnou osobou, která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného 

druhu zvláště chráněného živočicha. Položka zahrnutje průběžný monitoring koryta v.t. za účelem případného přenosu objevených jedinců do náhradní polohy. S trváním po celou dobu 

výstavby.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02920 c OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu.

Kontrola odstraňovaných sedimentů a stávajícího zpevnění koryta v.t. z hlediska výskytu chráněných živočichů (rak říční, střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční) oprávněnou osobou, 

která je držitelem výjimky dle ust. §56 ZOPK pro přenos příslušného druhu zvláště chráněného živočicha. Zde může dojít k možnému výskytu jdinců larev mihule a jedinců raka říčního. Položka 

vč. případného slovení a přesunu jedinců do vhodné náhradní polohy.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 134

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 201

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 341

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 432

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 451

Předání investorovi 4x tisk + 1x v otevřené elektronické podobě. Komplet 1x

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem - komplet 

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                          

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
 12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu - 4x tisk + 1x CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
 13 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou akci.

Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků, sítí apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, 

správci, vlastníky.

Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení

Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení

Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení

Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce mimo tuto 

PD).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 14 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

Položka společná pro celou stavbu

Velkoplošné informační tabule s údaji o stavbě, zhotoviteli, investorovi, termínech atd.

Vše dle platných podmínek Pardubického kraje (SÚS PK).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:
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SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,860 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku

celkem položka 11332 - +4,86 m2=4,860 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  1,483 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene

položka 11318 - 1,22 m3=1,220 [A]

položka 11351 - 0,06*0,25*17,50=0,263 [B]

Celkem: A+B=1,483 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování RDS SO 134 (4x tisk; 1x CD) - komplet

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2,100 ____________ ____________

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení vč. poplatku za uložení).

Okrasné keřové výsadby v prostoru křídla III. - celkem 7,0*0,3=2,100 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  1,215 ____________ ____________
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Plochy dle systému AutoCAD.

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení na skládku trvalou/dočasnou (nezahrnuje poplatek za uložení).

Odstranění krytů ze zámkové dlažby na předmostích vč. podkladu. Plochy dle systému AutoCAD.

Na trvalou skládku

chodník u křídla I. - celkem (6,75+3,5)*0,06=0,615 [A]

chodník u křídla II. - celkem 0,0=0,000 [B]

chodník u křídla III. - celkem 10,0*0,06=0,600 [C]

chodník u křídla IV. - celkem 0,0=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,215 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,860 ____________ ____________

Plochy dle systému AutoCAD.

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení (nezahrnuje poplatek za uložení).

chodník u křídla I. - celkem (6,75+3,5)*0,24=2,460 [A]

chodník u křídla II. - celkem 0,0=0,000 [B]

chodník u křídla III. - celkem 10,0*0,24=2,400 [C]

chodník u křídla IV. - celkem 0,0=0,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,860 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  17,500 ____________ ____________

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení (nezahrnuje poplatek za uložení).

Chodník u křídla I + III - celkem 3,5+4,0+1,5 + 7,0+1,5=17,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  76,500 ____________ ____________
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zhutnění podkladu chodníků - celkem  u křídla I. - 2,5*5,0=12,500 [A]

zhutnění podkladu chodníků - celkem  u křídla II. - 2,5*4,5=11,250 [B]

zhutnění podkladu chodníků - celkem  u křídla III. - 2,0*7,0=14,000 [C]

zhutnění podkladu chodníků - celkem  u křídla IV. - 2,5*5,5=13,750 [D]

zhutnění podkladu chodníků - celkem  chodník vpravo před odbočením na MK - 2,0*12,5=25,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=76,500 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 9 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  3,500 ____________ ____________

Příprava záhonu pro provedení náhradní keřových výsadeb - celkem 7*0,5=3,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
 10 18461 MULČOVÁNÍ M2  3,500 ____________ ____________

Záhon keřových výsadeb - celkem 7*0,5=3,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, 

stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu
 11 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  35,000 ____________ ____________

Náhradní výsadba - celkem 7,0/0,2=35,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a 

přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku, kůly, a pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  8,860 ____________ ____________

Podkladní vrstva z štěrkodrti ŠDa. Plochy dle systému AutoCAD.

chodník u křídla I. - celkem 6,1*0,2=1,220 [A]

chodník u křídla II. - celkem 6,8*0,2=1,360 [B]

chodník u křídla III. - celkem 9,8*0,2=1,960 [C]

chodník u křídla IV. - celkem 6,5*0,2=1,300 [D]

chodník vpravo před odbočením na MK - celkem 15,1*0,2=3,020 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,860 [F]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 13 58261 a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  6,440 ____________ ____________

Varovné pásy na předmostích v místech snížených obrub - barva červená.

chodník u křídla I. - celkem 4,25*0,4=1,700 [A]

chodník u křídla II. - celkem 3,6*0,4=1,440 [B]

chodník u křídla III. - celkem 0,0=0,000 [C]

chodník u křídla IV. - celkem 4,25*0,4=1,700 [D]

chodník vpravo před odbočením na MK - celkem 4,0*0,4=1,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,440 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 14 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  44,300 ____________ ____________

Zámková dlažba šedá tl. 60mm + lože z drceného kameniva tl. 40mm. Plochy dle systému AutoCAD.

chodník u křídla I. - celkem 6,1=6,100 [A]

chodník u křídla II. - celkem 6,8=6,800 [B]

chodník u křídla III. - celkem 9,8=9,800 [C]

chodník u křídla IV. - celkem 6,5=6,500 [D]

chodník vpravo před odbočením na MK - celkem 15,1=15,100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=44,300 [F]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu
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- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 15 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  3,726 ____________ ____________

položka vč. betonového lože s opěrkou

chodník u křídla I. - celkem 0,0=0,000 [A]

chodník u křídla II. - celkem 0,0=0,000 [B]

chodník u křídla III. - celkem 0,0=0,000 [C]

chodník u křídla IV. - celkem (0,6*0,2+0,5*0,3)*3,8=1,026 [D]

celkem  chodník vpravo před odbočením na MK - (0,6*0,2+0,5*0,3)*10,0=2,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3,726 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 16 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  22,900 ____________ ____________

položka vč. betonového lože s opěrkou

chodník u křídla I. - celkem 4,3+2,0=6,300 [A]

chodník u křídla II. - celkem 4,0+2,1=6,100 [B]

chodník u křídla III. - celkem 7,0=7,000 [C]

chodník u křídla IV. - celkem 2,0=2,000 [D]

zhutnění podkladu chodníků - celkem  chodník vpravo před odbočením na MK - 1,5=1,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,900 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  97,870 ____________ ____________

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku

celkem položka 12373 - 39,07 m3=39,070 [A]

celkem položka 13173 - 58,80 m3=58,800 [B]

Celkem: A+B=97,870 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  6,300 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů

celkem - položka 11333 - 6,30 m3=6,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

Provedení, vymezení, vyznačení a zabezpečení prostoru pro pohyb chodců v prostoru staveniště (veškeré náklady na dočasné konstrukce, dočasné úpravy a regulaci peších v prostoru 

staveniště a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi). Komplet - 1x

Soubor všech opatření k zajištění nepřerušeného přístupu k nemovitostem v blízkosti mostního objektu (nutné umožnit vjezd a výjezd pro osobní i nákladní automobily)

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 4 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2  65,000 ____________ ____________

Komplet - zemní prace, spodní stavba lávky, vodorovná nosná konstrukce, konzoly pro chodník vč. zábradlí, nutné terénní úpravy, vč. ochranného boxu (chrániček) pro převedení provizorních 

kabelových vedení (SO 432+SO 431) apod.

Provizorní most dl. 10,00 * š. n.k. 6,5 (vč. chodníku) =65,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 5 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ MĚS  6,000 ____________ ____________

Po dobu výstavby hlavního stavebního objektu - celkem 6měsíců=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 6 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2  65,000 ____________ ____________

Komplet - zemní prace, spodní stavba lávky, vodorovná nosná konstrukce, konzoly pro chodník vč. zábradlí, nutné terénní úpravy, vč. ochranného boxu (chrániček) pro převedení provizorních 

kabelových vedení (SO 432+SO 431) apod.

Uvedení dotčeného území do původního či do předem dohodnutého stavu.

Provizorní most dl. 10,00 * š. n.k. 6,5 (vč. chodníku) =65,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování RDS SO 171 (4x tisk; 1x CD) - komplet

1=1,000 [A]
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Komplet - HMP před uvedením MP do provozu vč. pravidelných běžných prohlídek a včetně případných mimořádných prohlídek po celou dobu užívání MP odborně způsobilou osobou.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  6,300 ____________ ____________

Odstranění provizorní asfaltobetonové vozovky na předmostí OP2 v místě napojení na stávající vozovku.

Celkem 7,0*6,0*(0,06+0,09)=6,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 10 11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ 

(PANELŮ) VČET PODKL

M3  23,850 ____________ ____________

Včetně veškeré manipulace a uložení na skládku zhotovitele.

Odstranění provizorní vozovky ze silničních panelů z předmostí mostního provizoria BEZ PODKLADU.

Odstranění panelů - celkem (50+3)*(3*1)*0,15=23,850 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  6,300 ____________ ____________

Odkup zhotovitelem dle podmínek ZD.

Odstranění provizorní asfaltové vozovky na předmostí OP2 v napojení na stávající vozovku - celkem 7,0*6,0*0,15=6,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,000 ____________ ____________
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vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele

Veškeré skrývky ornice a humózní vrstvy provedeny v rámci SO 201.

0=0,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  39,065 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku 

Odstranění podkladní vrstvy provizorní vozovky z ŠD - celkem 0,20*7,0*23,5 + 0,20*7,0*1,5=35,000 [A]

odstranění provizorní krajnice podél provizorní vozovky - celkem 0,15*0,6*(30,0+2,5) + 0,15*0,40*(18,0+1,0)=4,065 [B]

Celkem: A+B=39,065 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,300 ____________ ____________

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky .

celkem pro položku 17411 - 6,30 m3=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
 15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  58,800 ____________ ____________

Pro provedení spodní stavby provizoria (OP 1) - celkem 7,0*2,5*1,5=26,250 [A]

Pro provedení spodní stavby provizoria (OP 2) - celkem 7,0*2,5*1,5=26,250 [B]

Výkop - odstranění spodní stavby provizoria (OP 1) - celkem 0,6*7,0*0,75=3,150 [C]

Výkop - odstranění spodní stavby provizoria (OP 2) - celkem 0,6*7,0*0,75=3,150 [D]

Celkem: A+B+C+D=58,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  97,870 ____________ ____________

Příspěvek položky 12373 - celkem 39,07 m3=39,070 [A]

Příspěvek položky 13173 - celkem 58,80 m3=58,800 [B]

Celkem: A+B=97,870 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu



Aspe Firma: Firma Strana: 7

Čas: 14:53:5221.11.2017Datum:3.6.1.10

Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE

PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1453-16-2

SO 171

SO 171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,065 ____________ ____________

zemní krajnice provizorní komunikace - celkem 0,15*0,6*(30,0+2,5) + 0,15*0,40*(18,0+1,0)=4,065 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,300 ____________ ____________

Zásyp spodní stavby provizoria (OP1) - celkem 0,6*7,0*0,75=3,150 [A]

Zásyp rubu spodní stavby provizoria (OP2) - celkem 0,6*7,0*0,75=3,150 [B]

Celkem: A+B=6,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 14:53:5221.11.2017Datum:3.6.1.10

Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE

PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1453-16-2

SO 171

SO 171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  222,500 ____________ ____________

podklad pod provizorní vozovku - celkem 1,25*50*(3*1)=187,500 [C]

pod OP1 - celkem 7,0*2,5=17,500 [A]

pod OP2 - celkem 7,0*2,5=17,500 [B]

Celkem: C+A+B=222,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2
 20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  18,000 ____________ ____________

Komplet - rubová drenáž spodních staveb provizoria vč. vyústění do koryta v.t. - celkem 6,0+3,0 + 6,0+3,0=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 

materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
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- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
 21 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,750 ____________ ____________

pod OP1 - celkem 0,25*7,0*2,5=4,375 [A]

pod OP2 - celkem 0,25*7,0*2,5=4,375 [B]

Celkem: A+B=8,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
 22 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  183,750 ____________ ____________

Komplet - zřízení, odstranění, kompletní manipulace, uložení na skládku zhotovitele

Separační geotextilie (min. 300g/m2) pod provozorní vozovkou na předmostích - celkem 1,05*7,0*(23,5+1,5)=183,750 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 23 33312 R MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  7,200 ____________ ____________

Komplet - zřízení, provozorvání, odstranění, opotřebení a pronájem spodní stavby mostního provizoria.

celkem OP1 - (3*1*0,15)*8=3,600 [A]

celkem OP2 - (3*1*0,15)*8=3,600 [B]

Celkem: A+B=7,200 [C]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
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- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, 

zkoušení a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 24 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,100 ____________ ____________

Zásyp spodní stavby provizoria (OP1) - celkem 0,6*0,75*(7,0+2*1,0)=4,050 [A]

Zásyp spodní stavby provizoria (OP2) - celkem 0,6*0,75*(7,0+2*1,0)=4,050 [B]

Celkem: A+B=8,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  175,000 ____________ ____________

podkladní vrstva provizorní vozovky - celkem 7,0*(23,5+1,5)=175,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  42,000 ____________ ____________

Provizorní vozovka na předmostí OP2 s napojením na stávající stav - celkem 7,0*6,0=42,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  42,000 ____________ ____________

Provizorní vozovka na předmostí OP2 s napojením na stávající stav - celkem 7,0*6,0=42,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 28 574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3  2,520 ____________ ____________

Provizorní vozovka na předmostí OP2 s napojením na stávající stav - celkem 7,0*6,0*0,06=2,520 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 29 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  3,780 ____________ ____________

Provizorní vozovka na předmostí OP2 s napojením na stávající stav - celkem 7,0*6,0*0,09=3,780 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 30 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2  159,000 ____________ ____________

provizorní vozovka na předmostí OP1 mostního provizoria - celkem (50+3)*(3*1)=159,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
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- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 31 9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 

(BEZ DODÁVKY)

M  4,000 ____________ ____________

Přesah zábradlí z provizoria na obě předmostí - celkem 2*2,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje kompletní novou PKO
 32 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000 ____________ ____________

Přesah zábradlí z provizoria na obě předmostí - celkem 2*2,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
 33 9111B9 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - NÁJEM MDEN  24,000 ____________ ____________

Přesah zábradlí z provizoria na obě předmostí - celkem 2*2,0*6,0=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití
 34 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  7,000 ____________ ____________

Komplet odstranění z vodících stěn - celkem 7ks=7,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
 35 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  7,000 ____________ ____________

Komplet (dodávka, provozování) - osazení na vodící stěny á5,0m - celkem 7ks=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Aktualizace DIO před zahájením realizace stavby - DIO pro každou fázi výstavby vč. projednání a získání stanovení. Komplet - 1x

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  55,000 ____________ ____________

vč. sloupků a podstavců

Na objízdné trase - celkem 19 ks=19,000 [A]

V prostoru staveniště - celkem 36 ks=36,000 [B]

Celkem: A+B=55,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  55,000 ____________ ____________

vč. sloupků a podstavců

Na objízdné trase - celkem 19 ks=19,000 [A]

V prostoru staveniště - celkem 36 ks=36,000 [B]

Celkem: A+B=55,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KUS  9 900,000 ____________ ____________

Vč. sloupků a podstavců.

Na objízdné trase - celkem 6 měsíce* 30 dni do měsíce* 19 ks=3 420,000 [A]

V prostoru staveniště - celkem 6 měsíce* 30 dni do měsíce* 36 ks=6 480,000 [B]

Celkem: A+B=9 900,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
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 5 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  10,000 ____________ ____________

vč. sloupků a podstavců

Na objízdných trasách - celkem 10 ks=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky
 6 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  10,000 ____________ ____________

vč. sloupků a podstavců

Na objízdných trasách - celkem 10 ks=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 7 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KUS  1 800,000 ____________ ____________

Vč. sloupků a podstavců.

celkem 6měsíce*30 dni do měsíce* 10 ks=1 800,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
 8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,000 ____________ ____________

Provedení vodorovného dopravního značení v žluté barvě

Zřízení VDZ - celkem - 2*0,5*4,0=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 9 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2  4,000 ____________ ____________

Odstranění provizorního vodorovného dopravního značení

Zřízení VDZ - celkem - 2*0,5*4,0=4,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti
 10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000 ____________ ____________

Semaforová souprava (tj. 2x signalizační zařízení) - celkem 1ks =1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie
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 11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

celkem 1 ks soupravy=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

celkem 6měsíce* 30 dni do měsíce* 1 ks=180,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

vč. podstavců

celkem  2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. podstavců

celkem 2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  360,000 ____________ ____________

vč. podstavců

Celkem 6měsíce*30 dni do měsíce*2 ks=360,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 16 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  24,000 ____________ ____________

vč. podstavců

celkem 24 ks=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 17 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  24,000 ____________ ____________

vč. podstavců

celkem 24 ks=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 18 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  4 320,000 ____________ ____________
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vč. podstavců

Celkem 6měsíce*30 dni do měsíce*24 ks=4 320,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
 19 9166C2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M  40,000 ____________ ____________

Dle TP 159 - podél chodníku pro pěší - celkem 24,0+16,0=40,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
 20 9166C3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M  40,000 ____________ ____________

Dle TP 159 - podél chodníku pro pěší - celkem 24,0+16,0=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
 21 9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN  7 200,000 ____________ ____________

Dle TP 159 - celkem 6 měsíců*30 dnů/měsíc*dl.40,0=7 200,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  564,980 ____________ ____________

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku.

celkem položka 11332 - +75,95 m3=75,950 [A]

celkem položka 12473 - +283,75 m3=283,750 [B]

celkem položka 12960 - +18,38 m3=18,380 [C]

celkem položka 13173 - +568,98 m3=568,980 [D]

celkem položka 13273 - +36,00 m3=36,000 [E]

celkem položka 23668 - +21,00 m3=21,000 [F]

celkem položka 17411 - -439,08 m3=- 439,080 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=564,980 [H]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  196,810 ____________ ____________

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene

položka 11352 - (0,15*0,25*1,00+0,05)* 44,0=3,850 [A]

položka 11414 - 6,00 m3=6,000 [B]

položka 11415 - 28,08 m3=28,080 [C]

položka 915402 - 3,10 m3=3,100 [D]

položka 96613 - 85,27 m3=85,270 [E]

položka 96614 - 3,03 m3=3,030 [F]

položka 97615 - 37,47 m3=37,470 [G]

položka 97616 - 29,11 m3=29,110 [H]

položka 969246 - 0,1*9,0=0,900 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=196,810 [J]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3  31,123 ____________ ____________

poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltů

celkem - položka 11333 - 30,38 m3=30,380 [A]

celkem - položka 97817 - 74,34 m2 * tl.0,01 m=0,743 [B]

Celkem: A+B=31,123 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
 4 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  6,000 ____________ ____________
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KOMPLET prací nutných ke zřízení a zprovoznění provizorní konstrukce určené k převedení kabelových vedení v rámci SO 451 přes koryto vodního toku tj. zemní prace, provizorní spodní 

stavba, vodorovná nosná konstrukce, nutné ochranné konstrukce, nutné terénní úpravy, prostor pro uložení a převedení provizorních kabelových vedení (např. ochranné boxy, chráničky 

apod.)

celkem 12,0*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 5 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍ

C

 6,000 ____________ ____________

po dobu výstavby - součástí položky i kompletní údržba po celou dobu provozování - celkem 6 měsíců=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 6 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  6,000 ____________ ____________

KOMPLET prací nutných k odstranění provizorní konstrukce určené k převedení kabelových vedení v rámci SO 451 (zemní prace, spodní stavba, vodorovná nosná konstrukce, nutné terénní 

úpravy, uvedení dotčeného území do původního či do předem dohodnutého stavu).

celkem 12,0*0,5=6,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
 7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Mostní list objektu ev. č. 34019-2, 4x tisk, 1x CD

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování RDS SO 201 (4x tisk; 1x CD) - komplet

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
 9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s  ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222.                                        

Předání investorovi 4x tisk + 1x CD vč. vložení do systému Mostar.cz či BMS - celkem 1 ks=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  25,000 ____________ ____________
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Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení vč. poplatku za uložení.

Odstranění keřových porostů ze zájmového prostoru staveniště - celkem 25 m2=25,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování
 11 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  512,000 ____________ ____________

Sejmutí drnu určeného ke kompostování vč. manupulace a uložení na předepsanou skládku

Celkem 160+265+32+55=512,000 [A]

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
 12 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Komplet s likvidací kořenů a větví. Vč. uložení dřevní hmoty (kulatiny) na skládku obce Sobětuchy.

Celkem 3x borovice černá

=3,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
 13 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

Komplet s likvidací kořenů a větví. Vč. uložení dřevní hmoty (kulatiny) na skládku obce Sobětuchy.

Celkem 1x lípa + 1x jasan

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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- zásyp jam po pařezech
 14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  75,953 ____________ ____________

Odstranění podkladních nezpevněných vrstev vozovek.

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení. Nezahrnuje poplatek za uložení.

Kompletní výměna vozovky na předmostích - celkem (0,5-0,15-0,10)*(560 - most (6,2*6,2*0,20) - OŽK (10,0*6,0+11,0*6,5+53,0+64,0))=75,953 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 15 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  30,381 ____________ ____________

Odstranění podkladních asfaltových vrstev vozovek.

Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení. Nezahrnuje poplatek za uložení.

Kompletní výměna vozovky na předmostích - celkem 0,10*(560 - most (6,2*6,2*0,20) - OŽK (10,0*6,0+11,0*6,5+53,0+64,0))=30,381 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  44,000 ____________ ____________

Vč. betonového lože. Zahrnuje veškerou manipulaci vč. uložení na skládku.

Nezahrnuje poplatek za uložení na skládku.

Předmostí OP1 - celkem 8,0+5,0=13,000 [A]

Předmostí OP2 - celkem 24,0+7,0=31,000 [B]

Celkem: A+B=44,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
 17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  75,625 ____________ ____________

Odkoupení zhotovitelem dle podmínek ZD.

OŽK na předmostích - celkem 0,09*(10,0*6,0 + 11,0*6,5 + 53,0 + 64,0)=22,365 [A]

Kompletní výměna vozovky na předmostích - celkem 0,15*(560 - most (6,2*6,2*0,20) - OŽK (10,0*6,0+11,0*6,5+53,0+64,0))=45,572 [B]

Na mostě - celkem 6,2*6,2*0,20=7,688 [C]

Celkem: A+B+C=75,625 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 

fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 18 11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET 

PODKL

M3  6,000 ____________ ____________

Kompletní rozebrání stávajícího zpevnění koryta v.t. v rozsahu dle PD. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Prostor pod mostem v korytě v.t. - celkem 0,3*(10,0+10,0)=6,000 [A]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).
 19 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET 

PODKL

M3  28,080 ____________ ____________

Kompletní rozebrání stávajícího zpevnění koryta v.t. v rozsahu dle PD. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Prostor pod mostem v korytě v.t. - celkem 0,3*((1,0+3,0+1,0)*12,0)=18,000 [A]

Koryto na vtoku - celkem 0,3*2,8*12,0=10,080 [B]

Celkem: A+B=28,080 [C]

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou 

sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).
 20 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M  9,500 ____________ ____________

Provizorní zatrubnění vyústění kanalizace/potrubí s napojením na zatrubnění v.t. (zřízení, provozování, odstranění)

Zatrubnění odpadního potrubí požární nádrže - celkem 5,0=5,000 [A]

Zatrubnění vyústění odpadního potrubí na výtokové straně mostu - celkem 4,5=4,500 [B]

Celkem: A+B=9,500 [C]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
 21 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  36,500 ____________ ____________

Provizorní zatrubnění v.t. po celou dobu výstavby (zřízení, provozování, odstranění)

Celkem 36,5=36,500 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
 22 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  115,600 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 7

Čas: 14:53:5221.11.2017Datum:3.6.1.10

Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

MOST EV. Č. 34019-2

MOST EV. Č. 34019-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1453-16-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sejmutí humźní vrstvy a ornice  vč. odvozu na dočasnou skládku zhotovitele

Předmostí OP1 - celkem 0,2*(12+160+19+265)=91,200 [A]

Předmostí OP2 - celkem 0,2*(31+21+2+53+15)=24,400 [B]

Celkem: A+B=115,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
 23 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  283,750 ____________ ____________

Úpravy koryta v.t. koordivovaně s připravanou akcí Lesů ČR - STL Hradec Králové 

Úprava (modelace) koryta v.t. na VTOKU - celkem PRAVÝ břeh (0,5*(18,5+7,5))*14,5=188,500 [A]

Úprava (modelace) koryta v.t. na VTOKU - celkem LEVÝ břeh 5,5*7,5=41,250 [B]

Úprava (modelace) koryta v.t. na VÝTOKU - celkem PRAVÝ břeh 0,5*((1,5+6,5))*12,0=48,000 [C]

Úprava (modelace) koryta v.t. na VÝTOKU - celkem LEVÝ břeh 0,75*8,0=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=283,750 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 24 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  554,720 ____________ ____________

Vytěžení zeminy ze zemníku dočasné skládky

celkem pro položku 17411 - 439,08 m3=439,080 [A]

celkem pro položku 18223 - 0,2*578,2=115,640 [B]

Celkem: A+B=554,720 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku
 25 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  18,375 ____________ ____________
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Předpokládaná tloušťka nánosu odvozena z geodetického zaměření. Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Odstranění nánosu/sedimentu v korytě v.t. - celkem 0,35*15,0*3,5=18,375 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
 26 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  568,975 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Výkop pro výměnu podloží OP1 - celkem tl. 0,75*67,5=50,625 [A]

Výkop pro výměnu podloží OP2 - celkem tl. 0,75*66,5=49,875 [B]

Výkop před základem OP1 - celkem 2,5 m2*14,0=35,000 [C]

Výkop před základem OP2 - celkem 1,65 m2*16,5=27,225 [D]

Výkop přechodové oblasti OP1 - celkem 14,5 m2*15,5=224,750 [E]

Výkop přechodové oblasti OP2- celkem 6,5 m2*17,0=110,500 [F]

Výkop pro gabiony - celkem 7,5*5,0+5,5*5,0=65,000 [G]

Výkop pro nové UV - celkem 3*2,0=6,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=568,975 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)
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- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 27 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  36,000 ____________ ____________

Výkop rýh pro příčné stabilizační prahy v korytě v.t. - celkem (11,5+9,0)*0,4*1,0=8,200 [A]

Výkop rýhy pro obnovu oplocení - 0,8*0,5*6,5=2,600 [B]

Výkop rýhy pro odvodnění od UV na předmostí OP2 vpravo+vlevo - celkem 8,0*0,8*1,5 + 8,5*0,8*1,5 + 4,5*0,8*1,5=25,200 [C]

Celkem: A+B+C=36,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
 28 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  936,107 ____________ ____________
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Uložení na dočasnou nebo trvalou či dočasnou skládku

příspěvek položky 12473 - celkem 283,75 m3=283,750 [A]

příspěvek položky 12960 - celkem 18,38 m3=18,380 [B]

příspěvek položky 13173 - celkem 568,98 m3=568,980 [C]

příspěvek položky 13273 - celkem 36,00 m3=36,000 [D]

příspěvek položky 23668 - celkem 10,50 m3=10,500 [E]

příspěvek položky 26145 - celkem (3,14*(0,25*0,25)/4)*377,0=18,497 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=936,107 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 29 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  439,084 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Zásyp základů opěr - celkem 1,1*(15,0+13,0) + 4,25*17,1+3,75*15,5+50=211,600 [A]

Zásyp gabionových křídel - celkem 2,5*(3,5+3,5+1,5) + 2,41*(2,5+2,5+1,5)+10=46,915 [B]

Zásyp v líci křídel - celkem 11,5*2,5+9,78*1,05+7,15*4,5+12,5*2,75+75=180,569 [C]

Celkem: A+B+C=439,084 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  21,300 ____________ ____________

Zásyp/obsyp nových UV na předmostích - celkem 3*1,5 m3/vpusť=4,500 [B]

Obsyp potrubí od UV - celkem 8,0*0,8*1,0 + 8,5*0,8*1,0 + 4,5*0,8*1,0=16,800 [A]

Celkem: B+A=21,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
 31 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  265,000 ____________ ____________

Pod vozovkou na předmostích - celkem 174 + 91=265,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
 32 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  578,200 ____________ ____________

Rozprostření v místech určených k ohumusování v okolí mostu.

celkem (13,5+28,0+7,0+21,5+82,5) + (28,5+1,5+172,5+20,0+51,5+54,7+14,5+82,5)=578,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
 33 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  578,200 ____________ ____________

Celkem  (13,5+28,0+7,0+21,5+82,5) + (28,5+1,5+172,5+20,0+51,5+54,7+14,5+82,5)=578,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
 34 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  578,200 ____________ ____________

Celkem  (13,5+28,0+7,0+21,5+82,5) + (28,5+1,5+172,5+20,0+51,5+54,7+14,5+82,5)=578,200 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení
 35 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2  603,200 ____________ ____________

Obnova povrchu dočasného záboru u č.p. 85 - celkem 25,0 m2=25,000 [B]

Celkem  (13,5+28,0+7,0+21,5+82,5) + (28,5+1,5+172,5+20,0+51,5+54,7+14,5+82,5)=578,200 [A]

Celkem: B+A=603,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou 

modelaci terénu, zejména konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku
 36 18461 MULČOVÁNÍ M2  150,000 ____________ ____________

Obnova povrchu dočasného záboru u č.p. 85 - celkem 25,0 m2=25,000 [A]

Náhradní stromové výsadby - celkem 1,0 m2*(5*25) ks=125,000 [B]

Celkem: A+B=150,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, 

stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu
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 37 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  8,000 ____________ ____________

Komplet (dle ČSN 83 9061) - celkem r.š. 4,0*2,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
 38 184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

KUS  125,000 ____________ ____________

Náhradní kompenzační výsadba dle požadavku obce Sobětuchy. 

Realizace náhradních výsadeb v okolí stavby a v prostoru katastru obce dlempožadavku obce Sobětuchy.

Druhová skladba 25% lípa, 25% dub, 25% habr, 25% javor. Celkem - 5*25 ks =125,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 

pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením
 39 184D26 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY 

KMENE PŘES 1,75M

KUS  4,000 ____________ ____________

Náhradní kompenzační výsadba dle požadavku vlastníka č.p. 85.

Realizace náhradních výsadeb a druhová skladba v prostoru zahrady č.p. 85 dle instrukcí vlastníka.

Celkem - 4 ks =4,000 [A]

Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a 

pod.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Základy2
 40 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,300 ____________ ____________

Drenážní proužek - celkem 2*0,5*7,7*0,035=0,270 [A]

Výplň odvodňovačů C.I. - celkem 4*0,03*0,5*0,5=0,030 [B]

Celkem: A+B=0,300 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 15

Čas: 14:53:5221.11.2017Datum:3.6.1.10

Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

MOST EV. Č. 34019-2

MOST EV. Č. 34019-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1453-16-2

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
 41 22694 A ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  11,728 ____________ ____________

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže kořene, odstranění. Ocelové zápory HEB 140 (33,7kg/bm). Převázky zápor vykázeny položkou 22694.b

Zajištění výkopu na předmostí OP1 - celkem 33,70*0,001*(16+12)*6,0=5,662 [A]

Zajištění výkopu na předmostí OP2 - celkem 33,70*0,001*30*6,0=6,066 [B]

Celkem: A+B=11,728 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
 128 22694 B ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  2,772 ____________ ____________

Kompletní konstrukce ocelových převázek - opotřebení, osazení, provozování, odstranění.

Ocelové převázky z 2xU200 (2*26,2kg/bm) + 1xroznášecí desky (0,04/0,4/0,4m~50,0kg/ks) + 1xspojovací materiál (10kg/ks).

Převázky šikmých tahovových kotev v prostoru křídla I. na předmostí OP1 - celkem 0,001*5ks*(dl.1,5*(2*26,2kg) + (50+10)kg)=0,693 [A]

Převázky šikmých tahovových kotev v prostoru křídla II. na předmostí OP1 - celkem 0,001*5ks*(dl.1,5*(2*26,2kg) + (50+10)kg)=0,693 [B]

Převázky šikmých tahovových kotev v prostoru křídla III. na předmostí OP2 - celkem 0,001*5ks*(dl.1,5*(2*26,2kg) + (50+10)kg)=0,693 [C]

Převázky šikmých tahovových kotev v prostoru křídla III. na předmostí OP2 - celkem 0,001*5ks*(dl.1,5*(2*26,2kg) + (50+10)kg)=0,693 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,772 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
 42 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  139,800 ____________ ____________

Komplet zřízení, opotřebení, odstranění výdřevy provizorního záporového pažení.

Zajištění výkopu na předmostí OP1 - celkem (8,0+14,9+1,5)*3,0=73,200 [A]

Zajištění výkopu na předmostí OP2 - celkem (5,3+1,2+8,7+3,4+2,2+1,4)*3,0=66,600 [B]

Celkem: A+B=139,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
 43 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  21,000 ____________ ____________

Kompletní konstrukce provizorní těsnící hrázky v korytě v.t. po dobu realizace zpevnění pod mostem případné pažící stěny. Těsnící fólie vykázána položkou 71600.

Položka vč. veškeré manipulace bez poplatku za uložení na skládku.

Na vtoku - celkem (0,5*(4,0+1,0))*1,5*2,8=10,500 [A]

Na výtoku - celkem (0,5*(4,0+1,0))*1,5*(0,5*(3,8+1,8))=10,500 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace
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 129 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  130,000 ____________ ____________

Šikmé vrty pro provedení šikmých tahových kotev, kotvení ocelových převázek pro zajištění stavební jámy.

V prostoru křídla I. na předmostí OP1 - celkem (2,5+4,0)*5=32,500 [A]

V prostoru křídla II. na předmostí OP1 - celkem (2,5+4,0)*5=32,500 [B]

V prostoru křídla III. na předmostí OP2 - celkem (2,5+4,0)*5=32,500 [D]

V prostoru křídla IV. na předmostí OP2 - celkem (2,5+4,0)*5=32,500 [C]

Celkem: A+B+D+C=130,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 44 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 300MM

M  377,000 ____________ ____________

Vrty pro provedení svislého záporového pažení stavbení jámy - zajištění stavební jámy na předmostích.

Na předmostí OP1  - celkem (16+12)*(6,0+0,50) (vč. hluchého vrtání)=182,000 [A]

Na předmostí OP2  - celkem 30*(6,0+0,5) (vč. hluchého vrtání)=195,000 [B]

Celkem: A+B=377,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
 45 26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M  8,000 ____________ ____________

Komplet provedení vrtů pro obnovu oplocení.

Celkem 8*1,0=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
 46 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  102,563 ____________ ____________
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Výměna podloží.

Podkladní polštář pod gabiony - celkem 0,25*(3,25*1,5+2,25*1,5)=2,063 [A]

Výměna podloží OP1 - celkem 0,75*67,5=50,625 [B]

Výměna podloží OP2 - celkem 0,75*66,5=49,875 [C]

Celkem: A+B+C=102,563 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
 47 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  7,740 ____________ ____________

Základy vč. provedení podezdívky pro provedení obnovy oplocení - celkem celkem 1,2*0,5*6,5+12,0*0,4*0,8=7,740 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 48 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  46,330 ____________ ____________

Beton C30/37-XF3,XA2

Základové pasy - celkem OP1-23,51 + OP2-22,82=46,330 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 49 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,791 ____________ ____________

celkem 0,125 t/m3*46,33 m3=5,791 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
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bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 130 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS  20,000 ____________ ____________

Provizorní zajištění stavební jámy - šikmé tahové kotvy, vč. zřízení vrtné a pracovní plošiny.

Šikmé tahové kotvy v prostoru křídla I. na předmostí OP1 - celkem dl. (2,5+4,0+0,5) - 5ks=5,000 [D]

Šikmé tahové kotvy v prostoru křídla II. na předmostí OP1 - celkem dl. (2,5+4,0+0,5) - 5ks=5,000 [C]

Šikmé tahové kotvy v prostoru křídla III. na předmostí OP2 - celkem dl. (2,5+4,0+0,5) - 5ks=5,000 [B]

Šikmé tahové kotvy v prostoru křídla IV. na předmostí OP2 - celkem dl. (2,5+4,0+0,5) - 5ks=5,000 [A]

Celkem: D+C+B+A=20,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky

nezahrnuje vrty
 50 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  161,920 ____________ ____________

Podkladní a ochranná vrstva z geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech (podkladní geotextilie min.600g/m2; ochranná krycí geotextilie min.600g/m2).

celkem - r.š. 2*(5,2+4,0)*8,8=161,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
 51 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  80,960 ____________ ____________

Souvrství těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech. Podkladní a ochranná geotextilie vykázána samostatnou položkou 28997.

celkem - (5,2+4,0)*8,8=80,960 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění
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- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 52 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  264,000 ____________ ____________

Kompletní konstrukce kotvení chodníků vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení

Kotvení L-chodníku na mostě - celkem 6,0kg/ks; celkem 11ks 6*11=66,000 [A]

Kotvení L-chodníku na křídlech - celkem 6,0kg/ks; celkem (6+5)ks 6*11=66,000 [B]

Kotvení P-chodník na mostě - celkem 6,0kg/ks; celkem 11ks 6*11=66,000 [C]

Kotvení P-chodník na křídlech - celkem 6,0kg/ks; celkem (8+3)ks  6*11=66,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=264,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)
 53 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  21,110 ____________ ____________

Beton C30/30-XF4,XD3

P-chodník - celkem 9,31 m3 (dle PD)=9,310 [A]

5ímsa na křídle IIIa - celkem 0,54 m3 (dle PD)=0,540 [B]

L-chodník - celkem 11,26 m3 (dle PD)=11,260 [C]

Celkem: A+B+C=21,110 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 54 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,483 ____________ ____________

celkem 0,165*21,11=3,483 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 55 3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  9,100 ____________ ____________

Provizorní gabionová křídla - pravý břeh - celkem 3,0*1,0*1,0+2,0*1,0*1,0+0,55*1,0*1,0=5,550 [A]

Provizorní gabionová křídla - levý břeh - celkem 2,0*1,0*1,0+1,0*1,0*1,0+0,55*1,0*1,0=3,550 [B]

Celkem: A+B=9,100 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
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- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.
 56 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  43,300 ____________ ____________

beton C30/37-XD1,XF2

OP1 + OP2 - celkem 12,13+12,08=24,210 [A]

Křídla I+II+III+IIIA+IV - celkem 5,79+5,00+2,18+1,15+4,97=19,090 [B]

Celkem: A+B=43,300 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 57 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  6,712 ____________ ____________

celkem výztuž opěr a křídel 0,155*43,30=6,711 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 58 33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3  3,030 ____________ ____________

Komplet - obnova sloupků oplocení souběžně s osou komunkace dle stávajícího stavu vč. stříšky a povrchové úpravy.

Obnova zděných prvků stávajícího oplocení - celkem 2*0,6*0,6*1,5 + 0,6*0,5*6,5=3,030 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, 

zkoušení a měření dílců a pod.).

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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 59 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  36,240 ____________ ____________

Beton C30/37-XD1,XF2

Žb. monolitická rámová příčel - celkem 36,24 m3 (dle PD)=36,240 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 60 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  5,980 ____________ ____________

celkem výztuž nosné konstrukce 0,165*36,24=5,980 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 61 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3  22,817 ____________ ____________

Mimo dosah CHRL.

C8/10-XC0 - Pod spodní stavbou - celkem 15,32 m3 (dle PD)=15,320 [A]

C8/10-XC0 - Pod rubovou drenáž - celkem 0,7*0,3*(3,8+8,6+5,4 + 2,0+8,6+1,1+3,2 + 3,0)=7,497 [B]

Celkem: A+B=22,817 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 62 451314 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,250 ____________ ____________

V dosahu CHRL.

C20/25-nXF3 - L-chodníky nad křídly - celkem 1,63+0,54=2,170 [A]

C20/25-nXF3 - P-chodníky nad křídly - celkem 1,40+1,78=3,180 [B]

C20/25-nXF3 - pod kamenné dlažby v korytě v.t. - celkem 0,15*(2*(0,75+0,35+2,15)*11,5 + 0,75*(4,5+4,0+2,0+4,5))=12,900 [C]

Celkem: A+B+C=18,250 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 131 451314 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,960 ____________ ____________

Betonový práh na rubu spodní stavby na přechodových klínech.

C25/30-XF1 - celkem 2*0,5*0,45*8,8=3,960 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
 63 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  27,293 ____________ ____________

Mezerovitý betonu (MCB-8) dle TKP kap. 18.

Obetonování rubové drenáže - celkem 0,3*0,3*(3,8+8,6+5,4 + 2,0+8,6+1,1+3,2 + 3,0)=3,213 [A]

Přechodové klíny - celkem 2* (0,5*(0,55+0,15)*4*8,60)=24,080 [B]

Celkem: A+B=27,293 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
 64 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  70,520 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.

Zásyp za opěrou 0P1 - celkem 2,5*10,5=26,250 [A]

Zásyp za opěrou 0P2 - celkem 2,5*8,9=22,250 [B]

Ochranný a drenážní zásyp na rubu gaionových křídel - celkem 0,3*1,0*(3,0+1,5+2,0+1,5)=2,400 [C]

Ochranný zásyp na rubu spodní stavby - 0,6*1,0*(2,0+8,6+1,1+3,2 + 3,8+8,6+5,4)=19,620 [D]

Celkem: A+B+C+D=70,520 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
 65 461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE M3  0,692 ____________ ____________

Komplet - žb. patky pro kotvení zábradlí na gabinových křídlech.

Celkem - (2*4)*(0,35*0,35*3,14/4)*0,9=0,692 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 

požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
 66 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  33,900 ____________ ____________

Z kamenů hmotnosti 80-200kg s vyklínováním spár.

Koryto v.t. - vtoková část - celkem 0,4*(4,5 + 1,25*(12,7+15,5))=15,900 [A]

Koryto v.t. - výtoková část - celkem 0,4*(14,75+1,25*(13,5+10,7))=18,000 [B]

Celkem: A+B=33,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
 67 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  21,501 ____________ ____________

Kamenná dlažba tl.0,25m do betonového lože tl.0,15m (viz položka 461314)

Pod mostem - celkem 2*(0,75+0,35+2,15)*11,5*0,25=18,688 [A]

Podél křídel - 0,25*0,75*(4,5+4,0+2,0+4,5)=2,813 [B]

Celkem: A+B=21,501 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
 68 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  8,200 ____________ ____________

Stabilizační prahy kamenných dlažeb v korytě v.t. z betonu C20/25-nXF3

příčné stabilizační prahy v korytě v.t. - celkem (11,5+9,0)*0,4*1,0=8,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 69 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3  48,744 ____________ ____________

SC C8/10 - výměna vozovky na předmostích - celkem tl. 0,18*(173,1+97,7)=48,744 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
 70 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 

DO 200MM

M2  14,000 ____________ ____________

Obnova/doplnění konstrukce vozovky stávajícího hospodářského sjezdu - celkem 3,5*4,0=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry
 71 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  349,300 ____________ ____________

ŠDa tl. 0,25 - na předmostích - celkem 221,2+128,1=349,300 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
 72 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  5,625 ____________ ____________

Doplnění krajnice - celkem 7,5*0,75=5,625 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 73 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  270,800 ____________ ____________

Na vrstvě SC C8/10 - 0,5kg/m2

Na předmostích na vrstvě SC C8/10 - celkem (173,1+97,7)=270,800 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 74 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 392,830 ____________ ____________

Plocha dle grafického systému AutoCAD

0,3kg/m2 - pod ACO11+ - celkem 561,13=561,130 [A]

0,3kg/m2 - pod ACL16+ na mostě a předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem (7,7*6,0+173,1+97,7)=317,000 [B]

0,5kg/m2 - pod ACL16+ na předmostích s OŽK  - celkem 132,1+111,8=243,900 [C]

0,3kg/m2 - pod ACP22+ na předmostích s plnou výměnou vozovky - celkem (173,1+97,7)=270,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 392,830 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
 75 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  561,130 ____________ ____________
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Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

ACO11+ - obrusná vrstva na mostě a na předmostích - celkem 561,13 m2=561,130 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 76 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  561,130 ____________ ____________

Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

ACL 16+ - ložná vrstva na mostě - celkem 561,13 m2=561,130 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 77 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S 

TL. 80MM

M2  270,800 ____________ ____________

plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

ACP 22+ tl. 80mm na předmostích s kompletní výměnou vozovky - celkem (173,1+97,7)=270,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 78 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  38,500 ____________ ____________

Ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky.

povrch n.k. - celkem 7,70*6,0-2*0,5*7,70=38,500 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
 79 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  1,000 ____________ ____________

Úprava nátoku uliční vpusti na předmostí.

celkem - 1,0=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 80 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  71,400 ____________ ____________

Rub spodní stavby - celkem r.š. 2,0*(3,8+8,6+5,4 + 2,0+8,6+1,1+3,2 + 3,0)=71,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
 81 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  87,717 ____________ ____________

n.k. - celkem 10,0*7,7=77,000 [A]

povrch křídel - celkem 0,70*(5,30+3,80+1,95+4,26)=10,717 [B]

Celkem: A+B=87,717 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
 82 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  48,429 ____________ ____________

Ochrana C.I. asfaltovými pásy s Al-vložkou pod chodníkem

na mostě - celkem 7,70*(2,50+2,00)=34,650 [A]

povrch křídel - celkem (0,70+0,20)*(5,30+3,80+1,95+4,26)=13,779 [B]

Celkem: A+B=48,429 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
 83 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  273,125 ____________ ____________
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líc+rub OP1+OP2 - celkem r.š. 1,25*(2,1+3,8)*(10,0+10,0)=147,500 [A]

gabionové křídlo - celkem 1,25*((2*6,0+2*2,0)+(2*3,55+2*2,0))=33,875 [B]

křídlo I+II+III+IV+IIIa - celkem r.š. 1,25*(2*(9,5+8,0+3,5+8,5)+(2,0+2,8)*3,0)=91,750 [C]

Celkem: A+B+C=273,125 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
 84 71600 IZOLACE FÓLIÍ (HDPE) M2  20,000 ____________ ____________

Izolační souvrství na návodní straně provizorních hrázek v korytě v.t. + 2x ochranná geotextilie

Komplet - zřízení, provozování, odstranění - celkem 4,0*2,5 + 4,0*2,5=20,000 [A]

 85 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  18,000 ____________ ____________

Obnova výplně oplocení souběžného s v.t. - celkem 1,5*12,0=18,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
 86 76793 R OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2  6,840 ____________ ____________

Obnova výplně kompozitního - celkem 2*2,85*1,2=6,840 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
 87 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  109,303 ____________ ____________

Hydrofobní impregrace chodníků a římsy - celkem 3,5*16,88+3,02*16,63=109,303 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 88 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  10,224 ____________ ____________

Nátěr boku nosné konstrukce - celkem 0,35*(7,70+7,70+4,3+3,8+1,95+3,76)=10,224 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 
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provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
 89 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  10,053 ____________ ____________

odrazná hrana chodníku - celkem r.š. (0,15+0,15)*(16,63+16,88)=10,053 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 90 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  21,000 ____________ ____________

Napojení nových UV na na předmostích - celkem 8,0+8,5+4,5=21,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 91 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  7,000 ____________ ____________

Obnova vyústění dotčených odpadních a kanalizačních potrubí v korytě v.t.

Chránička v prostoru křídla III pro převedení vodovodního potrubí (SO 341) - celkem dl.1,00=1,000 [A]

Odpadního potrubí od požární nádrže v nutném rozsahu - celkem 3,5=3,500 [B]

Kanalizačního potrubí na výtoku v nutném rozsahu - celkem 2,5=2,500 [C]

Celkem: A+B+C=7,000 [D]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
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zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
 92 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  43,700 ____________ ____________

Obetonování drenáže součástí položky 45160.

Gabionová křídla - celkem 3,0+1,5+2,0+1,5=8,000 [A]

Spodní stavba mostu - celkem 3,8+8,6+5,4 + 2,0+8,6+1,1+3,2 + 3,0=35,700 [B]

Celkem: A+B=43,700 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
 93 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  117,010 ____________ ____________
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chráničky v L-chodník - celkem (15,2+2*2,0)+(16,3+2*2,0)+(16,4+2*2,0)=59,900 [A]

chránička v P-chodník - celkem (15,71+2*2,0)+(15,40+2*2,0)+(11,2+2,8+2*2,0)=57,110 [B]

Celkem: A+B=117,010 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 94 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  77,590 ____________ ____________

chráničky v L-chodník - celkem (16,55+2*1,5)+(16,70+2*1,5)=39,250 [A]

chránička v P-chodník - celkem (16,32+2*1,5)+(16,02+2*1,5)=38,340 [B]

Celkem: A+B=77,590 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
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- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 95 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

Nové UV na předmostích - 3 ks=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce
 96 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

Úprava stávajících vpustí na předmostích - celkem 2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 97 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000 ____________ ____________

Komplet zábradlí v. 1,10m na provizorních gabionových křídlech.

Celkem - (2,0+1,0)+(1,0+1,0)=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
 98 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  39,000 ____________ ____________

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Odstranění stávajícího zábradlí z nábřežních zdí - celkem 12,0+10,5=22,500 [A]

Odstranění stávajícího zábradlí na mostě a předmostích - celkem 6,0+6,0+4,5=16,500 [B]

Celkem: A+B=39,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
 99 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  29,200 ____________ ____________
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Komplet mostního zábradlí v. 1,10m (se svislou výplní vč. kotvení a PKO)

Na mostě - celkem (2,7+12,6)+(9,0+4,9)=29,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky
 100 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  16,000 ____________ ____________

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Odstranění zábradlí ze stávající lávky - celkem 7,0+2,0+7,0=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo
 101 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  2,000 ____________ ____________

Komplet dopravní zrcadlo (0,8/0,6m) vč. sloupků - celkem 2 ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací

- předepsaná povrchová úprava

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.
 102 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
 103 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

Stávající SDZ - celkem 13 ks =13,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
 104 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

SDZ na předmostích objektu

celkem 2x (P2+E2b) 2*2=4,000 [A]

celkem 2x P6  2*1=2,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
 105 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

SDZ na předmostích objektu

celkem 2ks pro (P2+E2b) 2=2,000 [A]

celkem 2ks pro P6 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
 106 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,875 ____________ ____________

plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

V2b - celkem 50%*0,25*(22,5+16,5)

0.5*0,25*(22,5+16,5)=4,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 107 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,875 ____________ ____________

plocha odečtena z grafického systému AutoCAD

V2b - celkem 50%*0,25*(22,5+16,5)

0,5*0,25*(22,5+16,5)=4,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
 108 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2  3,100 ____________ ____________

Zahrnuje kompletní manipulaci vč. uložení bez poplatku za uložení.

Odstranění stávajícího betonového vodícího proužku na mostě - celkem (6,2+6,2)*0,25=3,100 [A]

Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku
 109 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  11,900 ____________ ____________

Silniční betonové obruby vč. betonového lože

Obruby kolem kamenných dlažeb v korytě v.t. - celkem (0,85+1,75)+(0,85+1,75)+(2,5+0,85)+(2,5+0,85)=11,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 110 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  75,500 ____________ ____________

Silniční betonové obruby vč. betonového lože

Předmostí OP1 - celkem (7,0+2,0+5,0) + 14,0 + (2,0+2,0+3,30+2,5+2,7)=40,500 [A]

Předmostí OP2 - celkem 5,0+12,0 + (12,0+5,0+1,0)=35,000 [B]

Celkem: A+B=75,500 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 111 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  245,150 ____________ ____________

celkem 56,0+2*6,0+8,0+6,0+46,6+46,95+13,1+17,2 + 22,5+16,8=245,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
 112 93118 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3  0,127 ____________ ____________

Dilatační spáry spodní stavby - celkem (0,75*1,45+1,53*0,45)*0,03=0,053 [A]

Dilatační spáry chodníku na mostě - celkem 2*(0,667+0,560)*0,03=0,074 [B]

Celkem: A+B=0,127 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
 113 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  245,150 ____________ ____________

celkem 56,0+2*6,0+8,0+6,0+46,6+46,95+13,1+17,2 + 22,5+16,8=245,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
 114 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  12,416 ____________ ____________

dilatační spáry chodníků na mostě - 2*(0,254+2,0+0,6) + 2*(0,254+2,5+0,6)=12,416 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
 115 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3  0,019 ____________ ____________

Kompletní konstrukce EMZ závěrů. Těsnící profil vykázaný položkou 93135.b

celkem 2*(0,04*0,04*6,0)=0,019 [A]

Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou 
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izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, 

položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou
 116 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000 ____________ ____________

komplet - odvodňovače celoplošné izolace vč. svodů – celkem 4 ks=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
 117 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  85,265 ____________ ____________

Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Opěra 1 vč. základových pasů - celkem (0,8*1,8+1,2*1,44)*7,1=22,493 [A]

Opěra 2 vč. základových pasů - celkem (0,8*1,8+1,2*1,43)*7,08=22,344 [B]

Vodorovná nosná konstrukce - celkem 3,6*0,65*7,1=16,614 [C]

Poprsní zdi vpravo i vlevo - celkem 2*6,5*0,75=9,750 [D]

Křídla vč. základů na vtoku (předpoklad zakrytá) - celkem 2*(0,8*1,2+0,75*0,5*(0,75+1,25))*2,0=6,840 [E]

Křídla vč. základů na výtoku - celkem 2*(0,8*1,2+0,75*0,5*(0,75+1,25))*2,0=6,840 [F]

Sloupky kamenného zábradlí - celkem 2*1,2*0,4*0,4=0,384 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=85,265 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 118 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  3,030 ____________ ____________

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Odstranění zděných prvků stávajícího oplocení - celkem 2*0,6*0,6*1,5 + 0,6*0,5*6,5=3,030 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 119 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  37,472 ____________ ____________

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Předpokládané příčné prahy v korytě v.t. (pod nánosem) - celkem 2,85*0,4*0,8 + 5,0*0,4*0,8=2,512 [A]

Předpokládané podélné prahy v korytě v.t. (pod nánosem) - celkem 2*0,4*0,8*8,5=5,440 [B]

Základy nábřežních zdi na vtoku - celkem 1,2*0,8*(12,0+10,5)=21,600 [C]

Odstranění základu (podezdívek) stávajícího oplocení v nutném rozsahu - celkem 0,6*0,8*6,5 + 12,0*0,8*0,5=7,920 [D]

Celkem: A+B+C+D=37,472 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 120 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  29,105 ____________ ____________
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Rozměry zakrytých konstrukcí odhadovány. Fakturace bude probíhat dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Stávající římsy na mostě - celkem 0,5*0,4*(6,2+6,2)=2,480 [A]

Spodní stavba ocelo-dřevěné lávky - celkem 2*2,0*1,0*0,75=3,000 [B]

Dřík nábřežních zdi na vtoku - celkem 1,4*0,75*(12,0+10,5)=23,625 [C]

Celkem: A+B+C=29,105 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 121 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,182 ____________ ____________

Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.

Stávající chráničky na mostě - celkem (3*7+7)*(6,5/1000)=0,182 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 122 966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T  0,832 ____________ ____________

Lávka v majetku obce Sobětuchy.

Demontáž konstrukce lávky vč. dřevěné podlahy pro pěší. Uložení na předepsanou skládku obce Sobětuchy.

Celkem U260- 2*(37,90/1000)*6,8 + I200- 5*(26,2/1000)*1,65 + ložiska-4*(25/1000)=0,832 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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 123 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  12,000 ____________ ____________

Odstranění stávajícího oplocení v nutném rozsahu.

celkem 12,0=12,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů ,

- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.
 124 966847 R ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z KOMPOZITŮ M2  6,840 ____________ ____________

Odstranění stávajících výplní v nutném rozsahu.

celkem 2*2,85*1,2=6,840 [A]

 125 96785 R VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M  14,000 ____________ ____________

celkem 7,0+7,0=14,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 126 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M  9,000 ____________ ____________

Odstranění odpadního potrubí od požární nádrže v nutném rozsahu - celkem 6,5=6,500 [A]

Odstranění kanlizačního potrubí na výtoku v nutném rozsahu - celkem 2,5=2,500 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 127 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  74,340 ____________ ____________

Fakturace bude prováděna dle skutečnosti až po potvrzení a odsouhlasení TDI či objednatelem.

Rub nábřežních zdí - celkem 1,4*(12,0+10,5)=31,500 [A]

Na mostě - celkem r.š. 6,8*6,3=42,840 [B]

Celkem: A+B=74,340 [C]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 
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uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Přidružená stavební výroba7
 1 734100 R PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VODOVODU KPL  1,000 ____________ ____________

DOČASNÁ STRANOVÁ PŘELOŽKA VODOVODU.

Komplet provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace DSP+PDPS stavebního objektu "SO 341 - Přeložka vodovodu"

Práce budou provedeny dle samostatného výkazu výměr, který je přílohou tohoto rozpočtu viz. příloha "SO 341 - Přeložka vodovodu"

Komplet provedení prací dke položkového rozpoštu "SO 341 - Přeložka vodovodu - rozpočet.pdf"

1=1,000 [A]

 2 734100 RR DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VODOVODU KPL  1,000 ____________ ____________

Komplet provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace DSP+PDPS stavebního objektu "SO 341 - Definitivní přeložka vodovodu"

Práce budou provedeny dle samostatného výkazu výměr, který je přílohou tohoto rozpočtu viz. příloha "SO 341 - Definitivní přeložka vodovodu"

Komplet provedení prací dke položkového rozpoštu "SO 341 - Definitivní přeložka vodovodu - rozpočet.pdf"

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Přidružená stavební výroba7
 1 743200 R PŘELOŽKA VEDENÍ VO+MR KPL  1,000 ____________ ____________

Komplet provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace DSP+PDPS stavebního objektu "SO 432 - Přeložka vedení VO+MR"

Práce budou provedeny dle samostatného výkazu výměr, který je přílohou tohoto rozpočtu viz. příloha "SO 432 - Přeložka vedení VO+MR"

Komplet provedení prací dke položkového rozpoštu "SO 432 - Přeložka vedení VO+MR - rozpočet.pdf"

1=1,000 [A]

 - rozpočet.pdf

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Rekonstrukce mostu ev.č. 34019-2 Sobětuchy

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1453-16-2

SO 451

SO 451

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7
 1 745100 R01 PŘELOŽKA PROJEKTOVANÉHO OPTICKÉHO KABELU KPL  1,000 ____________ ____________

Podrobně viz příloha "C85 Výkaz výměr Sobětuchy přeložka CETIN DSP+PDPS.pdf"

PŘELOŽKA PROJEKTOVANÉHO OPTICKÉHO KABELU 

Komplet - 1ks=1,000 [A]

 2 745100.R02 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 34019-2 SOBĚTUCHY - SO 451 - 1.etapa KPL  1,000 ____________ ____________

Podrobně viz příloha "C85 Výkaz výměr Sobětuchy přeložka CETIN DSP+PDPS.pdf"

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 34019-2 SOBĚTUCHY - 1. ETAPA

komplet 1ks=1,000 [A]

 3 745100.R03 REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 34019-2 SOBĚTUCHY - SO 451 - 2.etapa KPL  1,000 ____________ ____________

Podrobně viz příloha "C85 Výkaz výměr Sobětuchy přeložka CETIN DSP+PDPS.pdf"

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 34019-2 SOBĚTUCHY - 2. ETAPA

komplet 1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


