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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MOSTU 

1.1. Název Objektu  
 SO 201 – Most ev.č. 31216-1 

1.2. Katastrální území 
Nekoř    - číslo katastrálního území 702731 

1.3. Obec 
Nekoř 

1.4. Okres  
Ústí nad Orlicí 

1.5. Investor 
Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupené:  
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

1.6. Správce objektu 

1.6.1. Správce mostu ev.č. 31216-1 – SO 201 
Pardubický kraj, Krajský úřad Pardubického kraje 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupené:  
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant objektu SO 201 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 323 532 
email.: mds@mdsprojekt.cz 

1.8. Křížení mostu s p řekážkou 

1.8.1. Křížení s vodním tokem  (pole 1. a 2.) 

1.8.1.1. Bod křížení 
S vodním tokem (potok Divoká Orlice) 

  Souřadnice křížení JTSK:    y=592 608, 154 x = 1 064 078,877 
 

1.8.1.2. Staničení na komunikaci III/31216  
  Staničení liniové (provozní):    km 3,995 
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  Staničení úseku:    km 0,013 (1414A063 1414A064) 
  Staničení dle úpravy komunikace:  km 0,074 78 

1.8.1.3. Staničení překážky 
  Staničení vodního toku (potok Divoká Orlice): ř.km 88,50 

1.8.1.4. Úhel křížení 
  S vodním tokem  
  Úhel křížení:      54,010° = 60,011 grad (pravá) 

1.8.1.5. Průjezdní výška 
  Výška nad dnem toku:     3,83 m 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOST Ě 

2.1. Charakteristika mostu 
Podle druhu převedené komunikace - pozemní komunikace 
Podle překračované překážky - most přes vodní tok  
Podle počtu mostních polí - most o 2 polích 
Podle počtu mostovkových podlaží - jednopodlažní 
Podle výškové polohy mostovky - s horní mostovkou  
Podle měnitelnosti základní polohy - nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání - trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě - směrově v oblouku  

- výškově v konstantním stoupání +1,868% 
Podle situačního uspořádání - šikmý 
Podle projektované zatížitelnosti - s normovou zatížitelností 
Podle hmotné podstaty - betonový 
Podle členitosti nosné konstrukce   - plnostěnný 
Podle výchozí charakteristiky - trámový 
Podle konstr. uspořádání příč. řezu - otevřeně uspořádaný 
Podle omezené volné výšky - s neomezenou volnou výškou 

 

2.2. Délka p řemost ění 
 Most přes vodní tok:      34,100 m   
         

2.3. Délka mostu 
 Délka mostu      47,684 m 

2.4. Šikmost mostu 
 Šikmost most   (šikmost pravá)  54,010° = 60,011 grad 
 Šikmost krajní opěry č 1.    54,010° = 60,011 grad 

Šikmost pilíře č. 2.     54,010° = 60,011 grad 
Šikmost krajní opěry č 3.    54,010° = 60,011 grad 

2.5. Šířka vozovky mezi obrubníky    
7,20 m  

2.6. Šířka chodníku      
2 x 2,00 m – oboustranný 

2.7. Šířka mostu mezi zábradlími    
11,20 m  
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2.8. Volná ší řka mostu      
11,20 m  

2.9. Výška mostu       
5,10 m (nad dnem vod. toku) 

2.10. Stavební výška mostu     
1,16 m 

2.11. Plocha mostu      
 Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými 
konstrukcemi. 
 Plocha mostu      34,100 x 11,20 = 381,92 m2 

2.12. Nosná konstrukce mostu 
 Rozpětí mostního pole nosné konstrukce (světlost) 2x17,40 m 
 Délka nosné konstrukce    36,819 m 
 Šířka nosné konstrukce     11,18-11,60 m 
 Výška nosné konstrukce     0,850 m 
 Plocha nosné konstrukce  
 Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK 

 36,819 x 11,18 = 411,64 m2 

2.13. Zatížení mostu 
 
Zatížitelnost mostu: (Za předpokladu, že stavební stav je dobrý ve smyslu ČSN 73 6220 a 

73 6221) Normální zatížitelnost    32 t 
  Výhradní zatížitelnost    80 t 
  Výjimečná zatížitelnost    196 t 
 
Zde se uvažuje stavební stav I, II a III., kde se nezničuje zatížitelnost redukčním součinitelem. 
Hodnoty dle ČSN 73 62 22 jsou Vn=32 t, Ve=80 t a Ve = 196 t. 
Důležitá upozornění 

Kategorijní uspořádání dle ČSN 73 6110 – MS2 11,7/8,2/50 

3. VŠEOBECNÝ POPIS 

3.1. Stavba a její zvláštnosti 

3.1.1. Popis 

3.1.1.1. Návaznost na předchozí stupně PD a podklady 
 

Projektová dokumentace stavby ve stupni DSP + PDPS navazuje na předchozí stupeň 
projektové dokumentace DSP. 

Součástí provedené projektové dokumentace v tomto stupni jsou níže uvedené podklady: 
- Geodetické zaměření zájmového území (Petr Vanický– Choceň – 02/ 2009) 
- Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 03/2009) 
- Mostní list k objektu 31216-1 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (01-03/2009) 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (04-05/2018) 
- Mimořádná mostní prohlídka (Ing. Dobrovolný 3.4.2018) 
- Diagnostický průzkum (Kloknerův ústav ČVUT Praha, 03/2018, Ing. Řeháček) 
- Hydrotechnické údaje (ČHMU – Povodňový služba) 
- Informace o pozemních, katastrální mapa, mapa zjednodušené evidence 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 
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3.1.1.2. Popis stávající konstrukce mostu 
 

Staničení mostního objektu ev.č. 31216-1 je v  km 3,995 dle liniového provozního staničení dle 
projektové dokumentace, v km 0,013  staničení úseku a staničení lokálním 0,07478. Rekonstrukce 
mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/31216 v daném profilu a úseku. Úprava 
komunikace III/31216 je navržena v celkové délce 70,0m s tím že její počátek je v km 0,040 00 a 
konec je v km 0,110 00 lokálního staničení projektové dokumentace.  

Úprava komunikace III/31216 je navržena v km ZU = 0,040 00 až KU = 0,110 00. Zde se 
uvažuje minimální výšková úprava nivelety  silnice III/31216 v daném rozsahu s ohledem na rozsah 
rekonstrukce mostního objektu ev.č. 31216-1. Niveleta na mostě je navržena s pokrytím stávající 
nivelety komunikace dle rekonstrukce mostu. Zde niveleta úpravy komunikace je prakticky totožná se 
stávajícím uspořádáním. 

Stávající mostní objekt převádí komunikaci III. třídy číslo 31216 přes vodní tok Divoká Orlice 
potok v ř. km 88,50 ve správě Povodí Labe, s.p.  

Mostní objekt byl postaven v roce 1987. 
V roce 2008 byl proveden doplňkový diagnostický průzkum sloužící jako podklad k výměně 

mostního příslušenství v podobě chodníků na mostě. Rozsah rekonstrukce mostu navazuje na závěry 
správce mostního objektu a jeho záměr objekt rekonstruovat. 

Mostní objekt ev.č. 31216-1 je proveden o dvou polích a převádí státní silnici III/31216 přes 
vodní tok Divoká Orlice v obci Nekoř. 

Tedy stávající mostní objekt je s vodorovnou nosnou konstrukcí o dvou polích z nosníku KAS 
– 73 dl=18,0m vysokých 850mm. Celkový počet nosníků v příčném řezu je 11. Nadpodporové spojení 
nad střední podpěrou je provedeno u nosné konstrukce jako bezdilatační spojení s perovou deskou ze 
železobetonu a ocelovým táhlem nosníků. 

Vodorovná nosná konstrukce je uložena na opěře 1. pevně pomocí ocelových ložisek. Uložení 
nosné konstrukce na opěrách 2 a 3 je na elastomerových podkladních ložiscích. 

Spodní stavba mostu je založena na plošných základech z monolitického železobetonu. 
Základové spára je takřka tvořena skalním podložím (viz. Původní projektová dokumentace mostního 
objektu). 

Konstrukce krajních opěr je z monolitického železobetonu, na nichž je osazen úložný práh 
rovněž ze železobetonu se závěrnou zídkou. Na konstrukce opěr navazují betonová monolitická křídla 
zavěšená do opěr podél komunikace. 

Střední podpěra je provedena jako pilíř na nátokové straně zešpičatělý proti proudu vody a na 
výtokové straně zaoblený. Materiál pilíře je železobeton, kde nátoková a výtoková strana konstrukce 
pilíře je obložena žulovým kamenem. Na dříku pilíře je proveden úložný železobetonový práh. 

Přechodové oblasti mostního objektu jsou provedeny s úpravou přechodové železobetonové 
desky dl 3,0m a tl. 0,25m s podkladním betonem. 

Nad opěrou 1 je proveden podpovrchový dilatační závěr se zálivkou v komunikaci. Nad opěrou 
3 je stávající povrchový dilatační závěr Euroflex. 

Na mostě jsou provedeny po obou stranách chodníky šířky 2,0m. Ve straně líce k vozovce je 
chodník osazen betonovým obrubníkem. Líc konstrukce římsy je proveden s osazením lícních 
římsových tvárnic. Ostatní části konstrukce chodníku jsou železobetonové monolitické. V konstrukci 
chodníku se předpokládá uložení PVC chrániček pro případné převedení inženýrských sítí po mostě. 

Mostní objekt převádí asfaltovou komunikaci šířky 7,0m o třech vrstvách předpokládané 
tloušťky 130mm. 

Na konstrukci chodníku je osazeno ocelové zábradlí z uzavřených válcovaných profilů 
kruhového průřezu. 

Na nosné konstrukci (straně výtoku) je osazena ocelové chránička místního vodovodu. 
Ocelová chránička je kotvena do nosné konstrukce mostu prostřednictvím ocelových kotevních konzol. 

Pod mostem je provedeno opevnění koryta vodního toku kamenným záhozem. 
Na straně vtoku je na mostním objektu osazena tabulka s letopočtem výstavby. Na mostě jsou 

osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu dle požadavku ČSN 73 6220 a 73 6221. Na mostě jsou 
pak rovněž osazeny stávající svislé dopravní značky. Tyto dopravní značky jsou přikotveny ke 
konstrukci ocelového zábradlí na mostě. 

Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení třídy A podle ČSN 73 62 03 / 86 a, b. 
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Na základě mostní prohlídky provedené v 04/2009 Ing. Dubrovským dle ČSN 73 6220 a 73 
6221 je zatřídění konstrukce do stavebně technického stavu následující: 

Konstrukce spodní stavby  - III. – dobrý 
Nosná konstrukce   - III.  – dobrý 
Mostní vybavení  - III. – dobrý 
Mostu    - III. – dobrý. 
 
Dále byla provedena před realizací PDPS MM Prohlídka dle ČSN 73 6220 a 73 6221 Ing. 

Janem Dobrovolným ze dne 3.4.2018. Dle této MMP byl zatříděn stavební stav mostu: 
Konstrukce spodní stavby  - III. – Dobrý 
Nosná konstrukce   - V.  – Špatný 
Mostní vybavení  - IV. – Uspokojivý 
 
Použitelnost mostu pak II – Podmíněně použitelná. 
 
Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle MMP z 3.4.2018): 
 
Normální zatížitelnost    26 t 

 Výhradní zatížitelnost    60 t 
 Výjimečná zatížitelnost    138 t 

 
Uvedená zatížitelnost nezahrnuje případnou redukci v závislosti na skutečném současném 

stavebně technickém stavu. 
Na základě prohlídky mostního objektu, kterou projektant provedl před zahájením projektových 

prací se dá předpokládat stavebně technický stav mostního příslušenství spíše V. s ohledem na 
deformace chodníku na mostě. 

 
Související dotčené objekty: 
V zájmovém prostoru se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí stávající podzemní 

a nadzemní sítě. 
Dle záborového elaborátu souvisí s akcí dotčené pozemky. Touto problematikou se zabývá 

samostatná přílohy průvodní zprávy a pak podrobněji příloha H.1. – Záborový elaborát. 
Pod mostem se nachází vodní tok Divoká Orlice v ř. km 88,50 ve správě Povodí Labe s.p. 

Vodní tok protéká v mostním otvoru a to v poli č. 1. a 2. 
 

3.1.1.3. Popis rekonstrukce objektu mostu ev.č. 31216-1 
 

S ohledem na stavební stav příslušenství stávajícího mostního objektu a záměr investora a 
správce opravit mostní objekt je navržena jeho rekonstrukce. Rekonstrukce mostu je navržena 
v rozsahu demolice stávajícího příslušenství, úpravou odvodnění povrchu celoplošné izolace a 
výstavbou nových chodníků na mostě. Součástí akce je odstranění stávající obrusné vrstvy vozovky a 
osazením nového zábradlí na mostě. Akce dále řeší opravu spodní stavby a nosné konstrukce mostu 
dle podkladů z diagnostického průzkumu (podklad dokumentace PDPS). 

Zatížitelnost mostního objektu je provedena dle pož adavku ČSN 73 6220 a 73 6221 
uvažováno dle ČSN 73 6222 je uvedena v p ředchozích kapitolách. Ší řkové uspo řádání 
komunikace na most ě bude ponecháno stávající a to MS2 11,7/8,2/50 dle ČSN 73 6201 a 73 
6101. 

Na základě základního diagnostického průzkumu, HMP, MMP a prohlídky mostu 
zpracovatelem PD je navržen rozsah opravy mostu. Ten je projednán a odsouhlasen správcem i 
vlastníkem mostního objektu. Oprava mostu předpokládá kompletní výměnu mostního příslušenství s 
opravou svislé i vodorovné nosné konstrukce mostu. 

Akce objektu SO 201 je navržena s rozebrání krytu a obrusné a ložné vrstvy v délce 75,0m 
komunikace III/31216 a to ve staničení 0,035 00 – 0,110. Rozebrání kompletní konstrukce vozovky je 
pak navrženo v úseku délky 75,0m v km 0,035-0,110m. S rozebráním vozovky souvisí i rozebrání 
konstrukce nezpeněné krajnice a násypu krajnic a souvisejících chodníků dle zákresu ve výkresové 
dokumentaci. Zádržný systém na mostě bude rozebrán v celém rozsahu. 
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Předpokládá se kácení náletových dřevin na násypu komunikace v prostoru dočasného záboru 
stavby a v místě realizace výkopových prací. Je navrženo v tomto prostoru i odstranění křoví na 
násypu komunikace a v prostoru pod mostem. 

Na mostě bude kompletně odstraněna vozovky včetně konstrukce zábradlí, říms a chodníků 
podél vozovky. 
Budou odstraněny tabulky s letopočtem výstavby a s ev. číslem mostu. Na mostě a ve vyznačeném 
prostoru budou demontovány svislé DZ a značky informační a reklamní v dočasném záboru stavby. 
 
Dále se předpokládá následující rozsah demoličních prací mostního příslušenství: 
- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- Odstranění ocelového zábradlí na mostě 
- Odstranění DZ 
- Frézování kompletní konstrukce vozovky na mostě  
- Vyburání chodníků a říms mostu 
- Odstranění celoplošné izolace včetně doplňkových plechování a konstrukcí 
- Vybourání stávajících dilatačních závěrů 
- Odstranění mostních odvodňovačů a odvodňovacích prvků 
- Kompletní odstranění vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce na n.k. 
 
Do demoličních pracích mostu se dále předpokládá: 
- Demolice přechodových desek s podkladním betonem 
- Výkopové práce za opěrami se zajištěním výkopů záporovým pažením 
- Záporové pažení je navrženo souběžně s osou komunikace a podél levého okraje opěry 03 
- Délka pažení je navržena s ohledem na navržený rozsah výkopových prací 
-  Pažení bude doplněno šikmým kotvením dle etap postupu realizace opravy mostu 
 
- Vybourání čel nosné konstrukce a nadpodporových oblastí včetně případných vybourání dutin 
mezi nosníky. 
- Ubourání celých závěrných zídek opěr mostu 
-  Rozdělení nosné konstrukce vybouráním nadpodporových příčníků a vybourání dutin v n.k. 
Vybourání perové desky nebo vrubového kloubu mezi poli n.k. (Vše dle stavu na stavbě) 
- Vybourání křídel po výškovou úroveň podhledu úložných prahů opěr 
- Odstranění opevnění pod mostem a podél křídel nutného k opravě spodní stavby 
- Demolice opevnění před opěrami a pod mostem (v nejnutnějším rozsahu) 
- Demolice zajišťovacích prahů opevnění pod mostem (v nejnutnějším rozsahu) 
- Provedení otvorů v nosné konstrukci pro osazení odvodňovačů celoplošné izolace a mostních 
odvodňovačů. 
- Nosná konstrukce bude v čelech očištěna s obnažením kotev podélného předpětí. Takto je 
navrženo na začátku a konci n.k. Rozsah demolice bude specifikován AD, TDI a zhotovitelem dle 
stavu n.k. a tvaru n.k. v dané oblasti. Kabely podélného předpětí budou diagnostikovány a 
reinjektovány vhodnou technologií z čel nosníků v případné kombinaci reinjektáže v trase kabelu 
navrtáním stěn či stropu a podlahy nosníků (bez nutnosti zvednutí n.k.).  
- Bude provedeno kompletní obourání povrchu opěr a křídel mostu určených k opravě kotvenou 
přibetonávkou. Obourání povrchu je navrženo v tl 50-150mm. U mezilehlého pilíře bude provedena 
pouze jeho sanace povrchových vrstev a opravou kamenného obkladu. 
 

Na opěrách mostu bude provedena nová konstrukce křídel v zakreslené délce a výšce nad 
úrovní jejich odbourání. 

Je navrženo kompletní obetonování kotvenou přibetonávkou lícových a obnažených ploch opěr 
a křídel stávající konstrukce spodní stavby v zakresleném tvaru s realizací nových nadbetonávek křídel 
a novou závěrnou zídkou opěr.  

Uložení n.k. na opěrách bude provedeno dle stávajícího uspořádání s ponecháním stávajících 
ložisek.  

Po opravě n.k. a reinjektáži kabelů podélného předpětí bude provedeno zazdění dutin nosníků 
a betonáž nadpodporových příčníků a čel nosných polí z monolitického železobetonu. Na povrchu 
mostovky bude provedena kotvená železobetonová nadbetonávka s kapsami pro osazení dilatačních 
závěrů nad opěrami mostu. Mezi poli n.k. bude proveden vrubová kloub v poloze vyrovnávací betonové 
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vrsty zajišťující zachování chování n.k. jako dvoupolové o dvou prostých polích s přenosem podélných 
dilatací n.k. (Řešení bude podrobně navrženo v RDS dokumentaci). 

V nosné konstrukci budou osazeny odvodňovače celoplošné izolace a mostní odvodňovače. 
U krajních opěr bude provedena nová konstrukce závěrných zídek a křídel mostu. Do křídla mostu 
bude osazena tabulka s letopočtem opravy mostu vtiskem roku opravy. 

Skrz křídla opěr mostu budou provedeny vrtané otvory pro protažené odvodnění přechodové 
oblasti. 

Po výstavbě nových konstrukcí opěr, bude provedena izolace proti stékající vodě s její 
ochranou se zatažením na podkladní betony rubové drenáže. 

Následně je navrženo odvodnění přechodových oblastí se zásypem přechodových oblastí a 
obsypem rubu opěr dle ČSN 73 6244.  

Za opěrami jsou navržené nosné konstrukce přechodových desek z monolitického 
železobetonu tloušťky 0,30m a délky 3,0m. Přechodové desky jsou uloženy na podkladním betonu tl. 
min 0,1m a na vrubovém kloubu v rubu závěrných zídek opěr. 

Na začátku n.k. nad opěrou 03 je navrženy povrchový lamelový dilatační závěr s jednou 
dilatační spárou. Lamelový závěr je v římsách navrženy po jejich obvodě včetně stažení na vnějších 
fasádách říms. 

Na konci n.k. nad opěrou 01 je navržen podpovrchový dilatační závěr s převedením vozovkové 
i římsové části. 

Na povrchu mostovky a na spodní stavbě je pak provedena celoplošná izolace s přetažením 
na přechodové desky. Na mostovce je izolace navržena s pečetící vrstvou. Odvodnění izolace je 
doplněno odvodňovači celoplošné izolace typickými v poli a atypickými nad opěrou 01 a 03. 

Na obou okrajích mostu jsou navrženy monolitické chodníky a římsy. Na obou stranách mostu 
jsou navrženy chodníky s vyloženou částí římsy celkové šířky 2,25m. Vyložená římsová část je výšky 
0,55m a vyložené šířky 0,15-0,3m. Konstrukce chodníku a říms je navržena z monolitického 
železobetonu s kotvením do n.k. a křídel kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů. Odrazná hrana 
chodníku je navržena z kamenných řezaných kotvených obrubníků šířky 150mm s odraznou hranou 
definovanou dle VL.4:2015. 

Římsy a chodníky jsou kotveny kotvami do vývrtu vlepenými do n.k. a křídle mostu dle 
VL.4:2015. 

Pod chodníky na křídlech je případně navržen podkladní beton přesahující 0,25m obrys říms 
do vozovky. 

V konstrukci římsové části chodníku jsou navrženy plastové kabelové chráničky 2x95/110mm.  
Na mostě je navrženo ocelové mostní zábradlí výšky 1,10m dle ČSN 73 6201 a TP 186 a 258. 
  Odvodnění mostu je doplněno odvodňovacími proužky z drenážního plastbetonu podél obou 
říms. Šířka je navržena 0,250m na tloušťku ochrany izolace. Nad odvodňovači celoplošné izolace jsou 
tyto proužky navrženy jako rozšíření. 

Podél dilatačního závěru opěry 01 je navrženo příčné drenážní pero v tloušťce ochrany izolace 
a široké 0,10m. Půdorysně je toto pero vedeno šikmo se zaústěním do atypických odvodňovačů 
celoplošné izolace.  

Oprava pilíře je navržena jako sanace povrchu betonové části s opravou povrchu kamenného 
obkladu nebo vyzdívky pilíře přespárováním. Na povrchu pilíře na vtokové a výtokové straně, bude 
provedena nová železobetonová kotvená konstrukce římsy 

Na mostě je navržena třívrstvá vozovka s ochranou izolace z litého asfaltu. Vše dle ČSN 73 
6242. 

Celá konstrukce betonových ploch spodní stavbě opěr bude opravena opravou z kotvené 
přibetonávky dle samostatného popisu. Přibetonávka bude v patě uložena na nový podkladní beton 
nebo na základ opěr a křídel mostu. 

Na předmostích je vozovka navržena dle TP 170 v celkové mocnosti 600mm. Konstrukce nové 
vozovky je doplněna hutněným násypem krajnic a zpevněním krajnic ze štěrkodrti v tl. 150mm. 

Ve vozovce na mostě jsou osazeny mostní odvodňovače 300/500mm se svislým svodem skrz 
n.k. ve vývrtu a svodem průměru 100 mm přesahující podhled n.k. min 200mm. Zaústění svodů je 
navrženo pod podhled n.k. 

Pod podhled mostu jsou zaústěny i odvodňovače celoplošné izolace.  
Svahy násypů komunikace pod mostem před opěrami budou zpětně opevněny kamennou dlažbou do 
betonového lože s betonovými prahy a orámováním obrubníky. Tak je navrženo v místě napojení 
opevnění na stávající nezpevněné plochy. Opevnění z kamenné dlažby je navrženo i podél křídel 
mostu v šířce min 0,75m nebo v šířce obnovy s dopojením na stávající opevnění. 
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Na obou předpolích je navržena obnova a napojení chodníků z asfaltobetonové vozovky. Do 
strany vozovky jsou nově osazeny betonové silniční obrubníky. Na vnější straně chodníků je pak 
osazen betonový záhonový obrubník do betonového lože s odraznou vodící linií. 

Systém odvodnění komunikace a ploch pod mostem, bude ponechán ve stávajícím 
uspořádání. Akce řeší jeho rekonstrukci a opravu. 

Zálivky na mostě jsou navrženy podél říms, dilatací, odvodňovačů a v místě napojení krytu 
vozovky na stávající vozovky. Nad podpovrchovým závěrem opěry 02. budou provedeny dilatační 
zálivky š. 20-40mm typu EMZ. 
 

V prostoru pod mostem je navrženo nové opevnění svahu před opěrami v místě jejich 
rozebrání pro provedení opravy pohledových ploch opěr. Toto opevnění je navrženo se zajišťujícím 
patním betonovým prahem v celé šířce. Šířka opevnění je v půdoryse nosné konstrukce přesahující 
její obrys. Na vnějších stranách opevnění je osazen betonový obrubník do betonového lože. Opevnění 
pod mostem je navrženo z kamenné dlažby do betonového lože s vyspárováním. Opevnění je 
provedeno v tomto smyslu i podél křídle mostu. 

Vyústění rubových drenáží odvodnění rubu opěr je navrženo skrz opěry v provedeném průvrtu 
a vytažením před líc opěr. 
 

Na předmostích budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
Po provedení opravy mostu budou dotčené plochy na svahových kuželech opět ohumusovány 

a uvedeny do původního stavu osetím. 
Pod mostem budou plochy opatřeny rozprostřenou ornicí. 
Na komunikaci není navržena obnova VDZ 
Před a za mostem budou osazeny svislé DZ s ev.č. mostu dle ČSN 73 6220, 73 6221. Na 

komunikaci bude provedena obnova stávajícího svislého DZ včetně obnovy a zpětného osazení 
informačních tabulí vpravo před mostem. 

Vlevo před mostem je navržena konstrukce silničního ocelového dvoumadlového zábradlí 
délky 4,0m do betonových patek. Výška zábradlí je navržena 1,10m a navazuje na mostní zábradlí na 
mostě. 

Po dokončení akce bude provedena HMP a Mostní listy objektu ev.č. 31216. Bude provedena 
DSPS dokumentace a kolaudace akce. 

Po obou okrajích n.k. při dané poloze bude provedena instalace konstrukce ochrany proti pádu 
osob a předmětů. Po osazení nosné konstrukce a po osazení zádržného systému na mostě bude 
provedena demontáž konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů. Takto se uvažuje v obou 
etapách a při všech polohách n.k. 

S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 
dočasného záboru stavby do původního stavu.  

Akce je dotčena a ovlivněna stávajícím vodovodem osazeným na pravém okraji nosné 
konstrukce. Vodovod včetně konstrukce ocelové chráničky a konzol, bude zachován s tím, že po dobu 
realizace akce bude zajištěn, podepřen podložen dle návrhu řešení zhotovitelem akce. Řešení a TeP 
zhotovitele bude schválen správcem stavby, AD a vlastníkem a správcem vodovodu.  

Stávající vodovod bude opravou pouze dotčen tím, že jeho zavěšení bude při rekonstrukci 
stavby obnoveno. Řešení a TeP zhotovitele bude schválen správcem stavby, AD a vlastníkem a 
správcem vodovodu. 

S ohledem na zachovaný provoz na mostě po dobu rekonstrukce, je navrženo zapažení 
stavební jámy v ose pracovních etap dle požadavku zhotovitele. Vlevo za mostem bude pak stavební 
jáma oddělena od stávajících sousedních pozemků záporovým pažením dle návrhu v dokumentaci.  

Řešení a TeP zhotovitele bude schválen správcem stavby, AD a vlastníkem a správcem 
vodovodu. 

 

3.1.2. Zhotovení stavby 
 

Zhotovení stavebních prací se uvažuje v jedné stavební sezoně. Pro provedení rekonstrukce 
mostního objektu v daném rozsahu je nutné provedení souvisejících prací: 

- zajištění a vytyčení stávajících inženýrských sítí s jejich přeložením v dané etapě 
- převedení dopravy z prostoru prováděných stavebních prací, což řeší stavební objekt SO 001 
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- zajištění výkopů pro demolici a výstavbu mostního objektu (pažení v ose mezi etapami 
výstavby a pažení podél mostu vlevo s ohledem na polohu dotčených pozemků 

- zajištění stávajících inženýrských sítí na mostě (vodovodní řad) (podepření, uložení na 
pomocnou ocelovou konstrukci v režii zhotovitele, obnova jeho zavěšení). 

- zajištění podmínek plánu povodňových a havarijních opatření 

3.1.3. Přejímka 
 

Přejímka objektu bude provedena po dokončení stavebních prací mostního objektu a po 
provedení hlavní mostní prohlídky, s dokumentací skutečného provedení stavby a s odstraněním 
všech nedodělků. 
 

3.2. Objekt stavby a vztah k území 
 
Navržená rekonstrukce mostního objektu je provedena s ohledem na stávající trasu 

komunikace III/31216 a 31215 a vodní tok pod mostem. 
V závislosti na stavu stávajícího mostního objektu je navržena rekonstrukce s demolicí a 

odstraněním mostního příslušenství. 
Objekt je umístěn v intravilánu katastru obce Nekoř okresu Ústí nad Orlicí. 
Rekonstrukce mostního objektu je navržena se zachováním základních parametrů 

komunikace III/31216 jako je prostorové uspořádání a šířkové uspořádání komunikace. 

3.2.1. Hlavní trasa 
 
Trasa komunikace III/31216 je vedena na mostě v oblouku prosté kružnicové části 

s poloměrem R=44,690, 48,340 a 180,704m.  
Směrové poměry jsou navrženy dle polohy stávající komunikace. Tečnový polygon trasy 

komunikace je navržen z tečnových stran tečnového polygonu s vloženým složeným obloukem 
aproximující stávající polohu osy komunikace.  

Navržená úprava komunikace je lokálně staničena a v délce 75,0m. Úprava komunikace 
III/31216 je navržena v km ZU = 0,035 00 = km III/31216 – 3,960 až KU = 0,110 00 = km III/31216 – 
4,03. Staničení mostu ev. č. 31216-1 je v liniovém stani čení 3,995 km . Výškově je niveleta 
komunikace v daném úseku navržena ve složených podélných sklonech a to: 

0,035 00 – 0,110 00  -  i= +1,868%, dl= 75,00m 
 
Šířkové uspořádání komunikace na mostě je navrženo v konstantní šířce MS2 11,7/8,2/50 se 

šířkou jízdních pruhů 3,25+3,25m s vodícím proužkem 2x0,35m a 2x2,00m širokou chodníků na 
mostě. Šířkové uspořádání je odvozeno z ČSN 73 6110. Příčný sklon na mostě je proměnný dle 
stávajícího uspořádání a to ze sklonu střechovitého 1,50% do sklonu dostředného 3,75%. 

Na mostě je navržen oboustranný obousměrný chodník šířky 2,25m s volnou šířkou 
průchozího prostoru 2,00m. Příčný sklon povrchu chodníku na mostě je 2,0% směrem do vozovky. 

 

3.2.2. Přeložky (směrové a výškové vedení, příčné uspořádání) 
 

Rekonstrukce mostu je navržena společně s úpravou komunikace III/31216 v daném profilu a 
délce.  Tato problematika je řešena v tomto stavebním objektu SO 201. 
 

3.2.3. Související objekty 
 

S objektem SO 201 –Most ev.č.31216-1 souvisí následující samostatné stavební objekty: 
 
SO 001 – Dočasné dopravní opatření    

(dočasný stavební objekt řešící převedení dopravy po dobu rekonstrukcem mostu) 
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Problematiku návaznosti a vztahu jednotlivých stavebních objektů řeší samostatně příloha B - 
Souhrnné řešení stavby a A – Průvodní zpráva dokumentace DSP + VD-ZDS. 
 

3.2.4. Vztah k území  (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu) 
 

V zájmovém prostoru se dle vyjádření správců inženýrských sítí senacházejí stávající 
podzemní a nadzemní sítě. Zde se jedná o následující sítě: 

- el. NN nadzemní vedení – ČEZ Distribuce, a.s. 
- Dešťová kanalizace vlevo a vpravo před a za mostem 
- Vodovod – umístěn vpravo na mostě (nosná konstrukce) – VAK Jablonné nad Orlicí 

 
Před započetím prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení. 
 

3.3. Rozsah výkon ů 
 
- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
- Zajištění vodovodu na mostě 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
- Odstranění vozovky frézováním a vybouráním 
- Kácení zeleně před a za mostem na svahových kuželech, odstranění křoví a náletové 

zeleně, vyčištění zájmového území 
- Demontáž svislého DZ a osazení informačních tabulí. 
- Doplnění záporového pažení dle postupu výstavy souběžného s osou komunikace 
- Instalace konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- Odstranění zádržného systému na mostě a předmostích v navrženém rozsahu a tabulek s 

ev. číslem mostu 
- Demolice římsy a chodníku na mostě 
- Vybourání dilatačních závěrů 
- Výkop přechodových oblastí, dokončení pažení pro danou etapu opravy mostu 
- Demolice nadbetonávky křídel, závěrných zdí 
- Odstaranění stávající izolace na povrchu n.k. 
- Odstranění spádové vrstvy na n.k., odstranění odvodnění mostu 
- Vybourání čel n.k. na koncích n.k.. Vše dle odsouhlaseného TeP a doplňkové diagnostiky 
- Dokončení výkopových prací 
- Výstavba úpravy spodní stavby 
- - Oprava nosné konstrukce 
-    - Diagnostika n.k. 
-    - Obnažení kotev podélného předpětí 
-    - Diagnostika n.k. (kabely a zainjektovanost podélného předpětí)  
-    - Provedení vrtů pro odvodnění n.k. a izolace, Provedení vrtů pro odvodnění a odvětrání 

dutin KAS-73 nosníků 
-    - Kotvení betonářské výztuže pro vyrovnávací desku n.k. 
-    - Kotvení bet. výztuže pro nadpodporové příčníky, vrubové klouby mezi poli n.k. a pro 

osazení povrchových MDZ 
-    - Zazdění nebo zabednění dutin nosníků 
-  Sanace n.k. na povrchu a v čelech 
-   - Betonáž nadpodporových příčníků, vyrovnávací desky n.k.  
- Provedení podkladních betonů a úpravu a opravu spodní stavby 
- Kotvení betonářské výztuže spodní stavby mostu 
- Realizace křídel mostu a jejich nadbetonávky, betonáž kotvené přibetonávky opěr a křídel 
- Provedení závěrných zdí opěr mostu 
- Izolace spodní stavby 
- Přechodové oblasti opěr mostu s odvodněním rubu opěr 
- Provedení přechodových desek opěr mostu 



  DSP + PDPS (Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby)     

 Rekonstrukce mostu ev.č. 31216-1 Nekoř 

 SO 201- Most ev. č. 31216-1 

 
 

                               MDS projekt s.r.o. 
                      Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 

 

14

- Osazení mostních dilatačních závěrů nad opěrami 
- Odvodnění celoplošné izolace, osazení mostních odvodňovačů (částí) a provedení 

celoplošné izolace povrchu n.k. 
- Provedení kotev říms a chodníků na mostě a na křídlech 
- Přechodové oblasti mostu s jejich dokončením 
- Sanace betonových povrchů nosné konstrukce a spodní stavby (opěr a pilíře mostu) dle 

postupu opravy mostu 
- Nové římsy a chodníky na mostě 
- Nové římsy na pilíři 
- Ochranné nátěry římsy mostu 
- Dostrojení mostních odvodňovačů 
- Ochrana izolace na mostě a odvodnění celoplošné izolace 
- Úprava vozovky na předpolích mostu a vozovka na mostě a komunikace 
- Příslušenství komunikace a opevnění pod mostem 
- Osazení zádržného systému na mostě a podél komunikace 
- Montáž svislého DZ a osazení informačních tabulí. 
- Demontáž konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
- Proříznutí vozovky a asfaltové zálivky ve vozovce dle PD  
- HMP 
- Uvedení etapy do provozu. 

 
Rekonstrukce mostu je navržena ve dvou fázích I. a II. dle převedení dopravy po mostě. 

Z uvedeného plyne, že poměrně značná část prací bude provedena v obou fázích.  
 

3.3.1. Zhotovitel objektu nebude provádět následující úkony 
 

- dočasné dopravní opatření (objekt SO 001) 

3.3.2. Stavba mostu 
Tento stavební objekt je navržen jako rekonstrukce mostního objektu stávajícího s demolicí a 

odstraněním mostního příslušenství a jeho výměnou s rekonstrukcí spodní stavby a nosné konstrukce. 
Stavba mostu se nachází v prostoru stávajícího objektu a v okolních plochách uvedených 

v přílohách záborového elaborátu. Poloha stávajících opěr a spodní stavby je ponechána ve stávajícím 
uspořádání včetně vodorovné nosné konstrukce. 

Stavba proběhne v jedné stavební sezoně. Doba trvání se uvažuje 4 měsíců (viz. příloha E-
Zásady organizace výstavby). 

4. POPIS PRACÍ 

4.1. Všeobecné a p řípravné práce 
Rekonstrukce mostu je závislá na omezení provozu na komunikaci III/31216 a 31215 a 

vyloučením provozu v prostoru navržené rekonstrukce mostu. Zde se uvažuje vyloučení automobilové 
dopravy, cyklistů a pěších její převedením přes staveniště jak je samostatně řešeno v objektu SO 001. 

S ohledem na převedení dopravy po části komunikace III/31216 bude nutné dopravní prostoru 
a dopravu zajistit dočasným zádržným systémem. 

4.2. Stavba mostu  

4.2.1. Uvolnění staveniště a demolice  
Uvolnění staveniště a provádění prací je závislé na postupu výstavby mostního objektu a 

přípravných pracích.  
V tomto samostatném objektu je uvažováno s demolicí stávajícího příslušenství mostního 

objektu v daném rozsahu a odstranění vozovky na mostě a v přilehlých úsecích. Celková délka 
odstranění vozovky se uvažuje 75,0m (v objektu SO 201) v tloušťce obrusné vrstvy vozovky (40-
180mm). 
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V uvedeném úseku bude odfrézována obrusná vrstva vozovky na mostě a na předmostích se 
zaříznutí počátku a konce. Frézování vozovky na mostě je navrženo v tloušťce 40-180mm.  

Je navrženo kompletní odstranění zádržného systému mostu v podobě ocelového zábradlí.  
Demontáž stávajícího dilatačního závěru na mostě (opěra 3.). Bude provedeno kompletní 

vybourání dilatačního závěru opěry 01 a opěry 03. 
Je navržena kompletní demolice a odstranění konstrukce chodníku a římsy na mostě. 
Provede se vybourání přechodových desek s ubouráním závěrných zídek a konstrukce křídel. 
Je navržena demolice a odstranění celoplošné izolace na mostě a spodní stavby 

s odstraněním vyrovnávací vrstvy. Vybourání nadpodporových příčníků a dutin nosníků KAS. 
Vrámci demolic se předpokládá vybourání stávajících odvodňovačů na mostě.  
V demolicích mostního objektu jsou zahrnuty prostupy pro odvodnění celoplošné izolace a 

mostní odvodňovače. Skrz konstrukci opěr je navržen vždy průvrt pro instalaci vyústní rubové drenáže. 
Na mostě bude provedena demontáž stávajícího svislého dopravního značení. Shodně na 

předmostích bude provedeno odstranění informačních tabulí, které budou po dokončení stavby 
instalovány zpět. 

 

4.2.2. Skrývka ornice 
Skrývka ornice se neuvažuje. Před a za mostem bude v prostoru dočasného záboru a 

v plochách navržených pro stavbu odstraněna svrchní humozní vrstva. 
 

4.2.3. Zemní práce a výkopové práce  
Tyto práce budou v RDS a TeP dodavatele řešeny samostatně a budou zahrnuty do položek s 

těmito konstrukcemi souvisejícími. 
Vlastní výkopy se uvažují v přechodových oblastech opěr 01. a 03. mostního objektu. 
S ohledem na nutnost převedení dopravy, budou výkopové práce prováděny po „polovinách“ 

vozovky dle etap opravy mostu. Výkopy zde tedy budou realizovány v otevřených jamách se 
zapažením v rozhraní pracovních etap. Pažení výkopů je navrženo jako záporové. Dopravní opatření 
pro realizaci pažení bude dodavatelem zahrnuto do položek souvisejících s pažením stavební jámy. 
Zde DIO přímo souvisí s technologií realizace zapažení výkopů. Podél výkopu vlevo za opěrou 03, 
bude provedeno rovněž zapažení stavební jámy v souběhu se soukromým pozemkem. 

Záporové pažení je navrženo v délce dle výkresové dokumentace s délkou zápor dané délky. 
Svislé zápory budou osazeny do vrtaných otvorů daného průměru. Zápory jsou navrženy z HEB 140 v 
osové vzdálenosti max. 1,25m. Dolní část zápor bude ve vývrtu zabetonována konstrukčním betonem. 
Prostor mezi záporami bude v průběhu realizace výkopových prací vydřeven výdřevou z 
polohraněného řeziva tl. 40mm. Záporová stěna výkopu s ohledem na DIO a hloubku výkopu, bude 
kotvena zemními kotvami dle návrhu zhotovitele. Kotvy budou lanové, nebo tyčové délky dle návrhu v 
RDS. Dodavatel alternativně může realizovat zajištění stavebních jam jiným upraveným způsobem. 
Návrh bude předložen ve VTD dokumentaci dodavatele s odsouhlasením TDI, AD a správcem stavby. 
Toto pažení bude pak zahrnuto do položek výkopových prací. 

Demolice je navržena v rozsahu popsaném v dané kapitole. Mostní objekt bude ponechán se 
stávající nosnou konstrukcí, spodní stavbou a založením. U n.k. a spodní stavby bude proveden 
takový stav demolic, aby bylo možné realizovat opravu v projektovaném rozsahu. Demoliční práce 
budou rovněž respektovat navržený rozsah prací se zachováním zbytku spodní stavby a kompletního 
založení mostu. 

Výkopové práce pod mostem, budou provedeny dle navržených úprav pod mostem s výměnou 
opevnění, opravou odvodnění a doplněnými objekty pod mostem. 

 

4.2.3.1. Rozsah bouracích prací          
 
Bourací práce a jejich rozsah je uveden v kapitole 4.2.1. Podrobnější postup demoličních prací 

bude popsán v RDS dokumentaci a v Technologickém postupu prací dodavatele objektu. 
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4.2.3.2. Způsob bouracích prací 
        Bourání se provede takovým způsobem, aby nebyly nosníky porušeny ze statického ani 
z geometrického hlediska. Obzvláště obezřetně se provede odstraňování konstrukce vyrovnávací 
vrstvy na mostě s ohledem na nosnou konstrukci z podélných prefabrikátů a jejich spojení. Vybourání 
nadpodporových příčníků a vybourání čel nosníků, bude provedeno dle schváleného a odsouhlaseního 
TeP zhotovitele s ohledem na polohu předpínací výztuže n.k.  

Závěrečné dočištění povrchu nosné konstrukce a konstrukcí opěr a ostatních konstrukcí kde 
bude prováděna povrchová sanace, se provede tlakovou vodou o tlaku min. do 1000 barů. Tlak 
vodního paprsku a použitá tryska bude odpovídat účelu tryskání, tj. odstranění všech volných součástí 
vrstev nad nosnou konstrukcí a přitom neporušení nosníků samotných. Vzhledem k rozdílné kvalitě 
betonu nosníků a betonu spar mezi nosníky se předpokládá, že během tryskání dojde i k odstranění 
části betonu spar.  

Očištění tlakovou vodou se předpokládá i u konstrukce spodní stavby (pouze pilíře). 
Konstrukce opěr a křídel bude povrchově obourána pro provedení její opravy kotvenou přibetonávkou.  
 

4.2.3.3. Postup bouracích prací 
- vyznačení staveniště a uzavření veškeré dopravy z prostoru prováděných prací 

- odstranění vegetace a uvolnění staveniště 

- odfrézování obrusné vrstvy vozovky v délce 75,0m 

- rozebrání vozovky na mostě a na předpolích 

- odstranění mostního příslušenství (zábradlí, odvodnění) 

- odbourání konstrukce říms a chodníku na mostě 

- vybourání dilatačních závěrů na opěře 01 a 03 

- vybourání povrchu křídel pod chodníky do požadované polohy 

- odstranění a vybourání přechodových desek s podkladním betonem 

- demolice závěrných zídek 

- odstranění celoplošné izolace pod vozovkou a pod chodníkem 

- odstranění izolace ze spodní stavby 

- odstranění vyrovnávací betonové vrstvy 

- vybourání čel nosné konstrukce a vybourání konců duti nosníků KA (postup bude proveden dle 
schváleného TeP zhotovitele 

- provedení otvorů v n.k. pro odvodnění celoplošné izolace a pro osazení svodů mostních 
odvodňovačů 

- obourání povrchu pohledových ploch opěry 01 a 03 a jejich křídel 

- obourání říms na pilíři  

- otryskání povrchu nosníků a spar mezi nimi vodním paprskem. Jedná se o plochy pole 1 a 2  

- otrýskání spodní stavby konstrukce pilíře P2 (zbývající plochy po ubourání) 

- rozsah bouracích prací a jejich postup bude blíže s pecifikován po obnažení jednotlivých 
částí konstrukce mostu 

- provedení pr ůvrtů nosné konstrukce mezi nosníky n.k. bude proveden d le schváleného TeP 
zhotovitele 

- Je navrženo vybourání opevnění pod mostem a podél křídel s ohledem na požadovaný rozsah 
stavebních prací. Opevnění bude vybouráno v minimalizovaném rozsahu s ohledem na navrženou 
realizaci výkopových prací podél opěr a křídel mostu. 

- Shodně bude provedena demolice i konstrukce stávajícího odvodnění komunikace. Dle 
navrženého rozsahu opravy dojde k vybourání a obnově stávajících uličních vpustí a kanalizační 
šachty pro realizaci obnovy odvodnění. 
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4.2.3.4. Stavební jámy 
Dle popisu jsou navrženy stavební jámy u opěry 01 a 03 s tím, že se předpokládají otevřené se 

sklonem výkopů 1 : 1 až 1 : 1,5. Pažená je popsáno v kapitole 4.2.3. s tím, že v RDS bude navrženo 
dle možnosti zhotovitele. 

4.2.3.5. Zásyp stavebních jam 
Zásyp stavebních jam je navržen dle TKP 4 a dle ČSN 73 6244 
 

4.2.3.6. Zásyp za objekty 
 
Zásyp základ ů 
V konstrukci není navržen.  
 
Těsnící vrstva 
Na úrovni rubové drenáže za opěrami bude provedena těsnící fólie s drenážní úpravou dle 

požadavku ČSN 73 6244 čl. 7.3.4. a čl. 5.2. Těsnící fólie bude provedena ve sklonu 1:10 směrem k 
rubové drenáži. Těsnící fólie bude přetažena na svahy výkopů a na líce stávajících opěr. 

Pod pojmem „drenážní úprava“ se rozumí ochranná a drenážní geotextíle min. 600 g/m2. 
Těsnící fólie bude uložena do vrstvy štěrkopísku tl. 150 mm a zároveň bude obsypána i vrstvou 
štěrkopísku tl. 150 mm. 

 
Ochranný obsyp 
Obsyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.6. a č.l. 5.3. Ochranný obsyp je navržen na rubu 

rámových stojek a křídel mostu nad úrovní rubové drenáže pod podkladním přechodovým klínem. 
Nejmenší tloušťka obsypu je 0,60m.  
Je navržen z ŠDA fr 0-32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA podle 

ČSN EN 13285. ID min. 0,85. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy 
A. 

Zásyp za op ěrou 
Zásyp je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a č.l. 5.4. Zásyp za opěrou je navržen v rozsahu 

dle VL 4 -201.06 před konstrukcí opěr na lící, na rubu pod i nad těsnící vrstvou pod podkladním 
přechodovým klínem. 

Zde je navržena zemina vhodná dle ČSN 73 6133. 
Je navrženo zhutnění zásypu po vrstvách max 300 mm z hrubozrnné zeminy GW,GP, G-F na 

ID=0,85, nebo z hrubozrnné zeminy SW,SP, S-F na ID=0,9. Zde bude použita zemina vhodná a 
zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa dle ČSN 73 61 33 do max. velikosti zrna 90 
mm. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy A. 

 
Podkladní p řechodový klín 
Klín je navržen dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.7.2. a č.l. 5.6. Podkladní přechodový klín je navržen 

pod přechodovou deskou. Nejmenší tloušťka vrstvy je 150 mm pod podkladním betonem přechodové 
desky. Povrch zásypu za opěrou a ochranného obsypu bude vyspádován směrem k opěře ve sklonu 
min. 3,0%.  

Je navržen z ŠDA fr 0-32 podle ČSN EN 13285, nebo ŠP do max. zrna 63 mm ŠPA podle 
ČSN EN 13285. ID min. 0,85. Dále také možno čerpat dle ČSN 73 6244 v tabulce A.1. příloha normy 
A. 

Podél levostranného křídla je navržen podkladní klín z mezerovitého betonu dle TKP – kapitola 
18. 

Na povrchu podkladního a přechodového klínu je požadována E def,2 min 45 MPa a E def,2/ E 
def,1 <=2,5. Případně hodnoty přetvárných charakteristik se převezmou z TP 170. 

4.2.4. Zakládání, ochrana proti agresivní podzemní vodě. 

4.2.4.1. Zakládání 
Založení mostního objektu je plošné. Zde se uvažuje s ponecháním založení stávajícího 

mostního objektu. 
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4.2.4.2. Čerpání vody 
Problematika čerpání vody se neuvažuje s ohledem na charakter opravy mostu. 
Čerpání vody je navrženo v místě provedení hrázkování podél opěry 01 a v místě realizace 

obnovy opevnění zasahujícího do koryta toku. Ve vnitřním prostoru orámováno hrázkováním, bude 
provedeno čerpání vody dle požadavku zhotovitele. Tyto práce budou provedeny v jeho režii. 
 

4.2.4.3. Údaje o agresivitě spodní vody 
Stupeň agresivity podzemní vody nebyl zatříděn podle normy ČSN EN 2061, tabulka 2. 

s ohledem na rozsah opravy mostu. 
 

4.2.5. Spodní stavba 

4.2.5.1. Provedení 
Konstrukce spodní stavby je ponechána v původním tvaru. Mezilehlá podpora 2. e plně 

ponechána bez úprav. Na ni bude provedena pouze oprava povrchu a doplnění a oprava říms na hlavě 
pilíře. 

Krajní opěry 01. a 03. jsou navrženy pouze s opravou povrchu opěr křídel a doplněním 
nadbetonávky křídla a nových závěrných zdí. 

 

4.2.5.2. Krajní opěry 
 

Je navržena obnova povrchu železobetonové konstrukce opěry s novou závěrnou zídkou z 
betonu C30/37-XC4,XF2,XD1 vyztužená betonářskou výztuží 10 505 (R), B500B . Úložný práh je 
navržen s obouráním dle zákresu ve výkresové dokumentaci, odražené vrstvy patrně po stávající 
betonářskou výztuž s jejím obnažením a obouráním.  Je navržena nová závěrná zídka kotvená do 
konstrukce spodní stavby dříku opěr. 

Na konstrukci stávajících křídel, je navržena jejich nadbetonávka z nové železobetonové 
konstrukce. Nová konstrukce pak prodlužují konstrukce křídel. Konstrukce křídel je navržena ze 
shodného materiálu, jak je uvedeno v této kapitole. Křídlo vlevo před mostem se prodlužuje do dané 
délky s ohledem na požadavek vynesení stávajícího terénu. 

 
Na lícových a rubových plochách opěr a křídel je kotvená navržena přibetonávka z 

monolitického železobetonu. Konstrukce přibetonávek je navržena ze shodného materiálu, jak je 
uvedeno v této kapitole. Tloušťka přibetonávek bude ~0.15m dle návrhu v RDS dokumentaci dle 
přesného zaměření konstrukce spodní stavby. 

 
V PDPS se předpokládá kotvení betonářské výztuže přibetonávky do průměru 16 mm do 

předvrtaných otvorů Ø20mm na hloubku do min. 200-300mm. Rastr kotvené výztuže je navržen 4 
kotvy v řezu á 150-250mm dle zákresu ve výkresové dokumentaci. Kotvená přibetonávka je navržena 
s přikotvením vlepenými kotvami z betonářské výztuže průměru min 12 mm vlepené do předvrtaných 
otvorů v počtu min 9 ks/m2 

 
Pevnostní tmel pro vlepení betonářské výztuže se předpokládá taková, aby vlepení výztuže 

bylo staticky dostačující pro namáhání jednotlivých kotev. Tato problematika bude dodavatelem 
předložena v RDS dokumentaci s odsouhlasením. 

 
Úložný práh je i rozšířen z důvodu napojení závěrné zídky. Závěrné zídky jsou navrženy 

geometricky tak, aby do jejich horní lícové strany bylo možno osadit povrchový a podpovrchový 
dilatační závěr a uložení přechodových desek.  

Pracovní spára mezi starým a novým betonem konstrukce opěry je navržena dle VL.4, a 
detailu ve výkresové dokumentaci. 

Úložný práh a závěrná zídka bude provedena po polovinách. Výztuž bude ve styčné spáře 
provázaná. Detail stykování výztuže bude zakreslen ve výkresové dokumentaci RDS. V PDPS se 
předpokládá ve styčné spáře vytažení vylamovacích želez z první etapy betonáže do druhé. Takto se 
předpokládá i v konstrukci úložných prahů. 
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Pokud není ve výkresové dokumentaci uvedeno jinak, budou hrany konstrukce spodní stavby 
zkoseny 20/20mm. 

V prostoru pod konstrukcí přibetonávky, jsou navrženy podkladní betonu tl. 150mm. Podkladní 
betony budou přesahovat min. 0,3m přes obrys navržených konstrukcí a to z betonu C8/10-XO. 

 
Měřičské značky se osadí do předem vyvrtaného otvoru pohledové plochy opěr v ose uložení 

n.k.. Značky budou umístěny vždy v osách uložení. Celkem je na mostě osazeno 2x2 ks značek na 
opěrách. 

 

4.2.5.3. Křídla  
Ubouraná křídla opěr mostu budou dobetonovány s napojením a kotvením do konstrukce opěr 

a křídel. Zde se předpokládá dobetonování z monolitického železobetonu C30/37-XC4,XF2,XD1 a 
výztuž B500B . Kotvení výztuže se uvažuje do předvrtaných otvorů do konstrukce opěr s vlepením na 
dostatečnou délku danou konstrukčními možnostmi tmele. Provázání výztuže bude realizováno i se 
stávající výztuží opěr a křídel mostu. Betonářská výztuž v nové konstrukci křídel bude kotvena do 
stávající konstrukce do předvrtaných otvorů průměru 20 mm na délku min. 250mm. Vlepení 
betonářské výztuže se uvažuje pevnostním tmelem. 

Pevnostní tmel pro vlepení betonářské výztuže se předpokládá taková, aby vlepení výztuže 
bylo staticky dostačující pro namáhání jednotlivých kotev. Tato problematika bude dodavatelem 
předložena v RDS dokumentaci s odsouhlasením. 

Pracovní spára mezi starým a novým betonem konstrukce spodní stavby bude upravena 
zaříznutím.  

Konstrukce křídel bude ponechána ve shodné tloušťce jako je stávající konstrukce křídel tj 
800-1000mm. Povrch křídel bude odvodněn vyspádováním směrem k ose komunikace.  

Tvar levostranného křídla opěry 01 bude navržen v RDS na základě provedeného výkopu a 
zjištění skutečně požadované výšky konstrukce křídla. Toto křídlo bude navrženo jako úhlová 
samostatné zeď smykově spojena s konstrukcí stávajícího křídla mostu. Podkladní beton konstrukce 
křídla je navržen z betonu C8/10-XO. 

Tvarové, geometrické a odchylkové parametry a tolerance konstrukce budou provedeny dle 
příslušných kapitol TKP – kapitola 18. 

Pokud není ve výkresové dokumentaci uvedeno jinak, budou hrany konstrukce spodní stavby 
zkoseny 20/20mm. 

Na povrchu konstrukce křídla I. bude proveden vtisk s letopočtem výstavby (opravy) mostu dle 
samostatného detailu PD. 

 

4.2.5.4. Pilíře 
Rekonstrukce pilíře je navržena pouze opravou betonového a kamenného povrchu křídla. Na 

vtokové a výtokové straně křídla, bude provedena monolitická kotvená římsa chránící jeho povrch. 
Římsy jsou navrženy ze železobetonu - beton C30/37 – XF4,XD3,XC4 vyztuženy výztuží B500B . 
Kotvení konstrukce říms je navrženo betonářskou výztuží vlepenou do předvrtaných otvorů do 
konstrukce dříku pilíře. Kotvení je navrženo z betonářské výztuže průměru do 16 mm vlepené do vrtu 
min 150-250mm. Pevnostní tmel pro vlepení betonářské výztuže se předpokládá taková, aby vlepení 
výztuže bylo staticky dostačující pro namáhání jednotlivých kotev. Tato problematika bude 
dodavatelem předložena v RDS dokumentaci s odsouhlasením. 
 

4.2.5.5. Osazení zdvíhacích lisů 
Neobsazeno  

 

4.2.5.6. Pohledové plochy 
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle TKP – kapitola 

18 : 
Aa - všechny neviditelné plochy 
Cd - viditelné plochy (viditelné části křídel, opěr a závěrných zdí). 
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Sanace pohledových ploch je navržena jako následující dle zákresu ve výkresové dokumentaci 
(lícové plochy stávajících konstrukcí opěr a křídel): 

OPRAVA IV. Oprava betonové konstrukce spodní stavby  - povrchová                                        

 Lokalizace 

Oprava se týká těch částí konstrukce pilíře, kde dochází k porušení krycí vrstvy betonu, ale 
porušení nedosáhlo úrovně výztuže. Jedná se o povrch stávajícího pilíře v plochách betonu a 
kamenného obkladu ponechaných v původním uspořádání a z původního materiálu. Zde je navržena 
rekonstrukce pouze ploch dotčených rekonstrukcí mostu. 

Popis 

Oprava IV. se skládá z těchto operací:   
- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním 

křemičitým pískem nebo vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele. 
- Diagnostika povrchu otryskaného betonu: beton musí mít po otryskání pevnost  v tahu 

povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován (pH menší než 9,5 ), obsahovat více než 
0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm. 

- Vlastní reprofilace, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném znehodnoceném 
betonu, nanesení správkové hmoty v tloušťce min. 5 mm. Přitom je možno stejně jako u opravy II. 
provést reprofilaci nad úroveň přilehlé plochy.    

- Reprofilace se provádí sanačními maltami, příp. s použitím adhezního můstku, které jsou uvedeny 
v Technologickém postupu zhotovitele. Tamtéž jsou uvedeny i postupy jejich nanášení. Požity 
mohou být pouze ty hmoty, jejichž složení je slučitelné se složením hmot použitých pro typ opravy 
IV. 

OPRAVA IVa. – Oprava betonové konstrukce spodní sta vby - hloubková                                        

Lokalizace 

      Oprava se týká těch částí konstrukce spodní stavby, kde dochází k porušení krycí vrstvy 
betonu a porušení (karbonatace) dosáhlo úrovně výztuže a ta koroduje. Týká se též hloubkové opravy 
opěr a křídel mostu. ( přesahuje rozsah podle opravy typu IV. ).  
       Typ opravy se nevztahuje na beton porušený do hloubky větší než 1,5 D, kde je D průměr 
odhalené výztužné vložky, pro toto porušení platí typ opravy V. 

Zde se předpokládá oprava pouze dotčených ploch opěr a křídel rekonstrukcí mostu. 

Popis 

Oprava IVa. se skládá z těchto operací: 
- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním 

křemičitým pískem nebo vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele. 
- Zaříznutí betonu ve vzdálenosti min. 50 mm od hrany vložky na každou stranu do hloubky min. 

50 mm, avšak tak, aby nebyla zasažena sousední vložka.  

- Očištění (opískování) výztuže po celém obvodu vložky. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost  v tahu 
povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován  ( pH menší než 9,5 ), obsahovat více než 
0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm. 

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku.  

- Vlastní reprofilace, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném znehodnoceném 
betonu, nanesení správkové hmoty v tloušťce min. 5 mm. Přitom je možno stejně jako u opravy I. 
provést reprofilaci nad úroveň přilehlé plochy.  

- Reprofilace se provádí sanačními maltami, příp. s použitím adhezního můstku, které jsou uvedeny 
v Technologickém postupu zhotovitele. Tamtéž jsou uvedeny i postupy jejich nanášení. Požity 
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mohou být pouze ty hmoty, jejichž složení je slučitelné s složením hmot použitých pro typ opravy 
IVa. 

OPRAVA V. - Výpl ň kaveren 

Lokalizace 

Tento typ opravy se použije při hlubokém znehodnocení betonu, kde by oprava IVa. 
nevystihovala skutečný rozsah poškození. Oprava V. má základní jednotku m3. 

Za hluboké znehodnocení se považuje znehodnocení jehož hloubka je větší než 1,5 D, kde D 
je krytí výztužné vložky. V případě, že je porušení hlubší než 200 mm, je třeba vytvořit novou položku. 
Kavernu je případně nutno rozšířit z technologických důvodů na minimální rozměr 300 x 300 mm. 

Popis 

Oprava V. se skládá z těchto operací: 
- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním 

křemičitým pískem nebo vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele, případně nižším tlakem 
s ohledem na pevnost okolního betonu. 

- Zaříznutí betonu na okraji kaverny do hloubky min. 50 mm, avšak tak, aby nebyla zasažena 
sousední vložka.  

- Očištění (opískování) výztuže po celém obvodu vložky. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost  v tahu 
povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován  ( pH menší než 9,5 ), obsahovat více než 
0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm. V případně, že těchto hodnot nebude dosaženo, je nutno informovat 
dozor investora a projektanta pro rozhodnutí dalšího postupu. 

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku.  

- Výplň kaverny metodou suchého stříkání podle Technologického postupu zhotovitele. 

OPRAVA VI. - Dvouvrstvý nát ěr betonové konstrukce nebo sjednocující st ěrka 

Lokalizace 

Tento typ opravy bude proveden na: 
-   přístupné části křídel dotčené rekonstrukcí 

Popis 

Nanáší se na vyspravený povrch, tzn. povrch po opravě typu IV. IVa. a V.  
 

Nátěr musí splňovat minimální následující požadavky a bude součástí sanačních vrstev.: 
- Protikarbonatační schopnost vyjádřenou difuzním odporem SD (CO2) větším než 50 m. 

- Hydrofobizační schopnost. 
- Zajištění průniku vodních par, difuzní odpor SD (H2O) menší než 2 m. 

- Uzavření trhlin do max. šířky 0,3 mm včetně. 
- Barevné sjednocení ploch konstrukce, a to jak na betonovém původním podkladu, tak na podkladu 

ze sanační malty. Odstín barvy RAL 7030 šedivá v odstínu betonu. 

OPRAVA C – Vícevrstvý ochranný systém  (místa s krytím menším než 5mm) 

Lokalizace 

     Typ opravy C se použije na stejných konstrukčních částech, kde se použije typ opravy IV., 
IVa., V. a následně VI., avšak v místech s krytím menším než je 5 mm nebo v místech s vyčnívající 
výztuží. 

Tento typ opravy se kombinuje s opravou typu IV, IVa, V. 
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Popis  

- Tento systém se provede v souladu Technologickým postupem zhotovitele. Systém musí mít 
celkový difuzní odpor SD (CO2) větší než 500 m, SD (H2O) menší než 4 m. 

 

OPRAVA INT – Injektáž trhlin  

Lokalizace: 

Injektáže trhlin budou realizovány v místech určených po očištění povrchu spodní stavby. 
Injektáže trhlin se předpokládají ve vybraných pracovních sparách. 

Popis:  

Ve vybraných pracovních sparách budou provedeny injektážní vrty. Ty jsou navrženy v rozteči 
0,20m na hloubku 0,15m. Průměr vrtu bude navržen v TeP zhotovitele dle průměru vlepených pakrů 
injektáže. 

První vrty budou provedeny za účasti projektanta. Zde bude provedeno zhodnocení a následně 
rozhodnuto o dalším rozsahu injektážních prací. 

I njektáž se provede aktivovanou maltou jednofázově injektážním tlakem cca 0,4 Mpa. 
Injektážní vrty se pročistí stlačeným vzduchem a následně se do nich bude vhánět injektážní směs až 
do úplného nasycení. Injektáž bude prováděna zdola nahoru. Předpokládaný objem injektáže je cca 
max 20% objemu injektované spáry na předpokládanou hloubku 0,30m. 

I njektážní práce budou prováděny dle TKP 31 a TP 43 a 88. 
Skladba injektáží směsi bude provedena dle TKP kapitoly 31, TP 43 a 88. Zde se uvažuje 

injektáž na bázi epoxidových pryskyřic (EP-I) v suchém prostředí. 
Na dané práce bude proveden TeP zhotovitele uzpůsobený stavu povrchu nosné konstrukce 

po jejím obnažení. TeP včetně návrhu materiálu bude odsouhlasen AD, TDI a správcem stavby. 
 

OPRAVA KAMENNÉHO OBKLADU (dopl ňuje IV. a IVa.)                                         

Lokalizace 

      Oprava se týká těch částí konstrukce spodní stavby, která je provedena z kamenným 
povrchem. 

Popis 

Oprava  se skládá z těchto operací: 
- Odstranění tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním křemičitým pískem nebo 

vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele. 
- Očištění spar a jejich vybourání, vyškrabání atp. 

- Doplnění a přespárování spar kamenného zdiva vhodnou maltou na danou konstrukci dle TeP 
Zhotovitele. 

 

4.2.5.7. Izolace, obklady a ochrana povrchu spodní stavby 
Pro provádění izolace jsou závazné ČSN 73 6244 a TKP 21. Pro izolační systémy požaduje 

objednatel na zhotoviteli stavby předložit ve smyslu kapitoly 1 TKP k odsouhlasení Technický a 
prováděcí předpis (dále TPP). 

Konstrukce spodní stavby budou kompletně pod úrovní terénu izolovány proti zemní vlhkosti a 
stékající vodě NAIP (natavované asfaltové izolační pásy) tl. 5 mm s ochrannou z geotextílie tl. min. 600 
g/m2. To vše dle ČSN 73 6244. Stejnou skladbou budou izolovány i křídla na rubu. 

Lícové plochy a konce dříků křídel v místě styku s okolním terénem budou opatřeny izolací 
proti zemní vlhkosti ALP+2xALN. 

Pracovní spáry jsou řešeny dle samostatného detailu dle VL 4 (208.03 a 208.05) s přetažením 
NAIP dané šířky a ochrany izolace.  
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Přechodové desky budou ve vzdálenosti 1,5m od mostního závěru izolovány NAIP 
(natavované asfaltové izolační pásy) s ochranou izolace litým asfaltem dle příslušné kapitoly. Zbývající 
část přechodových desek bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti ALP+2xALN. 

Horní povrchy křídel a izolované části přechodových desek asfaltovými pásy budou upraveny a 
izolovány stejným způsobem jako betonový povrch nosné konstrukce dle příslušné kapitoly. 

4.2.5.8. Odvodnění za opěrami 
Rub opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží DN min 150mm uloženou na podkladní beton 

C8/10-X0 proměnné výšky s vyspádováním povrchu podkladního betonu. Na podkladní beton bude 
přetažena geomembrána (těsnící folie dle ČSN 73 6244) zásypu za opěrami. Detail dle VL 4 (204.01a). 
Rubová drenáž bude obetonována mezerovitým betonem dle TKP – kapitola 18 (za rubem opěr a 
křídel) a v ostatních polohách filtrační štěrkodrtí. Vrcholový tlak drenážní trubky je minimálně SN8. 

 Vyústění rubové drenáže je navrženo skrz opěry před jejich líc. Chránička pro osazení 
odvodnění z drenážních trubek, bude osazena do průvrtu dříku opěry s vytažením min 100 mm před líc 
opěry.   

4.2.5.9. Přechodové oblasti, přesypané objekty  
Přechodová oblast mostu je navržena dle ČSN 73 6244 a dle VL 4 – 201.06. Přechodová 

oblast mostu musí být budována v koordinaci se zemním tělesem objektu komunikace a v souladu s 
etapizací výstavby, zejména se jedná o zřízení svahových stupňů mezi jednotlivými etapami. 

Pro provádění přechodové oblasti jsou závazné ČSN 73 6244, ČSN 73 6133 a TKP 4. Pro 
výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206. 

 
Přechodové desky jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6244 čl. 7.3.2. a čl. 7.4 a s VL 4 – 

201.06 a 302.03. 
Přechodové desky budou provedeny z betonu C25/30-XF1,XD1,XC2 a jako výztuž bude 

použita ocel B500B . Přechodové desky budou uloženy na podkladním betonu z betonu C8/10-XO.  
Přechodové desky jsou navrženy bez ostruhy na koncích. Desky jsou uloženy vrubovými 

klouby v kapse závěrné zídky. Uložení desky na nosné konstrukci bude provedeno dle VL 4 - 302.03. 
Přechodová deska opěry bude rozdělena pracovní spárou dle etap výstavby opravy mostu.  
Přechodové desky jsou navrženy odsazené od dříků křídel mostu. Mezera mezi dříky křídel a 

přechodovými deskami bude vyplněna dle zakreslených detailů. 

4.2.5.10. Úprava pod mostem 
Upravované plochy pod mostem jsou jednoznačně definovány výkresovou dokumentací. 

Prostor pod mostem mezi stávajícími svahy nebude nad rámec zákresu akce upravován.  
Pod konstrukcí stávajícího mostu se nachází opevnění z dlažby do betonového lože. Tato 

dlažba bude v rámci akce demolována. 
Kamenná dlažba bude v tl. 0,25m do betonového lože tl. 0,10-0,15m ve smyslu VL 4 - 206.02. 

Nová kamenná dlažba bude materiálem a tvarem odpovídat stávající dlažbě. Lože dlažby je navrženo 
z betonu C16/20nXF1 se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 se sklonem do 10% s vyspárováním z 
malty cementové M25 XF4. Kamennou dlažbou budou opevněny plochy ohraničené líci opěr a křídel.  
Dlažba bude v patě svahů zajištěna monolitickým betonovým stabilizačním prahem z betonu C25/30-
XF3,XC2, respektive bude stávající práh protažen na celou šířku zpevnění pod mostem. 

Podél křídel mostu bude provedeno opevnění svahu z kamenné dlažby s orámováním z 
betonových obrubníků. Betonové obruby jsou z betonu min. C30/37-XF4,XD3 do stejného lože jako u 
kamenné dlažby. 

Podél křídel mostu není provedeno služební schodiště. 
Úpravy pod mostem budou před realizací odsouhlaseny s vlastníky pozemků, zástupci obce, 

TDI a správcem stavby. O daném odsouhlasení bude proveden zápis. 
Konstrukce skluzů není navržena. 

4.2.6. Nosná konstrukce a její součásti 

4.2.6.1. Nosná konstrukce 
Vodorovná nosná konstrukce bude ponechána původní. Je tvořena podélnými tyčovými 

prefabrikáty KAS délky 18,0m výšky 850mm. Výška prefabrikátu je 0,850m se skladebnou  šířkou 
1,00m. Počet podélných prefabrikátů je v nosné konstrukci celkem 11 ks v příčném řezu mostu. 
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Prefabrikáty jsou uzavřeného komorového průřezu v příčném řezu, je provedeno jejich monolitické 
petlicové spojení. 

 
Ve celé ploše nosné konstrukce v místě odstranění vyrovnávací vrstvy a nutného vyrovnání 

výšky n.k. a izolace se provede dobetonávka nosné konstrukce ze železobetonu. Nad krajními opěrami 
je navrženo vybourání kompletních čel n.k. s vybouráním dutin a stropů KA nosníků. Nad mezilehlou 
podporovu bude provedeno vybourání dle zjištěného stavu při obnažení nosníků. Dokumentace 
předpokládá provedené kompletního vybourání čel nad pilíři včetně dutin KA nosníků Stromy KA 
nosníků budou odstrany v navrženém rozsahu pro snadné provedení opravy mostu. 

Po obnažení nosné konstrukce bude provedena doplňková diagnostika n.k. v oblasti 
předpínací výztuže. Bude provedena diagnostika zainjektovanosti kanálků kabelů dodatečného 
předpětí n.k. Následně dle závěrů diagnostiky bude pak provedena případní reinjektáž. Ta je popsána 
v samostatné kapitole. 

Je navržena oprava nosné konstrukce povrchu dle popsané sanace. Dále bude provedeno 
zazdění dutin nosníků a provedena betonáž železobetonových nadpodporových příčníků 
s vybetonováním dutin nosníků a čel. 

Na povrchu n.k. bude provedena nová železobetonová monolitická vyrovnávka. Levostranný 
vyložený okraj n.k. bude nově proveden z monolitického železobetonu a to vše dle rozsahu vybourání 
konstrukce. 

Dobetonávka vyrovnávací vrstvy a nové betonové konstrukce n.k. budou provedeny 
z monolitického železobetonu  C30/37-XF2,XD1. Výztuž těchto částí je B500B  a Betoná řské sít ě 
v jedné vrstvě přikotvené konstrukčními kotvami z betonářské ocele do předvrtaných otvorů v povrchu 
nosné konstrukce.  Vyrovnávací vrstvy bude provedena na očištěný povrch stávající nosné konstrukce 
opatřený adhezním můstkem. Konstrukce KARI sítě bude kotvena do stávající vodorovné nosné 
konstrukce betonářskými vložkami  vlepenými do n.k. 

Betonářské vložky kotvené se uvažují do předvrtaných otvorů průměru min. 16 mm na hloubku 
100-150mm. V případě kotvení betonářské výztuže do konce nosné konstrukce a v místě rozšíření se 
uvažuje kotvení do předvrtaných otvorů průměru 20 mm na délku 200 a 350mm s vlepením vložek 
pevnostním tmelem. 

Tvar a výška dobetonávky bude určena na základě zaměření povrchu po odbourání a povrchu 
stávající nosné konstrukce. Tvar dobetonávky je patrný z podélného, příčného řezu mostu a půdorysu 
vyrovnávací vrstvy. V povrchu dobetonávky je navrženo úžlabí pro odvodnění celoplošné izolace 
s místy pro umístění odvodňovačů celoplošné izolace. 

Povrch vyrovnávací vrstvy kopíruje navržený povrch vozovky na mostě. Příčný sklon 
vyrovnávací vrstvy pod chodníkem je navržen směrem do vozovky a to ve sklonu 4,0%. 

Výškové provedení vyrovnávací vrstvy bude jednoznačně definováno vytyčovanými body 
souřadnicemi v RDS dokumentaci upřesněného pokrytí povrchu n.k. na základě zaměření obouraného 
povrchu nosné konstrukce.  

V místech spar mezi nosníky jsou navrženy svody odvodňovačů celoplošné izolace a mostních 
odvodňovačů, kde se v povrchu vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce provede nátokový hranol 
minimální hloubky 20mm. Umístění vtoku do odvodňovače celoplošné izolace je pod konstrukcí 
chodníku. Umístění odvodňovačů celoplošné izolace je definováno vytyčovanými body. 

Dutiny nosníků budou odvrtány a odvodněny ještě před vlastním provádění vyrovnávací 
betonové vrstvy. Shodně se uvažuje i s otvory pro odvodňovače celoplošné izolace. 

Konstrukce vyrovnávací vrstvy bude po jejím vybetonování technologicky nařezána s ohledem 
eliminace smršťovacích trhlin. Poloha řezů se předpokládá v pravidelném uspořádání 2 řezy 
v podélném směru s příčnými řezy ve vzdálenosti max. 5,0m. Uvedené řezy budou provedeny těsně po 
zatuhnutí betonu na hloubku max. 15mm. Tato konstrukce řezů bude následně zalita pečetící vrstvou 
konstrukce celoplošné izolace. 

V místech s minimální tloušťkou vyrovnávací vrstvy je možné provést její konstrukci 
z polymerbetonu (plastbetonu)  TKP – kapitola 18. 

Nadpilířová perová deska spojující nosné konstrukce pole 1. a 2. bude řešena ve vybouraných 
partiích po obnažení konstrukce a bližším studiu souvislosti. Tento detail bude navržen v RDS 
dokumentaci.  

Na konci n.k. nad opěrou 01 bude provedena úprava čela n.k. dle požadavku osazení 
podpovrchového dilatačního závěru.  

Na konci n.k. nad opěrou 03 bude provedena úprava čela n.k. dle požadavku osazení 
povrchového dilatačního závěru vynechanou kapsou.  
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Sanace povrchů (podhledu a boků) nosné konstrukce je navržena v rozsahu celého povrchu 

n.k. na pohledových plochách a případně i v dostupných plochách dutin n.k.. 
Dodavatel dodá technologické postupy k sanace povrchu betonových konstrukcí.  

 
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle TKP – 

kapitola 18. : 
Aa - všechny neviditelné plochy 
Cd - viditelné plochy (viditelné části a pohledové plochy). 

OPRAVA I. – Reprofilace spar mezi nosníky - povrcho vá 

Lokalizace  

     Tento typ opravy bude použit v místě spar mezi nosníky. Jedná se o místa s povrchovým 
narušením konstrukce betonu. 

Popis 

Oprava I. se skládá z těchto operací: 
- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním 

křemičitým pískem nebo vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele, případně nižším tlakem 
s ohledem na pevnost okolního betonu. 

- Reprofilace spáry sanační hmotou. Oprava I. počítá z průměrnou hloubkou opravy do 30 mm. 
- V místech, kde je beton narušen do takové hloubky, že narušení zasahuje betonářskou výztuž, 

jedná se o opravu Ia. 

OPRAVA Ia. - Reprofilace spar mezi nosníky - hloubk ová 

Lokalizace  

     Tento typ opravy bude použit v místě spar mezi nosníky, kde je beton znehodnocen a po 
otryskání je obnažena výztuž. 

Popis 

viz IVa. Oprava spodní stavby – hloubková 

OPRAVA II - Reprofilace povrchu nosník ů - povrchová 

Lokalizace 

Oprava se týká podhledu (spodního líce) a boků nosníků. Oprava se netýká míst na nosnících, 
které nelze tímto způsobem reprofilovat, neboť jsou to místa s krytím menším než 5mm nebo dokonce 
s vyčnívající nosnou výztuží. Zde je nutno použít opravu IIa. 

Popis 

Oprava II. zahrnuje: 
- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním 

křemičitým pískem nebo vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele, případně nižším tlakem 
s ohledem na pevnost okolního betonu. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu: beton musí mít po otryskání pevnost  v tahu 
povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován (pH menší než 9,5 ), obsahovat více než 
0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm. 

- Případné odstranění volné výztuže, která byla použita na místo podkladků. 

- Zaříznutí betonu ve vzdálenosti 50 mm od hrany vložky na každou stranu do hloubky min. 5 mm, 
avšak tak, aby nebyla zasažena sousední vložka. 
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- Odstranění znehodnoceného (zkarbonatovaného) betonu. U vložek, kde je tato soudržnost 
porušena anebo je obvod odhalen z více než poloviny, je nutné odhalit celý obvod vložky. U vložky, 
u které není porušena alespoň na polovině obvodu a celé délce odhalené vložky soudržnost 
s betonem není beton kolem celého obvodu výztužné vložky nutné odstraňovat. 

- Očištění (opískování) zkorodované části nosné vložky betonářské výztuže (nosných třmínků).  

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku.  

- Vlastní reprofilace podhledu, která zahrnuje výplň nerovností vzniklých po odstraněném 
znehodnoceném betonu, nanesení správkové hmoty v tloušťce min. 5 mm na konzervovanou 
výztuž. Přitom je možné nanést správkovou hmotu nad úroveň přilehlého povrchu v tloušťce min. 
5 mm, a to s kolmým ukončením. (Nikoliv nanesení správkové hmoty „do ztracena“) 

 
Po nanesení reprofilační malty bude následovat nátěr podhledu (viz oprava VI.). 
Oprava podhledu bude koordinována se sanací spar. 

OPRAVA IIa - Reprofilace povrchu nosník ů - hloubková 

Lokalizace 

Oprava se týká podhledu (spodního líce) a boků nosníků kde neplatí oprava II..   

Popis 

viz Oprava spodní stavby – hloubková IVa. 

OPRAVA V. - Výpl ň kaveren 

Lokalizace 

Tento typ opravy se použije při hlubokém znehodnocení betonu, kde by oprava IVa. 
nevystihovala skutečný rozsah poškození. Oprava V. má základní jednotku m3. 
       Za hluboké znehodnocení se považuje znehodnocení jehož hloubka je větší než 1,5 D, kde D 
je krytí výztužné vložky. V případě, že je porušení hlubší než 200 mm, je třeba vytvořit novou položku. 
Kavernu je případně nutno rozšířit z technologických důvodů na minimální rozměr 300 x 300 mm. 

Popis 

Oprava V. se skládá z těchto operací: 
- Odstranění znehodnoceného betonu tlakovou vodou do 1000 barů a v kombinaci s otrýskáním 

křemičitým pískem nebo vhodným abrazivem dle TeP zhotovitele, případně nižším tlakem 
s ohledem na pevnost okolního betonu. 

- Zaříznutí betonu na okraji kaverny do hloubky min. 50 mm, avšak tak, aby nebyla zasažena 
sousední vložka.  

- Očištění (opískování) výztuže po celém obvodu vložky. 

- Diagnostika povrchu otryskaného betonu, beton musí mít po otryskání pevnost  v tahu 
povrchových vrstev 1,5 MPa, nesmí být zkarbonatován  ( pH menší než 9,5 ), obsahovat více než 
0,4% chloridových iontů hmotnostně vůči množství cementu, povrch by měl být dále po otryskání 
bez trhlin větších než 0,3 mm. V případně, že těchto hodnot nebude dosaženo, je nutno informovat 
dozor investora a projektanta pro rozhodnutí dalšího postupu. 

- Nanesení ochranného antikorozního nátěru na vložku.  

- Výplň kaverny metodou suchého stříkání podle Technologického postupu zhotovitele. 

OPRAVA VI. - Dvouvrstvý nát ěr betonové konstrukce nebo sjednocující st ěrka 

Lokalizace 

Tento typ opravy bude proveden na: 
-   celém přístupném podhledu nosné konstrukce a přístupných bocích nosníků 
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Popis 

Nanáší se na vyspravený povrch, tzn. povrch po opravě typu I. II. a IV.  
 

Nátěr musí splňovat minimální následující požadavky.: 
- Protikarbonatační schopnost vyjádřenou difuzním odporem SD (CO2) větším než 50 m. 

- Hydrofobizační schopnost. 
- Zajištění průniku vodních par, difuzní odpor SD (H2O) menší než 2 m. 

- Uzavření trhlin do max. šířky 0,3 mm včetně. 
- Barevné sjednocení ploch konstrukce, a to jak na betonovém původním podkladu, tak na podkladu 

ze sanační malty. Odstín barvy RAL 7030 šedivá v odstínu betonu. 

OPRAVA C – Vícevrstvý ochranný systém (místa s kryt ím menším než 5mm) 

Lokalizace: 

     Typ opravy C se použije na stejných konstrukčních částech, kde se použije typ opravy I., Ia., 
II., IIa, avšak v místech s krytím menším než je 5 mm nebo v místech s vyčnívající výztuží. 
Tento typ opravy se kombinuje s opravou typu I, Ia, II, a IIa. 

Popis:  

- Tento systém se provede v souladu Technologickým postupem zhotovitele. Systém musí mít 
celkový difuzní odpor SD (CO2) větší než 500 m, SD (H2O) menší než 4 m. 

OPRAVA INT – Injektáž trhlin  

Lokalizace: 

Injektáže trhlin budou realizovány v místech určených po očištění povrchu nosné konstrukce. 
Injektáže trhlin se předpokládají ve vybraných spárách mezi nosníky. 

Popis:  

- Ve vybraných sparách mezi nosníky budou provedeny injektážní vrty. Ty jsou navrženy v rozteči 
0,20m na hloubku 0,15m. Průměr vrtu bude navržen v TeP zhotovitele dle průměru vlepených 
pakrů injektáže. 

- První vrty budou provedeny za účasti projektanta. Zde bude provedeno zhodnocení a následně 
rozhodnuto o dalším rozsahu injektážních prací. 

- Injektáž se provede aktivovanou maltou jednofázově injektážním tlakem cca 0,4 Mpa. Injektážní 
vrty se pročistí stlačeným vzduchem a následně se do nich bude vhánět injektážní směs až do 
úplného nasycení. Injektáž bude prováděna zdola nahoru. Předpokládaný objem injektáže je cca 
max 20% objemu injektované spáry na předpokládanou hloubku 0,30m. 

- Injektážní práce budou prováděny dle TKP 31 a TP 43 a 88. 
- Skladba injektáží směsi bude provedena dle TKP kapitoly 31, TP 43 a 88. Zde se uvažuje injektáž 

na bázi epoxidových pryskyřic (EP-I) v suchém prostředí. 
- Na dané práce bude proveden TeP zhotovitele uzpůsobený stavu povrchu nosné konstrukce po 

jejím obnažení. TeP včetně návrhu materiálu bude odsouhlasen AD, TDI a správcem stavby. 

OPRAVA RINT – Reinjektáž kabel ů podélného p ředpětí  

Lokalizace: 

Reinjektáž bude provedena u kabelů podélného předpětí nosné konstrukce.  

Popis:  

- Pro reinjektáž budou provedeny injektovací otvory do kanálků podélného předpětí. U KA nosníků 
se tak uvažuje v tomto případě z čel, dutin a podhledu nosné konstrukce při polechané poloze 
nosné konstrukce bez zvednutí. Kabely kotvené v porchu nosníku, budou injektovány shodným 
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způsobem. Injektáž bude provedena tlakově cementovou injektážní maltou s upravenou jemností 
mletého cementu a s použitím plastifikačních přísad. 

- Postup, rozsah reinjektáže bude doplněn doplňkovým diagnostickým průzkumem a Tep a TePř 
dodavatelem. V projektové dokumentaci se předpokládá možný vstup pro reinjektáž z čela 
nosníků. Dle TeP dodavatele je možné reinjektáž realizovat rovněž z odvrtaných bočních částí, 
podhledu či povrchu nosníku. 

 

4.2.6.2. Protikorozní ochrana 

OPRAVA VII. – Ochranný nát ěr ocelových konstrukcí   

Lokalizace 

Tento typ opravy bude proveden na přístupné části a celou konstrukci ocelových částí mostu. 
Zde se předpokládá konstrukce ocelových kotev podélného předpětí v případě jejich obnažení po 
vybourání dilatačních závěrů. 

Popis 

Protikorozní ochrana musí odpovídat požadavkům TKP 18B. na životnost velmi vysokou pro 
agresivitu prostředí C5. 
 
Tomu odpovídá systém: 
- očištění povrchu Sa 2 1/2 (ČSN ISO 8501 – 1: 1998, 
- základní epoxidový nátěr  
- polyuretanový vrchní nátěr  
 

4.2.6.3. Ochranné nátěry 
 

Ochranné nátěry jsou navrženy na sanovaných částech konstrukce spodní stavby a vodorovné 
nosné konstrukce jsou popsány vrámci navržených oprav spodní stavby. 

 

4.2.6.4. Ložiska (včetně požadovaných svislých a vodorovných sil, 
rozsahu posunutí, natočení apod.) 

Konstrukce ložisek mostního objektu je elastomerová a ocelová s tím, že uložení nosné 
konstrukce je přímé pod každým podélným trámem  

Elastomerová  a ocelová ložiska jsou navržena bez úprav a změn. 
Ocelová ložiska budou případně očištěna dle možnosti opískováním a mechanicky. Budou pak 

opatřena vrstvou naneseného stavebního ochranného tuku. 
 

4.2.6.5. Mostní závěry (včetně požadovaného rozsahu pohybu) 
 
Povrchový dilata ční závěr nad op ěrou O3.: 
Na mostě je navržen povrchový dilatační závěr (nad opěrou 03.) ±40mm (celkový posun do 80 

mm).  
Mostní dilatační závěr ±40mm  je navržen dle TP 84 jako dilatační závěry s vícenásobným 

těsněním spáry a to s jedním mezilehlým profilem. Posuny dilatačního závěru je uváděn na základě 
výpočtu posunu a nastavení dilatačního závěru v závislosti na typu nosné konstrukce a její geometrii. 

Mostní dilatační závěr bude navržen v RDS dokumentaci pro MS únosnosti a použitelnosti. 
Součinitele zatížení pro MSU a MSP a přetvoření budou převzaty z ČSN EN 1990 a ČSN EN 1337-1, 
Kapitola C.1.  

 
Dilatační závěr je navržen v konstrukci vozovky a v konstrukci římsy. Na bocích konstrukce 

římsy je osazen dilatační závěr do pohledových ploch. Dilatační závěr, respektive jejich přilehlá 
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celoplošná izolace bude odvodněna pod podhled nosné konstrukce. Dilatační závěr bude kotven v 
kapsách konstrukce závěrné zídky a nosné konstrukce s betonáží po jeho osazení. 

Ocelový dilatační závěr je navržen z materiálu min. S 235 RJ. 
Dilatační závěr je osazen v místě ochrany izolace nosné konstrukce. Skladba dilatačního 

závěru je navržena dle TP 80. 
Dilatační závěr je pro zatížení dle ČSN EN 1991-2, zatřídění komunikace dle zatížení – 

skupina 1. – silnice I. třídy. Včetně změny Z3 
Dilatační závěr bude proveden s vyměnitelným dílcem mezilehlého profilu z eleastomeru či 

pryže. 
Posuny dilatačního závěru jsou uváděny na základě výpočtu posunu a nastavení dilatačních 

závěrů v závislosti na typu nosné konstrukce a její geometrii. 
Sklonové poměry a geometrické uspořádání bude navrženo dle výkresové dokumentace 

dilatačního závěru v RDS dokumentaci a VTD dokumentaci. 
Mostní dilatační závěr je navržen dle TP 86 jako dilatační závěry s vícenásobným těsněním 

spáry a to s jedním mezilehlým profilem.  
Dilatační závěr budou proveden s vyměnitelným dílcem mezilehlého profilu z eleastomeru či 

pryže. 
Dilatační závěr bude proveden po polovinách, rozdělením na dva dílce, které budou po 

osazení svařeny a ošetřeny PKO. Spoj dílců je navržen v rozhraní pracovních etap. Spoj bude řešen 
ve VDS dokumentaci s Tep a TePř montáže a osazení MDZ a jeho spojení. 

 
Dilatační závěr je navržen s ohledem na opatření proti bludným proudům. Zde se požaduje 

elektricky izolační odpor. Tak je uvažováno i v uspořádání v římsové části dilatačních závěrů. 
Mostní závěr je navržen s ohledem na opatření proti bludným proudům. Zde se požaduje 

elektricky izolační odpor dle TP 124 minimálně 5 kΩ.  
Ocelové mostní závěr se pro stupeň ochranných opatření č. 4 a vyšším vybaví na přístupném 

místě mimo chodníkový prostor (např. pod vnějším zábradlím atp.) ve výrobním závodě šroubem M 
10, l = 20 mm se dvěma maticemi z korozivzdorné oceli. Šrouby se osadí na obou krajních dílech 
mostního závěru. Po instalaci matic se šrouby opatří ochranou proti korozi (např. vazelínou). 

Na montáž a osazení mostního závěru bude zpracován TeP dodavatele. Na mostní závěr 
bude vypracována výrobní dokumentace, která bude předložena ke schválení projektantovi RDS, 
technickému dozoru stavby a autorskému dozoru. 

Dilatační posun závěru je navržen dle TP 86, ČSN EN 1990 a ČSN 1991. Požadavky na 
ocelovou konstrukci mostního závěru jsou definovány dle TKP 19A, požadavky na protikorozní 
ochranu mostního závěru dle TKP 19B, všeobecné požadavky na mostní závěry dle TKP 23, návrh je 
proveden dle TP 86 a TP 124. 

Mostní závěr bude v římsové části opatřen uspořádáním pro převedení inženýrských sítí. 
 
Podpovrchový dilata ční závěr nad op ěrou O1.: 
 
Podpovrchový dilatační závěr nad opěrou 01. je navržen s proříznutou sparou v ochraně 

izolace a v obrusné vrstvě. Šířka spáry je 20-40mm se zálivkou z modifikovaného asfaltu. 
Kvalita asfaltové zálivky bude provedena dle ČSN EN ISO 11600, Typ F, třída 25 (čl. 4.2.). 
 
Řešení detailu podpovrchové dilatace je zakresleno ve výkresech tvaru nosné konstrukce, 

výkresech tvaru spodní stavby a v detailech dilatace. Dilatace bude doplněn spárou šířky 30 mm ve 
které bude osazen profil předtěsnění. V okrajových partiích bude v daném místě spáry osazen 
dilatační plech vytažený do konstrukce převislé části římsy. Plech je navržen jako měděný tl 0,7mm 
kotvený do povrchu mostovky pod celoplošnou izolací. 

Detail řešení podpovrchového dilatačního závěru bude upřesněn v RDS dokumentaci dle 
návrhu zhotovitele a odsouhlasením TDI, AD a správcem stavby. 

 
Dilatační uspo řádání vozovky nad vrubovými klouby (nad mezilehlými  podporami): 
 
Dilatace vozovky nad vrubovým kloubem mezi jednotlivými danými poli, je navržena 

proříznutou sparou v ochraně izolace a v obrusné vrstvě. Šířka spáry je 20-40mm se zálivkou z 
modifikovaného asfaltu. 

Kvalita asfaltových zálivek bude provedena dle ČSN EN ISO 11600, Typ F, třída 25 (čl. 4.2.). 
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Řešení detailu úpravy vrubového kloubu v nosné konstrukci a v místě osazení dilatačního 

závěru, je zakreslen ve výkresech tvaru nosné konstrukce, výkresech tvaru spodní stavby a v detailech 
dilatace. Vrubový kloub bude doplněn spárou šířky 30 mm ve které bude osazen profil předtěsnění. V 
okrajových partiích bude v daném místě spáry osazen dilatační plech vytažený do konstrukce převislé 
části římsy. Plech je navržen jako měděný tl 0,7mm kotvený do povrchu mostovky pod celoplošnou 
izolací. 

Detail řešení podpovrchového dilatačního závěru bude upřesněn v RDS dokumentaci. 

4.2.7. Mostní svršek a odvodnění 

4.2.7.1. Izolace a ochrana povrchu nosné konstrukce (pod vozovkou a 
pod římsami) 

 
Betonový povrch nosné konstrukce, přechodových desek a povrchu opěr a křídel v místě 

přetažení celoplošné izolace se upraví tak, aby vyhovoval požadavkům ČSN 73 6242 (tab. 5) na 
podklad pod izolaci. 

Celoplošná izolace se uvažuje i na konstrukci povrchu křídel mostu s přetažením na jejich 
boky. 

Samotná izolace se na desce mostu skládá z: 
- Pečetící vrstva dle ČSN 73 6242 – kapitola 4.3.3.3 a související 
- Celoplošná izolace dle ČSN 73 6242 z natavovaných asfaltových izolačních pásů. Kvalitativní 
požadavky dle tabulky 4. ČSN 73 6242 
 

Typ izolace a jeho certifikát je uvedený v Technologickém předpise zhotovitele. Materiál musí 
splnit ČSN 73 6242. 

Ochrana izolace pod římsou a chodníkem bude provedena z NAIP s Al vložkou. 
Izolace konstrukce mostovky bude odvodněna gravitačně v úžlabí, kde bude provedena 

drenážní vrstva š. 250mm z drenážního plastbetonu tle TKP kapitola 18. Odvodnění povrchu izolace 
se bude realizovat vhodným vyspádováním povrchu vyrovnávací betonové vrstvy n.k.  

Podél obrubníku v místě odvodňovačů bude proveden odvodňovací pruh z drenážního 
plastbetonu šířky min 250mm a tloušťky na celou konstrukci ochrany izolace a obrusné vrstvy vozovky. 
Zaústění odvodnění je navrženo pod podhled nosné konstrukce odvodňovači celoplošné izolace.  
Drenážní odvodňovací proužky jsou rovněž navrženy podél dilatačního závěru podpovrchového u 
opěry 01. v šířce min 100mm na tloušťku ochrany izolace. Drenážní proužek je navržen i podél 
konstrukce mostních odvodňovačů. 

Drenážní proužek bude proveden z drenážního plastbetonu dle požadavku ČSN 73 6242 a 
materiálu dle TKP 18. Materiál drenážního plastbetonu je dle TKP 18. Kapitola 18.2.10 a dle 
VL.4.2015. 

Pracovní spáry nosné konstrukce budou ošetřeny podle zakresleného detailu ve výkresové 
dokumentaci. 

Vlastní provedení odvodňovače skrz n.k. je troubou DN min.50mm s přesahem pod podhled 
nosné konstrukce do svodného potrubí. V místě vtoku je pod celoplošnou izolací proveden vtokový 
plech se zaústěním do svodné trouby.  Tento plech je nalepen na povrch nosné konstrukce. Po 
přetažení celoplošné izolace je v místě odvodňovače umístěno nekorodující pletivo. Konstrukce 
nekorodujícího pletiva je opatřena v jejím středu svislými plech zajišťující jeho polohu vůči svodu 
odvodňovače. Veškeré konstrukce odvodňovače pod vozovkou jsou navrženy z korozivzdorného 
plechu (nerez A4 tl. 0,7mm nebo Cu se souhlasem správce). 

Při větší délce svodu odvodňovače, bude svodná trouba dodatečně kotvena závěsem k 
podhledu nosné konstrukce. 

4.2.7.2. Vozovka 
Skladba vozovky na p ředmostích 
 

- obrusná vrstva    ACO 11 + (ČSN EM 13108-1:2007) tl=40 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,15-0,2 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- Asfaltový beton     ACL 16+   (ČSN EM 13108-1:2007) tl=50 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,15-0,2 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
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- obalované kamenivo   ACP 22+  (ČSN EN 13108-1:2007) tl=90 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,3-0,5 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- infiltrační postřik      PSI  0,3-0,5 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- kamenivo zpevněné cementem   SC C8/10 E def = 150 MPa tl=170 mm 
- štěrkodrť     ŠDA  E def = 90 MPa  tl=250 mm 

Celková tloušťka vozovky         600 mm 
 
Skladba vozovky na p ředmostích v míst ě napojení na stávající stav 
 

- obrusná vrstva    ACO 11 + (ČSN EM 13108-1:2007) tl=40 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,15-0,2 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- Asfaltový beton     ACL 16+   (ČSN EM 13108-1:2007) tl=50 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,3-0,5 kg /m2 dle ČSN EN 12271 

Celková tloušťka vozovky         90 mm 
 
Na předmostích je navržena kompletní vozovka v tloušťce 600 mm a 90mm dle zákresu v situaci a 

podélném řezu. 
 
 

Rampové napojení chodník ů a říms je navrženo z asfaltobetonu do betonového lože.  
 

- obrusná vrstva    ACO 11 + (ČSN EM 13108-1:2007) tl=40 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,15-0,2 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- Asfaltový beton     ACL 16+   (ČSN EM 13108-1:2007) tl=50 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,15-0,2 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- obalované kamenivo   ACP 22+  (ČSN EN 13108-1:2007) tl=90 mm 
- Spojovací postřik asf. emulzí -   PSE   0,3-0,5 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- infiltrační postřik      PSI  0,3-0,5 kg /m2 dle ČSN EN 12271 
- štěrkodrť     ŠDA  E def = 90 MPa  tl=250 mm 

Celková tloušťka vozovky         430 mm 
 
 
V místech napojení úpravy krytu komunikace na stávající komunikaci, v místě napojení a v 

místech pracovních spár bude provedeno proříznutí konstrukce vozovky se zalitím asfaltovou 
modifikovanou zálivkou. Asfaltová modifikovaná zálivka s předtěsněním v šířce 20 mm je navržena i 
podél říms mostu. Podél říms je zálivka navržena s předtěsněním a penetrací povrchu betonu. Těsnící 
zálivka je navržena dle TKP 21. Tab. č.1. 

Úprava spar je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu s dlouhodobou 
funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi izolačními systémy a materiály v jejich 
styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou stanoveny v ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění 
se použije zálivka za horka typu N2 a pro exponované spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 
a to kapitole 7. 

Před a za mostním objektem jsou navrženy silniční (150/250mm) a záhonové (50/250mm) 
obrubníky dle zákresu ve výkresové dokumentaci. Obrubníky jsou z betonu min. C30/37-XF4,XD3. 
Všechny obrubníky budou provedeny do betonového lože C20/25nXF3. 

4.2.7.3. Římsy a chodník na mostě 
 
Římsy na mostě jsou navrženy z monolitického železobetonu s vyloženým lícem přes půdorys 

nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby. 
Monolitické římsy a chodníku jsou z betonu C30/37-XF4,XD3, výztuž je B500B. V místě 

odrazné části je navrženo zkosení 5:1 dle požadavku VL-4.  Konstrukce říms je kotvena ocelovými 
kotvami do vodorovné nosné konstrukce a spodní stavby. Osazení kotev je navrženo ve vzdálenosti 
1,0m od sebe do vyznačených míst v příčném řezu mostu a nosné konstrukce. Ocelové kotvy jsou 
vlepeny do předvrtaných otvorů pomocí pevnostního tmele. Systém kotev je navržen dle VL.4:2015.  

Lícová hrana (odrazná hrana) chodníku je navržena s žulovým kamenným řezaným 
obrubníkem šířky 150mm kotveným do konstrukce monolitické části. 
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Konstrukce chodníku je navržena se sklonem povrchu 2,0 % směrem do vozovky. Celková 
šířka chodníku je 2250mm s odraznou částí vysokou 150 mm se zkosením odrazné hrany 5:1. 
Vyložená část římsy chodníku je o výšce 550mm se šířkou vyložení 150-250 mm na nosné konstrukci 
a 150-250mm na konstrukci spodní stavby. 

Konstrukce římsy je ve vybraných místech dilatována a to konstrukcí dilatačních závěrů a 
konstrukcí dilatačních spár. Vlastní úprava těchto detailů je zobrazena ve výkresové dokumentaci. Zde 
je navržena úprava tvaru vyložené části konstrukce římsy s navrženou kapsou v místě styku římsy 
s nosnou konstrukcí. V této kapse bude provedeno vytažení celoplošné izolace se zabezpečením 
případných úkapů z jejího povrchu. 

Odrazné hrany říms jsou vysoké 150 mm nad úroveň povrchu vozovky. Odrazná plocha je 
zkosená ve sklonu 5:1 se zkosením hrany 30/30mm. V odrazné části chodníku je navržen osazený 
žulový řezaný obrubník šířky 150mm a dané výšky s popsanou odraznou hranou. Obrubník je navržen 
jako kotvený vlepenými kotvami přetaženými do monolitické části chodníku. Typický tvar obrubníku je 
zakreslen ve výkresové dokumentaci s tím, že v RDS bude upraven dle skladebného schema 
zhotovitele.  

Obrubníky budou uloženy do drenážního plastbetonu (dle shodného návrhu s odvodňovacím 
proužkem). Na vnější straně obrubníků je navržena řezaná spára s asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
Ta bude provedena s penetrační vrstvou a dle návrhu zálivky v RDS dokumentaci. 

 
Římsy na mostě jsou ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci přikotveny ocelovými 

kotvami vlepenými do předvrtaných otvorů.  
Kotvy kotevních prostředků M24 jsou osazeny do předvrtaných otvorů průměru 28mm na 

hloubku zakotvení min. 220 mm. Zde je navržen pevnostní tmel na plnou únosnost materiálu kotevní 
tyče. Tento materiál tmele podléhá požadavku ČSN 73 6201 a TP 167 certifikaci s tím, že osazení 
bude předmětem TeP dodavatele. Kotvy budou osazeny v podélné vzdálenosti po 1,0 m v jedné řadě. 

Požadavky na ocelovou konstrukci kotev jsou definovány dle TKP 19A, požadavky na 
protikorozní ochranu kotev dle TKP 19B.  

Konstrukce říms bude po délce rozdělena do samostatných betonážních celků pracovně-
dilatačními spárami a dilatačními spárami s přerušenou výztuží a s úpravou pracovní spáry dle 
souboru detailů a dle VL.4. Jednotlivé dílce jsou navrženy pro betonáž zvlášť sudých a lichých dílců s 
posunem betonáže o min. 2 dny. Maximální délka dílce na mostě bude cca 6,0 m, maximální 
vzdálenost dilatačních spár se předpokládá dle výkresové dokumentace. 

Měřičské značky se osadí do předem vyvrtaného otvoru na horním povrchu říms. Značky 
budou umístěny na římsách vždy v osách uložení a uprostřed rozpětí mostního pole. Celkem je na 
mostě osazeno 2x2 + 1x2 ks značek na římsách. 

 
V konstrukci říms budou zabetonovány kabelové chráničky. Chráničky jsou navrženy 2+2 ks 

v průměru 95/110mm. Vytažení chrániček je navrženo přes celou délku říms a přetažením 1,5m vždy 
mimo chodník do předpolí. 

 
Povrchová úprava betonových konstrukcí bude provedena v těchto kategoriích dle TKP – 

kapitola 18.: 
Bd  - Svislé pohledové plochy převislých částí říms       
C2d - Svislé viditelné plochy kromě bočních ploch převislých částí a podhledy   
Ed - Povrchy chodníku. 
 
Ochranné nátěry betonových konstrukcí jsou navrženy dle vzorových listů VL 4, dle TKP 31 a 

dle ČSN 73 6223. 
V prostoru mezi konstrukcí římsy a bokorysem n.k (křídel) budou opatřeny ochranným 

nátěrem S2 (OS-B) dle VL 4. 
Celé horní plochy, vnější svislé plochy a podhled říms budou opatřeny ochranným nátěrem S3 

(OS-C) dle TKP 31. 
 

4.2.7.4. Mostní odvodňovače a rigoly 
Odvodňovače a odvodnění mostu je navrženo a bude provedeno dle TP 107, TKP 21, ČSN 73 

6201 a ČSN 73 6242.   
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Pro montáž mostního odvodnění musí zhotovitel zajistit zpracování Technologických předpisů 
(TePř), v přímé návaznosti na technickou dokumentaci příslušných výrobků a na TP 107. 
Technologické předpisy se zpracovávají a schvalují podle zásad uvedených v TKP 1. 

 V návaznosti na RDS, výhodnější je již v souběhu, se zhotovitelem stavby zpravidla pro 
odvodnění mostů zpracovává výrobně technická dokumentace (VTD), která musí obsahovat 
specifikaci materiálů, výrobků a zařízení. 

Na nosné konstrukci jsou osazeny mostní odvodňovače. Celkový počet mostních 
odvodňovačů je 1+4=5 ks. Odvodňovače jsou navrženy se svislým svodem průměru 100 mm. Svod 
mostních odvodňovačů bude vyústěn min. 100mm pod podhled n.k. (doporučeno 200mm). Mostní 
odvodňovače budou provedeny bez lapače splavenin dle VL 4. Rozmístění mostních odvodňovačů je 
zakresleno ve výkresu tvaru nosné konstrukce. 

 
Odvodňovače jsou navrženy skladby: 
- Mříž odvodňovače (300/500 mm) 
- Rám odvodňovače 
- Hrnec odvodňovače se svodem 100 mm průměru 
- Talíř odvodňovače 
- Bednící lišty  
- Rektifikační podložky tl 5,10,20mm (dle typu odvodňovače). 
 
Mostní odvodňovače jsou navrženy z ocelolitiny jako odvodňovače pojížděné pro odvodnění 

povrchu mostu a odvodnění celoplošné izolace. Zatížení mříže se uvažuje dle ČSN EN 124 D400. 
Po obvodu rámu odvodňovače je navržena těsnící asfaltová zálivka dle TKP 21 o šířce 10 mm 

na hloubku 35 mm dle VL 4.  
 
Rigoly nejsou navrženy. 

4.2.7.5. Sběrné potrubí a svody, odtokové žlaby 
Svodné potrubní, svody a odtokové žlaby není navrženo. 

 

4.2.7.6. Odvodnění úložných prahů 
Odvodnění úložných prahů je ponecháno bez úprav. 

 

4.2.7.7. Odvodnění povrchu vozovky za opěrami, dešťová vpusť 
Odvodnění komunikace je navrženo do uličních vpustí před a za mostem. Ty budou umístěny 

v poloze stávajících vpustí kompletním vybouráním stávajících konstrukcí a náhradou vpustmi novými. 
Vpusti jsou navrženy jako prefabrikované s ocelolitinovým rámem a mříží s únosností pro silniční 
dopravu. Zatížení mříže se uvažuje dle ČSN EN 124 D400. 

Vpusti před mostem jsou navrženy 1 před mostem ve stávající poloze. Tato vpusť bude 
upravena dle polohy svodného potrubí po provedení výkopových prací. Součástí vpustí jsou i přípojky 
DN 200mm z odpadního potrubí korugovaného.  

Vpusti za mostem jsou navrženy 1+1 za mostem. Součástí vpustí jsou i přípojky DN 200mm z 
odpadního potrubí korugovaného.  

4.2.8. Mostní vybavení 

4.2.8.1. Svodidla, zábradelní svodidla 
Neuvažuje se. 

 

4.2.8.2. Zábradlí 
Zábradlí na mostě je navrženo v souladu s TKP 11 a ČSN 73 6101. Zábradlí je navrženo jako 

mostní zábradlí kusové výroby se svislou výplní dle TP 258 a kotvení zábradlí dle VL 4 - 507.05.  
Přesná konstrukce zábradlí bude navržena na zatížení podle ČSN EN 1991-1-1 a posouzena 

podle ČSN EN 1993-2 v RDS dle požadavků zhotovitele. Na mostní zábradlí musí být dle TKP 11 
vypracována výrobně technická dokumentace výrobce (na silniční zábradlí nemusí). Požadavky na 
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ocelovou konstrukci zábradlí jsou definovány dle TKP 19 A, požadavky na protikorozní ochranu 
zábradlí dle TKP 19 B. Barvu vrchního nátěru určí objednatel stavební akce v RDS. 

 Osazování a montáž mostního (ochranného) zábradlí musí být provedeno podle TP 186, TPP 
výrobce, TePř zhotovitele, VL 4 a schválené dokumentace. Osazování a montáž silničního (dopravně 
bezpečnostního) zábradlí musí být provedeno podle TP 186, TPP výrobce, VL 4 a schválené 
dokumentace.  

Je navrženo mostní zábradlí na vnějším okraji chodníku vlevo výšky 1,1 m. Typický díl zábradlí 
na mostě je zakreslen v souboru detailů. 

Konstrukce ocelového zábradlí na mostě je navržena z uzavřených nebo otevřených 
válcovaných profilů. Konstrukce zábradlí je navržena pro kotvení do konstrukce železobetonového 
chodníku pomocí ocelových vlepených kotev do předvrtaných otvorů.  

Podlití sloupků zábradlí bude z polymerní malty tl. 10 mm. Zábradlí nad mostními závěry bude 
řešeno se vzduchovým oddělením pro dilatační pohyb do +- 15 mm dle VL 4 - 601.05 s ohledem na 
stupeň ochranných opatření č.4 dle TP 124. 

Na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu. Tabulky budou připevněny 
ke sloupkům konstrukce zábradlí vždy na obou stranách mostu na začátku mostu ve směru jízdy. 
Uspořádání tabulek s evidenčním číslem mostu je dle ČSN 73 6220 – Zatížitelnost a evidence mostů 
pozemních komunikací. Vlastní konstrukce včetně jejich upevnění je z korozivzdorné oceli. Velikost 
tabulky je 500x120m. Evidenční číslo se vyznačí bílou barvou na černém bíle orámovaném podkladu 
technickým písmem o výšce 60 mm dle ČSN 01 0451.   

Vlevo před mostem bude osazeno ocelové silniční dvoumadlové zábradlí na vnější straně 
chodníku pro pěší. Celková délka tohoto zábradlí je 4,0m s výškou 1,10m. Ocelové zábradlí bude 
osazeno do betonových monolitických patek. 

Silniční zábradlí je navrženo s dvoumadlem provedené z ocelových válcovaných uzavřených 
profilů kruhového průřezu. Osazení ocelového zábradlí se uvažuje do betonových monolitických patek 
o rozměru 0,4/0,4m hloubky min.0,8m. Patky budou provedeny z betonu min C30/37-XF4,XD3 
s výztužným armokošem z betonářské výztuže B500B . 

Ocelové silniční zábradlí bude opatřeno PKO shodně, jako je tomu v případě ocelového 
zábradlí na mostě. 
 

4.2.8.3. Schodiště, dlažby 
Neuvažuje se. 
Dlažby dle kapitoly 4.2.5.10. 
 

4.2.8.4. Vstupy poklopy, dveře 
Neuvažuje se. 
 

4.2.8.5. Elektroinstalace 
Neuvažuje se. 
 

4.2.8.6. Ochrana proti bludným proudům 
Agresivita prostředí z hlediska přítomnosti bludných proudů ve smyslu ČSN 03 8375 a TP 124 

a stupeň ochranných opatření je navržen č.4. Mostní příslušenství je navrženo odpovídající stupni 
ochranného opatření. 
 

4.2.8.7. Ochrany dle ČSN 73 6223 
Není navržena ochrana proti účinkům výfukových plynů dle uvedené ČSN. 

 
4.2.8.8. Převáděné inženýrské sítě (popis, chráničky, uchycení) 

Na mostě budou převedeny chráničky 2+2 ks v římsové části římsy. Chráničky jsou navrženy 
95/110mm s jejich přetažením min 1,50m mimo konstrukci římsy do předpolí. 

Na mostě je osazena konstrukce stávajícího vodovodu. Ten je veden v konstrukci ocelové 
chráničky v podobě ocelové trouby zavěřené na konzolách a závěsech osazených na povrchu krajních 
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nosníků n.k.  Toto vedení bude po dobu realizace opravy mostu ochráněno a zajištěno podepřením 
v podobě konzol, nebo nosné konstrukce dle inventáře zhotovitele. Na tuto konstrukci bude 
vypracována VTD dokumentace s TeP zhotovitele. 

Po provedení bouracích prací, budou konzoly se závěsy konstrukce vodovodu upraveny tak, 
aby je bylo možné ponechat a doplnit do opravení nosné konstrukce a mostního příslušenství. Po 
odbourání mostního příslušenství, bude navržen tvar a uspořádání nového a doplněného zavěšení 
v RDS dokumentaci. To bude provedeno ocelovými doplňkovými konstrukcemi, přípravky s PKO dle 
TKP 18B. 

Tyto práce a konstrukce budou odsouhlaseny vždy AD, TDI a správcem a vlastníkem 
vodovodu. 

 

4.2.8.9. Protihlukové clony 
Není navrženo. 
 

4.2.8.10. Stálé zařízení 
Není navrženo. 

 

4.2.8.11. Revizní zařízení 
Není navrženo. 

 

4.2.8.12. Tabule s letopočtem 
 

Tabulka s letopočtem výstavby je navržena vtiskem matrice do betonu na konstrukci křídla dle 
požadavku ČSN 73 6201.  

Na mostě budou osazeny nové tabulky s evidenčním číslem mostu připevnění ke sloupkům 
konstrukce ocelového zábradlí. Uspořádání tabulek s evidenčním číslem mostu je dle ČSN 73 6220 – 
Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. Vlastní konstrukce včetně jejich upevnění je  
z korozivzdorné oceli. Velikost tabulky je 500x120m. Evidenční číslo 31216-1 se vyznačí bílou barvou 
na černém bíle orámovaném podkladu technickým písmem o výšce 60 mm dle ČSN 01 0451. 

 

4.2.8.13. Související objekty a práce 
S objektem SO 201 plně souvisí stavební objekt SO 001. 
Na mostním objektu a to na jeho fasádě nosné konstrukce je osazen stávající vodovodní řad. 

Vodovodní řad je osazen na ocelové konzoly kotvené do povrchu krajního nosníku. Toto vedení bude 
v průběhu stavebních prací zajištění a ochráněno před jeho poškozením. 

V tomto stupni projektové dokumentace se předpokládá nakotvení konzol nesoucích vodovod 
do nosné konstrukce nezávisle na mostním příslušenství. Tato problematika je popsána i v kapitole 
4.2.8.8. 

5. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

5.1. Vytyčení (sou řadný systém, pevné body) 
 V projektové dokumentaci je použit výškový systém BALT PO VYROVNÁNÍ (BpV), a souřadný 
systém S-JTSK. V těchto systémech je provedeno jak polohopisné umístění objektu ale i výškové 
osazení objektu v prostoru. 

Přesnost vytyčení a přípustné odchylky jsou dány ČSN 73 0420, ČSN 01 3419, ČSN 73 0212, 
TKP kapitola 1 – příloha 9 a TKP kapitola 16, 18 a další související. 

5.2. Zemní práce 
Zemní práce budou probíhat z povrchu souvisejícího terénu. 
Popis výkopových prací je realizován v kapitole 4.2.3. 
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6. POPIS MÍSTNÍCH PODMÍNEK 

6.1. Poloha staveništ ě 
 
Staveniště se nachází v našem případě v prostoru stávajícího mostního objektu 31216-1 a 

komunikace III/31216 definované v záborovém elaborátu.  
 

6.2. Stávající ve řejné komunikace 
Stávající komunikace je III/31216 ve směru od Pastvin do Letohradu. 
 

6.3. Příjezdy a p řístupy 
Přístup na staveniště bude zabezpečen komunikaci III/31216 ve směru od Pastvin do 

Letohradu. 

6.4. Skladovací a pracovní plochy 
Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti opravovaného objektu, a to na 

souvisejících plochách na komunikaci III/31216, v místech kde bude vyloučen provoz (viz. E.1. a E.2.).  
 

6.5. Možnosti p řipojení na napájecí a odpadní vedení a sít ě 
Připojení na tyto potřebné sítě bude zajištěno z  vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

7. POVRCHOVÉ VODY 

7.1. Odvodn ění staveništ ě 
Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do odvodňovacího systému komunikace 

III/31216. 
 

7.2. Povodn ě a ochrana díla 
 

Před zahájením stavebních prací bude dodavatelem objektu vyhotoven a doplněn plán 
povodňových a havarijních opatření. Povodňový plán bude zpracován na základě odvětvové technické 
normy vodního hospodářství TNV 75 2931 – Povodňové plány. Plán protipovodňových a 
protihavarijních opatření je součástí PD – viz. příloha H. 

8. ZÁKLADOVÉ POM ĚRY 

8.1. Geologické pom ěry 
S ohledem na navrhovaný rozsah rekonstrukce mostu se neuvádí. 

8.2. Podzemní voda 
S ohledem na navrhovaný rozsah rekonstrukce mostu se neuvádí. 

8.3. Geotechnické a hydrotechnické pr ůzkumy 
S ohledem na navrhovaný rozsah rekonstrukce mostu se neuvádí. 

 

8.4. Zemníky a deponie 
Dočasná skládka stavby je navržena v prostoru staveniště a to na pozemku stávající 

komunikace III/31216. Řešení uložení přebytků materiálu a jeho nedostatku bude v režii dodavatelské 
firmy s registrací uložení a vytěžení materiálu s udáním jasného původu získání materiálu a jasného 
místa uložení přebytku materiálu. 
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8.5. Cizí zařízení v prostoru staveništ ě (stávající inženýrské sít ě) 
V prostoru staveniště se nenachází stávající inženýrské sítě. Touto problematikou se zabývá 

kapitola 3.2.4 této technické zprávy. 

9. POMOCNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 

9.1. Lešení 
Použito dle TeP a z inventáře zhotovitele. 

 

9.2. Skruže 
Konstrukce skruže bude navržena v místě provedení vyložené části nosné konstrukce vlevo 

pole 1. Konstrukce skruže bude provedena dle TeP a z inventáře zhotovitele. 
Bednění spodní stavby TeP a z inventáře zhotovitele. 
Betonáž říms a chodníků na vyložené části bude provedena na systémovém bednění 

zavěšeném a kotveném do nosné konstrukce mostu. Ve vyložené části v poli 1. Na levé straně se dá 
uvažovat s prostorovým podbedněním chodníku v místě jeho velkého vyložení přes obrys nosné 
konstrukce dle TeP a z inventáře zhotovitele. 

 

9.3. Pažení stavebních jam 
Pažení stavební jámy bude provedeno dle RDS, TeP a z inventáře zhotovitele. 

9.4. Mostní provizoria 
Tyto práce se neuvažují. 

10. MATERIÁL PRO STAVBU 

10.1. Materiál pro zásyp a obsyp  
Vše dle TKP 4 a dle ČSN 73 6244. 
 

10.2. Bednění pro betonáž 
Bednění pro betonáž se uvažuje systémové z inventáře dodavatelské firmy dle TeP a 

zhotovitele. 
 

10.3. Betoná řská a p řepínací výztuž 
Betonářská výztuž : B500B, Betonářské sítě 150/150/8 mm a 100/100/8,6,4 mm 
Přepínací výztuž : nepoužito 

  

10.4. Beton 

10.4.1. Beton spodní stavby včetně hlubinných základů  
C 8/10 – X0  - podkladní a výplňový beton 
C 30/37 – XF2,XD1  – konstrukce opěr a křídel 
C 25/30 – XF1 – Konstrukce přechodových desek 

10.4.2. Beton nosné konstrukce 
Vyrovnávací betonová vrstva a nosná konstrukce - C30/37-XF2,XD1. 

10.4.3. Beton říms a chodníku 
C 30/37 – XF4, XD3 – Konstrukce chodníků a říms 
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10.4.4. Nekonstrukční betony 
C25/30nXF3 - Opevnění pod mostem nad 5 m od mostu 
C20/25nXF3  - Lože pod obrubníky 
C20/25nXF3 - Lože pod dlažbu se sklonem do 10% 
C16/20nXF3 - Lože pod dlažbu se sklonem nad 10% 
M25 XF4 - Spárovací malta pro dlažbu 
C30/37 – XF4,XD3 -  Min. třída betonu pro obrubníky a objekty odvodnění 
C25/30nXF4 - Monolitický zajišťující práh 
MCB – 8  - Mezerovitý beton. 
 

10.5. Dilata ční a pracovní spáry a t ěsnění 
Dle VL.4:2015, ČSN 73 6244, 73 6244, TKP 21 ,23 , 31, ČSN EN 14188-1, TP 80, TP 124,  

 

10.6. Konstruk ční ocel 
Dle TKP 19A. 19B. 

 

10.7. Izolace 
Dle ČSN 73 6242, 73 6244, TKP 21. 
 

10.8. Zábradlí a svodidla 
Svodidla nejsou navržena. 
Zábradlí dle požadavku ČSN 73 6201, TP 186, 258 a dle TKP 19A. a 19B. 

 

10.9. Vozovka a výpl ňové materiály v četně zálivek 
Viz kapitola 4.2.7.2. 

11. OPRAVNÉ PRÁCE 

11.1. Sanace trhlin 
Sanace trhlin bude realizována dle TP SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových 

konstrukcí. Dále dle samostatných kapitol oprav a sanací a dle TKP 31. 
 

11.2. Umělé prysky řice 
Dle TKP 18 jako drenážní plastbeton (TKP 18.2.10.), plastbeton (TKP 18.2.14.). 

 

11.3. Freonové látky 
V konstrukci mostu se neuvažuje použití těchto látek. 

12. OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

12.1. Ochranná lešení, pr ůchody a ochranné st ěny pro ve řejný provoz  

 
Převedení dopravy přes staveniště je řešeno stavebním objektem SO 001. 

12.2. Ochranná zábradlí 
V prostorách a v době odstranění stávajícího zádržného systému bude osazeno dřevěné 

dočasné bezpečnostní zábradlí a konstrukce zajišťující okraj nosné konstrukce proti pádu. Zde se tyto 
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konstrukce uvažují ve smyslu BOZP a ne k zadržení dopravy provozované v omezení na mostě. Tyto 
konstrukce a zajištění staveniště a požadavků BOZP budou zhotovitelem zahrnuty do položek stavby. 
 

12.3. Odtok povod ňových vod 
Tato problematika je řešena přílohou H.2 – Plán povodňových a havarijních opatření. 

13. STATICKÉ POSOUZENÍ 

13.1. Zatěžovací t řída 
  

Zatížitelnost mostu: (Za předpokladu, že stavební stav je dobrý ve smyslu ČSN 73 6220 a 
73 6221) Normální zatížitelnost    32 t 
  Výhradní zatížitelnost    80 t 
  Výjimečná zatížitelnost    196 t 
 
Zde se uvažuje stavební stav I, II a III., kde se nezničuje zatížitelnost redukčním součinitelem. 
Hodnoty dle ČSN 73 62 22 jsou Vn=32 t, Ve=80 t a Ve = 196 t. 
 

13.2. Předpokládané charakteristiky základové p ůdy 
V souvislosti s rekonstrukcí mostu v daném rozsahu se neuvažuje. 

13.3. Přehled provedených výpo čtů 
V souvislosti s rekonstrukcí mostu v daném rozsahu se neuvažuje. V RDS dokumentaci bude 

provedeno statické posouzení nosné konstrukce v místě jejího vyložení a konstrukce spodní stavby. 
Vše dle ČSN EN 1992-2 a ČSN EN 1991-2 a souvisejících. 

13.4. Moduly pružnosti betonu nosné konstrukce (pož adavky na 
kontrolu u konstrukcí se zm ěnou systému) 

Uvažuje se běžně dle TKP a to dle jejich konkrétních kapitol. 
 

13.5. Minimální vyztužení vybraných nosných konstru kcí 
 Konstrukce křídel – uvažuje se konstrukční vyztužení odpovídající statickému návrhu a 
posouzení dané konstrukce dle ČSN EN 1992-2. 
 Konstrukce říms – uvažuje se konstrukční vyztužení ve smyslu VL.4:2015 
 Konstrukce závěrných zdí a přechodových desek – uvažuje se dle VL.4:2015 ČSN EN 1992-2 
a ČSN 73 6242, 73 6244. 

13.6. Požadavky na sledování mostu b ěhem výstavby 
Jednotlivé vytyčované body a rozměry budou provedeny v dokumentaci RDS ve výškovém 

systému BpV a souřadném systému S-JTSK. 
 

V projektové dokumentaci RDS bude předepsána přesnost vytyčení stavebních konstrukcí a 
částí mostního objektu. 

13.7. Podklady pro projektování  
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – v aktuálním znění 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN  01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí 
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- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu 
- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
- ČSN EN 1993-2   Navrhování ocelových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1994-1-1   Navrhování spřažených konstrukcí 
- ČSN EN 1994-2   Navrhování spřažených konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 

 
- Vzorové listy pozemních komunikací: 
- VL 0 - Vzorové listy oprav mostních objektů pozemních komunikací 
- VL 1 - Vozovky a krajnice 
- VL 2 - Silniční těleso 
- VL 2.2 - Odvodnění 
- VL 3 - Křižovatky 
- VL 4 - Mosty 
- VL 5 - Tunely 
- VL 6.1 - Svislé dopravní značky + Dodatek z r. 11/2009 
- VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky 
- VL 6.3 - Dopravní zařízení + Dodatek z r. 9/2009 
- VL 6.4  - Proměnné dopravní značky - příklady 

 
Technické podmínky: 

- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními 

materiály 
- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 80  Elastický mostní závěr 
- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86  Mostní závěry 
- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 104  Protihlukové clony pozemních komunikací 
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- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 101  Výpočet svodidel 
- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 
- TP 139  Betonové svodidlo 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 
- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 
- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 
- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikac 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů 

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 
- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- TP 258  Mostní zábradlí 
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 

13.7.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD – 
DSP+PDPS 

Viz. : 3.1.1.1. 

13.8. Rozsah stupn ě projektové dokumentace  
Vzhledem k rozsahu provedené projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude  nutné v 

souvislosti s tímto stupněm projektové dokumentace vypracovat následný stupe ň projektové 
dokumentace (RDS)  v návaznosti na možnosti a požadavky dodavatele objektu. 

Ocelové části budou provedeny na základě výrobní dokumentace stavby (VDS). 
VDS dokumentace bude dále vypracována na zapažení a  zajišt ění stavebních výkop ů, 

skruže, bedn ění a lešení.  
 

13.8.1.1. Statické řešení nosné konstrukce 
Nosná konstrukce zůstává bez úprav a změn. 

 
13.8.1.2. Inženýrsko – geologický průzkum a průzkum PKO 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. 
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13.8.1.3. Geodetické zaměření 
Součástí PD je i geodetické zaměření stávajícího objektu a polohopisné i výškopisné zaměření 

zájmového území. 
 

13.8.1.4. Hydrotechnické posouzení 
Mostní otvor nevyžaduje posudek v tomto smyslu. 

14. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 

 Součástí projektové dokumentace je vypracovaný plán BOZP ve smyslu zákona č.309/2006 
Sb. Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace. Dodržování Plánu BOZP bude při 
realizaci stavby sledovat koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 

15. PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 
 

Provedení opravy mostního objektu je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací 
DSP + PDPS upřesněnou o dokumentaci RDS.  

Případné změny oproti projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem. 
Při všech pracích, které budou prováděny v rámci stavby, musí být dodrženy bezpečnostní 

vyhlášky a předpisy, zejména vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích č. 309 / 2006 Sb. 

Zvláště je nutno dbát bezpečnosti práce na zavěšených plošinách a lešeních. 
Stavební práce a postup stavby bude realizován v souladu s těmito normami a předpisy: 

- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL-4 Mosty a VL-0 Opravy 
- ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ZTKP této projektové dokumentace 

Před zahájením stavebních prací je nutné, aby zhotovitel opravy předložil technologické 
postupy pro jednotlivé stavební činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů a prvků. 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce  podzemních vedení o jejich 
vyty čení. Práce v blízkosti t ěchto inženýrských sítí musí probíhat dle podmínek v yjád řených 
správc ů a majitel ů sítí a dle ČSN 73 6005. 

Projektant žádá tímto o konzultaci s dodavatelem již před zahájením stavebních demoličních 
prací, a následně vždy po odstranění dílčí části objektů, aby mohlo dojít včas k případným změnám a 
úpravám v koncepci rekonstrukce mostního objektu.  

 

 
Ve Vysokém Mýtě 03/2009 a 05/2018      Ing. Jan Bursa 


