
SEZNAM PŘÍLOH: 

A.  SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  

          A 1  PŘEHLEDNÁ SITUACE 

          A 2       KOORDINAČNÍ SITUACE  

          A 3  GEODETICKÝ VÝKRES 

          A 4.  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  

(viz. A5 Zásady organizace výstavby, oddíl k) 

          A 5.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A.5.1. – TZ ZOV 

  A.5.2. - PLÁN BOZP 

 

B.  STAVEBNÍ ČÁST  

           B 1 SO 101 KOMUNIKACE 

B 2 SO 110 DIO 

 

 C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST (neobsazeno)  

D. DOKLADOVÁ ČÁST - ELEKTRONICKY 

E. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,  

 DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

F. DIAGNOSTIKA VOZOVKY 

 

 

 

 

 

 

 


