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B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Místo stavby se nachází v převážné délce rozsahu pod silnicí III/322 25 v Černé u 
Bohdanče. Částečně zasahuje i do místních komunikací v Černé u Bohdanče a do 
koryta vodního toku Černská strouha. Místo stavby je rovinné a přehledné. Navrhovaná 
stavba se nachází v zastavěném území obce Černá u Bohdanče, v okolí stavby se 
nachází zástavba rodinných domů a řadových domů. Navrhovaná stavba je v souladu 
s charakterem území. Základním negativním předpokladem pro navrhovanou stavbu je 
skutečnost vysoké hladiny spodní vody pod terénem a geologické podmínky v území 
(výskyt tekutých písků).  

b) soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Návrh není v rozporu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování. Jedná se o návrh dešťové kanalizace v komunikaci III/322 25, kterou bude 
nahrazeno stávající odvodnění této komunikace. Odvodnění silnice bylo řešeno původně 
pomocí příkopů, které byly zaústěny do Černské strouhy. Tyto příkopy byly následně 
zatrubněny, odvádění dešťových vod probíhalo nadále do Černské strouhy. Stavebně 
technický stav tohoto dešťového odvodnění je v současné době nevyhovující. U potrubí 
jsou zaznamenány propady a místně je potrubí zanesené splaveninami. V rámci 
samostatné související akce „Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče“ je 
navržena celková rekonstrukce této komunikace a osazení nových odvodňovacích prvků. 
Napojování těchto odvodňovacích prvků do stávajícího dešťového odvodnění by bylo 
nezodpovědné. Bylo tedy investorem rozhodnuto o provedení návrhu nového dešťového 
odvodnění (dešťové kanalizace). Vzhledem k tomu, že nad stávající nesoustavnou 
dešťovou kanalizací umístěnou v krajnicích komunikace byly v minulosti položeny jiné 
inženýrské sítě, je trasa navrhované dešťové kanalizace umístěna do osy jízdního pruhu 
komunikace III/322 25. Do trasy této nové dešťové kanalizace budou napojeny 
odvodňovací prvky komunikace z obou stran. Stávající potrubí dešťové kanalizace bude 
v rámci výstavby buď vybouráno v otevřeném výkopu, nebo vyplněno 
cementopopílkovou směsí. Výstavbou dle návrhu nedojde k změně využití území nebo 
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využití dotčených pozemků – bude jen napraven nepříznivý stav, který za současného 
stavu z pohledu odvodnění komunikace III/322 25 nastal.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Nebyla vydána rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Návrhem stavby nedojde k změně využívání území.  

d) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část dokumentace.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Jako podklad pro přípravu návrhu dešťové kanalizace byla zpracovateli 
dokumentace předána závěrečná zpráva o provedení průzkumných prací  - Doplňující 
hydrogeologický průzkum pro stavbu kanalizace. Tento byl zpracován původně pro 
splaškovou kanalizaci v říjnu 2013, objednatelem byl RI-STAV s. r. o., zpracovatelem 
průzkumu Hydrogeologie Pardubice s. r. o. Tato závěrečná zpráva je doložena 
v dokladové části dokumentace.  

Tato zpráva konstatuje značně nepříznivé geologické podmínky pro ukládání 
kanalizace. Základní problém výstavby dle této zprávy je v geologické skladbě 
horninového prostředí – fluviální sedimenty říční terasy Labe s převládající písčitou frakcí 
a v úrovni mělkého zvodnění, do kterého bude stavba zasahovat. Dopad nepříznivých 
podmínek na stavbu lze eliminovat důsledným pažením výkopů a snižování hladiny 
podzemní vody stavebním čerpáním z těsněných úseků, na které bude stavba 
rozdělena. Stavební čerpání z těsněných úseků a jímek nebude mít výraznější vliv na 
životní prostředí v zájmové lokalitě.  

V návrhu stavby je s těmito nepříznivými podmínkami počítáno jednak 
provedením sanace podloží pod ukládaným potrubím, dále pak provedením opatření 
proti vztlaku podzemní vody – viz v dalších částech v popisu stavby.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v památkové zóně ani v chráněném území.   

g) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Převážná část stavby se nenachází 
v záplavovém území Q100. V místě výústního objektu ve vodním toku Černská strouha 
stavba zasahuje částečně do záplavového území Q100 řeky Labe (zpětným vzdutím při 
rozlivu). Zaplavením části vyústění do Černské strouhy nedojde k poškození navrhované 
stavby ani nedojde k dalším škodám, které by byly způsobeny v okolí navrhované trasy 
dešťové kanalizace. Proti zpětnému vzdutí vody je v místě výústního objektu navržena 
zpětná klapka.   

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v okolí 

Stavba je navržena v paženém výkopu, tedy bez praktického vlivu na okolní 
stavby a pozemky. Okolní stavby a pozemky mohou být dotčeny dočasným snížením 
hladiny spodní vody. Vzhledem k tomu, že výkop je navržen jako pažený a práce budou 
probíhat po úsecích, vliv stavby způsobený dočasným snížením hladiny spodní vody 
nebude výrazný. Během stavby bude třeba dbát na důsledné provádění pažení výkopu 
tak, aby k ovlivňování hladiny spodní vody v okolí docházelo co možná v nejmenší míře. 
Toto se bude týkat zejména spodní části stavby, kde je potrubí ukládáno do větší 
hloubky a hladina spodní vody je mělčeji pod terénem. V horní části stavby se 
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předpokládají příznivější podmínky pro provádění. Vlastní stavbou dešťové kanalizace 
nebudou měněny odtokové poměry v území – dotčené plochy budou uváděny do 
původního stavu – budou se nacházet pod stávající asfaltovou komunikací III/322 25 
v Černé u Bohdanče.     

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba si nevyžádá provedení asanací, demolicí a kácení dřevin. Dle dohody 
s investorem bude nad trasou rýhy pro ukládání kanalizace odstraněn stávající asfaltový 
povrch. Po uložení potrubí bude proveden zásyp rýhy náhradním materiálem (netříděné 
kamenivo) po úroveň nové pláně komunikace. Navazující vrstvy komunikace budou 
prováděny již v rámci související samostatné akce „Rekonstrukce silnice III/32225 Černá 
u Bohdanče“. Původní potrubí dešťové kanalizace (umístěné v krajnicích komunikace) 
bude buď vybouráno, nebo vyplněno cementopopílkovou směsí.  

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků pro plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani 
pozemku pro plnění funkce lesa.  

k) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Navržená dešťová kanalizace bude nahrazovat stávající dešťovou kanalizaci, 
která je přiváděna do Černské strouhy. Pro napojení dešťové kanalizace do Černské 
strouhy je navržen nový výústní objekt u mostu u bývalého mlýna. Původní vyústění 
dešťové kanalizace bude zrušeno. Na další technickou infrastrukturu stavba dešťové 
kanalizace nebude napojena. Přístup k trase dešťové kanalizace bude po stávající 
komunikaci III/322 25 v Černé u Bohdanče.   

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Navrhovaná stavba dešťové kanalizace je vyvolána související samostatně 
povolenou akcí „Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče“. V rámci této akce 
jsou navrženy nové odvodňovací prvky této komunikace. Stávající dešťové odvodnění 
této komunikace je však ve špatném stavebně-technickém stavu a místně nefunkční. 
Bylo by tedy nezodpovědné do tohoto stávajícího dešťového odvodnění napojovat nové 
odvodňovací prvky komunikací a dělat nad nimi nové povrchy. Tedy byl ze strany 
investora vznesen požadavek na zpracování návrhu nové dešťové kanalizace pod 
komunikací III/322 25, která řádné odvedení dešťových vod zajistí. Obě tyto akce je 
třeba vzájemně koordinovat.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Pozemky, na kterých bude stavba umístěna: 

Katastrální území Černá u Bohdanče:  
570 – vodní tok, dotčen výústním objektem, obecní pozemek, ve správě PLA 
5/1 – travnatý obecní pozemek, ostatní plocha, neplodná půda 
547/1 – pozemek komunikace III/322 25 ve správě SÚS Pk 
37/3 – obecní pozemek, ostatní plocha 
166/11 - obecní pozemek, ostatní plocha 

Pozemky, které budou zasaženy ochranným pásmem: 
Katastrální území Černá u Bohdanče:   
548, 553/2 – obecní pozemek, ostatní plocha 
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n) meteorologické a klimatické údaje 

Navrhovaná stavba se nachází v polabské nížině (údolní nivě Labe) v nadmořské 
výšce od cca 211 m n. m. do cca 217 m n. m. Tomu budou odpovídat i meteorologické a 
klimatické údaje.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace pod komunikací III/322 25 v Černé u 
Bohdanče, která je navržena jako náhrada za původní dešťové odvodnění, které bylo 
provedeno v minulosti zatrubněním původních příkopů. Původní odvodnění je ve 
špatném stavebně technickém stavu a je třeba jej obnovit. Ve stávajících trasách (v 
krajnicích komunikace III/322 25) jej obnovit kvůli dalším sítím technické infrastruktury 
nelze. Je tedy navržena nová trasa dešťové kanalizace v ose jízdního pruhu komunikace 
III/322 25, do které budou přepojeny odvodňovací prvky komunikace z obou stran této 
komunikace. Z hlediska umístění trasy se tedy jedná o novostavbu (v navrhované trase 
dešťová kanalizace nebyla), z hlediska funkce se jedná o nahrazení původního potrubí 
dešťového odvodnění po stranách komunikace (v krajnicích) za nové potrubí umístěné 
v ose jízdního pruhu (funkce stavby pro odvádění dešťových vod bude zachována – 
resp. ve stávajících nefunkčních úsecích bude funkce obnovena).   

b) účel užívání stavby 

Stavba navrhované dešťové kanalizace bude využívána k odvádění dešťových 
vod z pozemku komunikace III/322 25. Dále dojde do této kanalizace k 2 x přepojení 
stávající dešťové obecní kanalizace (tyto úseky jsou za současné situace přiváděny do 
stávajících dešťových kanalizací v krajnicích komunikace III/322 25. Navrhovaná 
dešťová kanalizace nebude sloužit k napojení dešťových vod od přilehlé zástavby 
rodinných a řadových domů.   

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 

Rozhodnutí o výjimkách nebylo vydáno. Jedná se o stavbu podzemní, stavbou 
dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Šachtové poklopy budou osazeny 
do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  

e) informace o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky stanovisek dotčených orgánů byly splněny – viz dokladová část 
dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkově chráněnou stavbu.  

g) navrhované parametry stavby 

Délka navržené páteřní dešťové kanalizace je 975 m. Dále jsou zde navržena dvě 
přepojení stávající kanalizace o délkách 22 m a 8 m (celkem 30 m). Celková délka 
navržených řadů dešťové kanalizace je tedy 1 005 m. Přípojky dešťového odvodnění 
jsou zahrnuty již v projektu komunikace (související samostatná akce „Rekonstrukce 
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silnice III/32225 Černá u Bohdanče). Dimenze navrženého potrubí je od DN 250 do 
DN500. Celkové množství odváděných dešťových vod je dle provedeného 
hydrotechnického výpočtu 165 l/s. V tomto množství je započteno množství 26 l/s a 10 
l/s přiváděných stávající obecní dešťovou kanalizací, zbývající množství připadá na 
silniční pozemek komunikace III/322 25. Výpočet je proveden pro návrhovou intenzitu 
15-ti minutového deště s periodicitou 0,5 (1 x za 2 roky). Popis stavby je podrobněji 
uveden v části B.2.3, hydrotechnický výpočet je doložen na příloze D.6  

h) základní bilance stavby 

Stavba si po výstavbě nebude žádat přísun energií nebo hmot. Stavba nebude 
produkovat odpady a emise. Jedná se o podzemní stavbu, kterou budou odváděny 
dešťové vody, avšak stavba sama o sobě dešťové vody produkovat nebude. Množství 
odváděné dešťové vody je uvedeno výše a dále pak podrobněji v doloženém 
hydrotechnickém výpočtu.  

i) základní předpoklady výstavby 

Stavba by měla být realizována v úzké koordinaci s návrhem stavby 
„Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče“ – jedná se o samostatně povolenou 
související stavbu. Předpokládá se, že budou práce započaty na výstavbě dešťové 
kanalizace, kde se počítá i s odstraněním stávajícího asfaltového povrchu nad rýhou. 
Následně po uložení potrubí bude proveden zásyp náhradní zeminou (netříděné 
kamenivo) po úroveň budoucí pláně komunikace III/322 25. Vlastní vrstvy komunikace 
budou již obnoveny v rámci akce „Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče“.  

Z informací od zhotovitele nedávno stavěné splaškové kanalizace v Černé u 
Bohdanče dochází ke kolísání hladiny spodní vody v návaznosti na ročním období. Ve 
vlhčím období je provádění prací na ukládání kanalizačního potrubí prakticky vyloučené. 
Je tedy třeba počítat s tím, že stavbu dešťové kanalizace (zejména její spodní úseky) je 
třeba realizovat v sušším období (letní měsíce). Jedná se z hlediska geologických 
podmínek o velmi náročnou stavbu, pro eliminaci problémů s praktickou 
neproveditelností stavby nebo pro eliminaci vlivů stavby na okolí je třeba tuto podmínku 
brát na zřetel.  

j) orientační náklady stavby 

V rámci tohoto stupně dokumentace bude zpracován oceněný položkový výkaz 
výměr, který bude předán investorovi stavby.  

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce. Při provádění stavebních 
prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou 
vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Stavba musí 
respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 
a další související předpisy a normy.  

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

Stavba není dále členěna na stavební objekty, popis stavby je tedy uveden pro 
stavbu jako celek.  
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V rámci této akce je navržena nová dešťová kanalizace v Černé u Bohdanče, 
která bude nahrazovat stávající dešťové odvodnění komunikace III/322 25. Stávající 
odvodnění komunikace bylo původně řešeno pomocí příkopů zaústěných do Černské 
strouhy.  Následně byly tyto příkopy zatrubněny. V současné době je stav dešťového 
odvodnění komunikace III/322 25 nevyhovující. Na potrubí jsou propady, netěsnosti a je 
místně značně zanesené splaveninami. Svou původní funkci tedy již plní se značnými 
komplikacemi. Dochází zde k situacím, kdy na komunikaci stojí voda. To je nepříznivé 
jednak z pohledu podmáčení vrstev komunikace, dále jsou vytvářeny situace, kdy je 
ohrožena bezpečnost provozu po této komunikaci. Při plánované rekonstrukci 
komunikace není možné, aby pod ní zůstalo její odvodnění v nevyhovujícím stavebně-
technickém stavu a nedostatečné funkce. Obnovit dešťové odvodnění není možné 
v původních trasách (v krajnicích komunikace), jelikož nad její trasou byly uloženy již jiné 
sítě technické infrastruktury. Tedy bylo dohodnuto, že bude provedena v jízdním pruhu 
komunikace III/322 25 dešťová kanalizace pro obě strany komunikace. Odvodňovací 
prvky komunikace budou do nové dešťové kanalizace přivedeny z obou stran 
komunikace. Do navržené dešťové kanalizace budou přepojeny i dvě stávající dešťové 
obecní kanalizace (původně napojené do původního odvodnění komunikace 
v krajnicích). Odvodňovací prvky komunikací včetně přípojek od nich do kanalizace jsou 
součástí rekonstrukce komunikace (akce „Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u 
Bohdanče“). Pro zaústění dešťové kanalizace do Černské strouhy je u mostu u bývalého 
mlýna navržen nový výústní objekt.  

Dešťová kanalizace 

Celková délka navržené dešťové kanalizace v rámci této akce je 1 005 m. Z této 
délky je trasa páteřní dešťové kanalizace v komunikaci III/322 25 v délce 975 m. Dále 
v rámci této akce dochází k přepojování dvou stávajících obecních dešťových kanalizací. 
Celková délka přepojení je 30 m (22 m DN 300 a 8 m DN 250). Dimenze páteřní dešťové 
kanalizace je navržena DN 250 až DN 500 (DN 250 v délce 129 m, DN 300 v délce 204 
m, DN 400 v délce 317 m a DN 500 v délce 325 m). Potrubí DN 250 a DN 300 je 
navrženo z plného hladkého polypropylenu SN 12. Potrubí DN 400 a DN 500 je 
navrženo z hrdlového betonového potrubí. Důvodem návrhu betonového potrubí u 
větších dimenzí je zejména vztlak podzemní vody, který bude na potrubí působit.  

Trasa dešťové kanalizace začíná vyústěním do Černské strouhy u mostu u 
bývalého mlýna v Černé u Bohdanče. Dále je trasa potrubí DN 500 vedena travnatým 
terénem severním směrem do jízdního pruhu komunikace III/322 25. Od šachty Š1 (km 
0,020 00) je trasa dešťové kanalizace vedena jízdním pruhem komunikace III/322 25 tak, 
aby šachtové poklopy byly v ose jízdního pruhu této komunikace (mimo obvyklé jízdní 
stopy vozidel). Na své trase jsou do navržené dešťové kanalizace přepojovány přípojky 
odvodňovacích prvků komunikace (uliční vpusti, odvodňovací žlaby).  

V šachtě Š10 (km 0,325 00) se do páteřní dešťové stoky přepojuje stávající 
obecní dešťová kanalizace. Přepojení je navrženo v délce 22 m z potrubí PP DN 300 a 
je ukončeno šachtou Š28 v km 0,022 00. Zde dojde k přepojení stávající obecní dešťové 
kanalizace. Dle dříve provedených hydrogeologických výpočtů budou touto dešťovou 
kanalizací přiváděny dešťové vody v množství 26 l/s.  

Od šachty Š10 (km 0,325 00) se dimenze potrubí snižuje na DN 400 a trasa 
páteřní dešťové kanalizace přechází do druhého jízdního pruhu komunikace III/322 25. I 
zde je trasa volena tak, aby šachtové poklopy byly umístěny v ose jízdního pruhu. 
V šachtě Š14 (km 0,446 00) se do páteřní dešťové stoky přepojuje stávající obecní 
dešťová kanalizace. Přepojení je navrženo v délce 8 m z potrubí PP DN 250 a je 
ukončeno šachtou Š29 v km 0,0008 00. Zde dojde k přepojení stávající obecní dešťové 
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kanalizace. Předpokladem je, že touto dešťovou kanalizací budou přiváděny dešťové 
vody v množství 10 l/s. 

Trasa páteřní dešťové kanalizace dále pokračuje z potrubí DN400 osou jízdního 
pruhu komunikace III/322 25. Za šachtou Š18 trasa přechází do druhého jízdního pruhu 
komunikace III/322 25 a dimenze potrubí je snížena na DN 300. Trasa je vedena 
v jízdním pruhu této komunikace v dimenzi DN 300 až do šachty Š25 (km 0,846 00), kde 
dochází k zmenšení dimenze na DN 250. Trasa navržené dešťové kanalizace je 
ukončena v šachtě Š27 v km 0,975 00. Zde přepojuje poslední odvodňovací prvek 
komunikace (UV18). Dále ve směru na Lázně Bohdaneč již terén klesá výrazněni 
druhým směrem a odvodnění komunikace je již řešeno silničními příkopy (nenapojenými 
do navržené dešťové kanalizace). 

Na trase páteřní dešťové stoky budou navrženy v její spodní polovině jílové 
těsnící přepážky – bude přerušena drenáž a štěrková sanace podloží. Tímto opatřením 
bude eliminováno snížení hladiny spodní vody provozem dešťové stoky.   

Situační umístění navržené dešťové kanalizace je zřejmé ze situačních příloh 
dokumentace (nejpodrobněji na příloze C.3 Koordinační situační výkres 1:500). Výškové 
řešení dešťové kanalizace je poplatné poměrně rovinatému terénu. Jsou zde tedy 
navrženy poměrně malé sklony potrubí – viz příloha D.3 Podélný profil dešťové 
kanalizace 1:500/100. V podélném profilu jsou též uvedeny kapacitní průtoky 
jednotlivých úseků navržené kanalizace a dále pak skutečné průtoky, které vzešly 
z hydrotechnického posouzení doloženého na příloze D.6.  

Na trase kanalizace budou osazovány prefabrikované vstupní šachty DN1000. 
Šachty budou provedeny s šachtovými dny DN1000 s šachtovými vložkami pro daný typ 
potrubí (šachtové vložky osazeny při výrobě šachtových den). Na šachtách budou 
osazeny šachtové poklopy DN600 pro třídu zatížení D400 určené pro provoz těžké 
nákladní dopravy. Předpokladem jsou litinové poklopy výšky 160 mm bez kloubu. Výpis 
skladeb prefabrikovaných vstupních šachet vč. výpisu poklopů je uveden na příloze D.4 
Výpis prefabrikovaných vstupních šachet.    

Výústní objekt 

V rámci návrhu této akce je navržen nový výústní objekt dešťové kanalizace. 
Stávající vyústění dešťové kanalizace se nachází několik metrů směrem k centru obce. 
Od tohoto vyústění tečou dešťové vody dále po terénu (členitým terénem - příkopem) 
směrem do vodního toku Černská strouha. Provedením řádného výústního objektu přímo 
do Černské strouhy bude umožněno urovnání zde neupraveného terénu a i pak jeho 
snadnější údržbu.  

Nový výústní objekt je navržen u mostu přes Černskou strouhu u bývalého mlýna 
v Černé u Bohdanče. Z hlediska vodního toku se jedná o zaústění do pravého břehu. 
Hladina vody je zde poměrně stálé úrovně – dolní hladina pod odtokem z mlýna. Obvyklá 
hladina vody v místě zaústění dešťové kanalizace je na úrovni 210,64. Dešťová 
kanalizace je navržena k zaústění na úrovni 211,00 m (tj. 0,36 m nad obvyklou hladinou 
vody). Místo vyústění zasahuje do vyhlášeného záplavového území Q100 řeky Labe 
(zpětné vzdutí vody z Labe). Zaplavení místa vyústění povodňovým průtokem však 
nepoškodí vlastní dešťovou kanalizaci, ani další zpětné vzdouvání v potrubí směrem 
k centru obce nebude vytvářet situace, kdy by došlo k tvorbě škod. V místě vyústění je 
navržena zpětná klapka DN 500. Tato zpětná klapka je navržena z PE a bude umístěna 
v nice (tak, aby netvořila překážku při proudění vody ve vodním toku).  

Na dešťovou kanalizaci nebudou napojeny přilehlé nemovitosti svými přípojkami, 
budou zde napojeny pouze odvodňovací prvky komunikace. Při zaplavení výústního 
objektu vzdutou vodou a uzavření klapky (při povodni) dojde při souběžném průtoku 
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vody dešťovou kanalizací k naplnění potrubí dešťové kanalizace. Po odeznění 
povodňových průtoků voda z potrubí vyteče výústním objektem.  

Výústní objekt je navržen z hlediska mlýna ve spodní vodě, z hlediska vodního 
toku v určité laguně, ve které se za současného stavu usazuje silný nános. Tvar 
výústního objektu bude kopírovat stávající terén a bude umístěn mimo hlavní průtok 
vody v Černské strouze.   

Výústní objekt je navržen o rozměrech 9,80 x 3,40 m (včetně zavazovacích 
betonových pražců). Zavazovací betonové pražce jsou navrženy o hloubce 1,00 m 
z betonu C20/25. V patě je zavazovací pražec navržen v šířce 0,50 m, na svazích a 
v horní části v tl. 0,30 m.  

Pod místem zaústění je navržen betonový žlab pro usměrnění průtoku vody. Žlab 
je šířky 0,80 m a hloubky 0,15 m. Je veden až na dno vodního toku (1,5 m pod hladinu). 
Zbývající plocha výústního objektu je navržena z dlažby z lomového kamene tl. 300 mm 
s vyspárováním cementovou maltou, pod dlažbou je navržen podkladní beton tl. 100 
mm). Pod dlažbou z lomového kamene i pod betonovým žlabem je navržena sanace 
podloží ze štěrkopísku v tl. 0,60 m. 

Nika pro umístění zpětné klapky je navržena z železobetonu C30/37 o vnějším 
rozměru 2,40 x 1,60 m a výšce 1,70 m.  

Spodní část výústního objektu je navržena pod hladinou vody v Černské strouze 
(hl. 1,50 m). Předpokládá se zde velmi propustné horninové prostředí. Provedení 
výústního objektu je možné pouze v dočasné jímce z ocelových pažnic LARSEN. Pro 
vytvoření jímky pro provádění jsou navrženy ocelové pažnice o délce 8,00 m. Tyto budou 
zaberaněny ze strany od vodního toku a dále pak na břehu. Ze strany od silnice III/322 
25 navrženy pažnice nejsou – odtud bude přístup pro provádění výústního objektu. 
Rozměry jímky z pažnic pro provádění jsou 7,00 x 10,30 m.  

Po provedení štětové stěny bude provedena štěrková drenážní vrstva tl. 200 mm 
(7,00 x 2,30 m) s vloženým drenážním potrubím d125 dl. 12 m. Drenážní potrubí bude 
zaústěno do dvou dočasných čerpacích jímek hloubky 1,77 m DN 500. Z těchto 
čerpacích jímek bude docházet k čerpání průsakových vod pro snížení hladiny spodní 
vody v jímce ze štětovnic. Prostor před zavazovacím pražcem v patě bude vyplněn 
kamenným záhozem frakce do 80 kg. Po provedení prací dojde k odstranění dočasné 
jímky ze štětovnic LARSEN.  

Situační umístění výústního objektu je zřejmé ze situačních příloh dokumentace 
(nejpodrobněji na příloze C.3 Koordinační situační výkres 1:500). Výkres výústního 
objektu je doložen na příloze D.2 Výkres výústního objektu 1:50.   

 B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V rámci návrhu nejsou navržena technická ani technologická zařízení.  

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o podzemní stavbu kanalizačního zařízení bez požárního rizika. Na 
šachtových poklopech budou osazeny poklopy pro třídu zatížení D400 (těžká nákladní 
doprava), poklopy budou osazeny výškově do úrovně upraveného terénu. Poklopy tedy 
nebudou tvořit překážku při případném zásahu vozidel záchranného integrovaného 
systému – budou moci být pojížděny i hasičskými vozidly.   

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby 

Při provozování a údržbě stavby budou dodržovány veškeré předpisy 
provozovatele ohledně bezpečnosti práce a hygieny práce.  
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B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) protipovodňová opatření 

Místo stavby se v převážné míře rozsahu nachází mimo vyhlášené záplavové 
území Q100. Záplavové území Q100 zasahuje částečně do prostoru navrženého výústního 
objektu. Jeho částečné zaplavení vzdutou vodou z Labe na stavbě nezpůsobí škody – 
po opadnutí vody bude objekt plnit opět svoji funkci. Na výústním objektu je navržena 
zpětná klapka. Tato bude při průtoku povodňové vody tlakem této vody uzavřena a bude 
tím zamezeno pronikání vody z Černské strouhy do dešťové kanalizace. 

b) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba není navržena v poddolovaném území ani území s výskytem metanu. 
Základním nepříznivým prvkem, který bude na stavbu působit je vysoká hladina spodní 
vody. S opatřeními proti vztlaku je v návrhu počítáno jednak návrhem trubního materiálu, 
dále pak způsobem jeho uložení. Potrubí je navrženo z nekovových materiálů, bludné 
proudy se v místě stavby nevyskytují.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, dotčená ostatní 
technická infrastruktura 

Navržená dešťová kanalizace bude napojena do vodního toku Černská strouha 
prostřednictvím nového výústního objektu. Tento je navržen na pravém břehu Čersnké 
strouhy pod mlýnem u mostu v Černé u Bohdanče. Původní dešťové kanalizace (resp. 
dešťové odvodnění komunikace III/322 25) je též do Černské strouhy napojeno.  

V místech dotčených stavbou se nacházejí ostatní sítě technické infrastruktury. 
V rámci této akce došlo k oslovení těchto správců sítí s cílem získat údaje o existenci a 
poloze těchto sítí. Dle vyjádření správců sítí se v dotčené lokalitě nacházejí inženýrské 
sítě ve správě: 

-  Podzemní a nadzemní silové vedení  VN a NN (ČEZ Distribuce, a. s.) 
- vodovod (VAK Pardubice a. s.) 
- dešťová kanalizace (Obec Černá u Bohdanče, SÚS Pk) 
- splašková kanalizace/výtlak (VAK Pardubice a. s., obce Černá u Bohdanče) 
- Plynovod STL a NTL (Grid Services s. r. o. (GasNet s. r. o.)) 
- Sdělovací podzemní a nadzemní kabel (CETIN a. s.) 
- Kabel veřejného osvětlení (Obec Černá u Bohdanče) 

Při výstavbě dojde k dotčení ochranných pásem výše uvedených inženýrských 
sítí. Před započetím provádění prací je třeba prostřednictvím jednotlivých správců sítí 
provést jejich vytyčení – zákresy v projektové dokumentaci jsou pouze orientační. Při 
křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je dodržena norma ČSN 73 60 05 o 
prostorovém uspořádání sítí technické infrastruktury.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

Stavba dešťové kanalizace bude napojena do pravého břehu vodního toku 
Černská strouha pod mostem u mlýna v Černé u Bohdanče. Přívodní potrubí má dimenzi 
DN 500, při návrhovém 15-ti minutovém dešti o periodicitě 0,5 (1 x za dva roky) bude 
přítok z navržené dešťové kanalizace do vodního toku 165 l/s.  
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Jedná se o podzemní stavbu dešťové kanalizace. Šachtové poklopy budou 
osazeny výškově do úrovně upraveného terénu, nebudou tedy tvořit překážku osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd k místu uložení dešťové kanalizace bude po stávající komunikaci III/322 
25. Pro stavbu kanalizace jako takovou není třeba výstavby nové dopravní infrastruktury.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při výstavbě dešťové kanalizace budou dotčené plochy uváděny do původního 
stavu, nejsou zde navrženy žádné terénní úpravy (snižování nebo zvyšování původní 
úrovně terénu). Nepočítá se zde též s kácením stromů. Převážná část délky navržené 
dešťové kanalizace je vedena v jízdním pruhu komunikace III/322 25. Ve spodní části je 
vedena travnatou plochou – ta bude po výstavbě obnovena. V místě výústního objektu 
dojde k trvalému zpevnění tohoto objektu  - dlažba z lomového kamene vyspárovaná 
cementovou maltou, po obvodě betonový zavazovací pražec. Rozměry jsou 3,40 x 9,80 
m. Zde bude původní travnatý svah a břeh vodního toku nahrazen tímto výústním 
objektem. Cca z poloviny je navržený výústní objekt pod hladinou vody. K zásadnímu 
omezení vegetace stavbou zde nedojde.   

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. 

Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP vlivem činností 
stavebních mechanizmů apod. Tyto dopady lze však minimalizovat dobrou spoluprací 
hlavních partnerů výstavby. 

Po výstavbě dešťové kanalizace nedojde ke zhoršení životního prostředí. Do 
vodního toku budou přiváděny pouze dešťové vody z povrchu silničního pozemku 
komunikace III/322 25, případně částečně z obecních asfaltových komunikací.  

Stavba navrhované dešťové kanalizace je náhradou za stávající dešťové 
odvodnění, které bylo přiváděno do Černské strouhy. Jedná se o původní silniční 
příkopy, které byly postupem času zatrubněny. V současné době jsou ve špatném 
stavebně-technickém stavu – poškození potrubí, propady, nánosy splavenin. To 
způsobuje u komunikace III/322 25 problémy, kdy na komunikaci nebo v její 
bezprostřední blízkosti stojí voda. To má negativní vliv jednak na podmáčení vrstev 
komunikace, dále pak i na bezpečnost provozu na této komunikaci. Pro obnovení řádné 
funkce odvodnění komunikace III/322 25 je třeba provést odvodnění – dešťovou 
kanalizaci novou. Vzhledem k tomu, že nad trasou původních příkopů (dnes krajnice, ve 
které je dešťové odvodnění) byly položeny už jiné inženýrské sítě, bylo rozhodnuto o 
nahrazení původních dešťových kanalizací v krajnicích komunikace jedním potrubím 
umístěným v jízdním pruhu komunikace III/322 25. Do této dešťové kanalizace budou 
napojeny odvodňovací prvky komunikace z obou jejích stran. Vlastním návrhem nové 
dešťové kanalizace (nahrazující původní odvodnění) nedojde ke zvýšení odtoku z území. 
Negativní vliv stavby na životní prostředí tedy nenastane.   
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při 
stavebních pracích dojít k poškození dřevin a kořenového systému. Výkopové práce 
budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty kmene stromu. V případě 
přetnutí kořenů tyto zatřít fungicidním přípravkem. V případě provádění prací v blízkosti 
stromů budou kmeny těchto stromů obedněny. V rámci návrhu není počítáno s kácením 
stromů. Převážná část stavby se nachází pod stávající komunikací III/322 25 (v jejím 
jízdním pruhu). Do přírodního prostředí zasahuje pouze v místě vyústění do Černské 
strouhy. Zde jsou buď travnaté plochy, nebo břeh vodního toku. Zásah do tohoto vodního 
toku je minimální.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází mimo chráněné území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko vlivu záměru na životní prostředí není podkladem.  

e) závěry o nejlepších dostupných technikách, integrované povolení 

Integrované povolení nebylo vydáno, posuzování z hlediska nejlepších 
dostupných technik nebylo prováděno – odváděny budou pouze dešťové vody bez 
dalších technologických úprav.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo dešťové kanalizace do DN500 je 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
na obě strany. Pozemky zasažené ochranným pásmem jsou uvedeny výše.    

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba po dokončení nebude sloužit jako úkryt civilní obrany. Stavba a její provoz 
nebude vytvářet situace, při kterých by byla ohrožena civilní ochrana obyvatelstva. 
Řádným obnovením funkce dešťového odvodnění komunikace III/322 25 bude zajištěno, 
že stojící vodou na komunikaci  III/322 25 nebude ohrožována bezpečnost provozu na 
této komunikaci.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí tohoto stupně dokumentace bude položkový výkaz výměr, kde budou 
řešeny výměry jednotlivých hmot a stavebních materiálů. Bude se jednat o standardní 
stavební materiály v obvyklém množství. Zajištění těchto materiálů bude na zhotoviteli 
stavby, který bude vybrán ve výběrovém řízení – nelze zhotoviteli určovat, kde má 
stavební materiál koupit. Vzhledem k standardním navrženým stavebním materiálům se 
nepředpokládají problémy se získáním těchto materiálů a hmot.  

b) odvodnění staveniště 

Dle provedeného inženýrského průzkumu bude ve výkopu zastižena hladina 
spodní vody. Je třeba provádění prací přizpůsobit do suššího období (letní měsíce), kde 
je hladina spodní vody přirozeně na nižší úrovni. I tak bude třeba při provádění prací na 
ukládání potrubí a při provádění prací na výstavbě výústního objektu provádět dočasné 
odčerpávání vody z výkopu. Výkop je navržen pažený (pro výústní objekt i pro ukládání 
potrubí). Pažení výkopu pro potrubí je třeba provádět důsledně a po úsecích, aby 
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docházelo v co nejmenší míře k ovlivňování hladiny spodní vody mimo výkop a čerpané 
množství vody z výkopu nebylo tak velké.  

Čerpané průsakové vody budou odváděny do stávající dešťové kanalizace, 
nových úseků dešťové kanalizace, nebo přímo do vodního toku Černská strouha (do 
Černské strouhy budou tyto vody odváděny i v případě, že bude využívána stávající 
dešťová kanalizace, nebo nová dešťová kanalizace). Je tedy třeba dbát zejména na to, 
aby průsakové vody nebyly do vodního toku přiváděny znečištěné. V případě, že by byly 
tyto průsakové vody čerpány znečištěné, bude u nich před jejich vypouštěním do 
vodního toku zajištěno odsazení nečistot (sedimentace). Vypouštění průsakových vod do 
vodního toku je možné pouze po předchozí dohodě zhotovitele s provozovatelem 
vodního toku (Povodí Labe, státní organizace) o způsobu napojení a měření množství 
odváděných vod.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na místo stavby je možný příjezd po stávajících veřejných komunikacích 
(zejména po komunikaci III/322 25 ve správě SÚS Pk). V místě stavby se nacházejí 
stávající vodovodní řady ve správě VAK Pardubice a. s. Tyto vodovodní řady bude 
možno využít pro zásobování staveniště vodou (po předchozí dohodě zhotovitele 
s provozovatelem na způsobu napojení a způsobu měření). V místě stavby se nachází 
stávající vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, které bude možno využít pro zásobování 
staveniště elektrickou energií (po předchozí dohodě zhotovitele s provozovatelem na 
způsobu napojení a způsobu měření).  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba dešťové kanalizace je navržena v paženém výkopu v ose jízdního pruhu 
komunikace III/322 25. Výkop je tedy umístěn v dostatečné vzdálenosti od okolních 
staveb a pozemků z pohledu jejich ovlivnění. Dočasně může stavbou dojít při čerpání 
vody z paženého výkopu k ovlivnění hladiny spodní vody i v okolí výkopu. Vzhledem 
k rovinatému terénu, mělkému zvodnění a propustnému horninovému podloží se 
předpokládá rychlé obnovení původní úrovně spodní vody po výstavbě. I tak je však 
třeba, aby před započetím provádění prací zhotovitel provedl monitoring úrovní hladiny 
vody v okolních studní a tyto hladiny byly během stavby i po jejím provedení sledovány 
(ve spolupráci s majiteli studní).  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na ŽP a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností investora i 
zhotovitele stavby bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem a 
koordinací minimalizovat. V rámci této akce se nepočítá s asanacemi nebo demolicemi. 
Stavbou dotčené plochy budou uváděny do původního stavu. V rámci stavby dešťové 
kanalizace není navrženo kácení dřevin.   

f) maximální zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště nepřesáhne stavbou dotčené pozemky uvedené výše v této 
zprávě a které jsou též zakreslené na příloze C.3 Katastrální situační výkres, zasažen 
prováděním stavby bude i ochranným pásmem dotčený pozemek 548 k. ú. Černá u 
Bohdanče.  Předpokládá se umístění zařízení staveniště na některém ze stavbou 
dotčených pozemků – zejména však v úzké koordinaci s návrhem stavby „Rekonstrukce 
silnice III/32225 Černá u Bohdanče“ – související samostatně povolená stavba stejného 
investora. Tyto stavby je třeba vzájemně úzce koordinovat, tj. bude v koordinaci i řešeno 
s vybraným zhotovitelem i umístění zařízení staveniště.   
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Výstavbou 
dešťové kanalizace dojde v místě provádění k uzavření úseku komunikace III/322 25. Po 
krajích komunikace (a v přilehlých pruzích podél komunikace) však bude zachován 
provoz pěších. Bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci 
provádění prací nepředpokládají. Po uložení potrubí bude prováděn zásyp rýhy a tento 
bude moci být jak pojížděn vozidly, tak i využíván k pohybu osob (bez bariér).  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Nakládání s odpady bude probíhat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O Katalogu 
odpadů, která nahrazuje vyhlášku č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 

- veškeré odpady, které budou vznikat při provádění stavby, budou  využívány 
případně odstraňovány způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní 
prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále  jen zákon o 
odpadech), a se zvláštními předpisy. 

- vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií, 
zabezpečeny před znehodnocení nebo jiným nežádoucím únikem, bude 
zajištěno přednostně jejich využití, důsledně oddělován odpad nebezpečný, 
např. uniklé ropné látky, apod. (§ 16. odst. 1 písm. a/, b/, d/ -f/ zákona o 
odpadech) 

- odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí (§ 16. odst. 1 c/ zákona o odpadech) 

- při provádění staveních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a 
způsobech nakládání s nimi (§ 16. Odst1 písm. g/a §39 odst.1/ a2/ zákona o 
odpadech a §21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění) 

     Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna 
před odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech) 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství 
odpadů vzniklých v procesu   stavby a budou doloženy kopie dokladů o předání odpadu 
osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

Množství vybourané suti a přebytečné zeminy z výkopku odvážené na skládku 
bude uvedeno v položkovém výkazu výměr zpracovaném v rámci tohoto stupně 
dokumentace. Množství produkovaného odpadu typu - obaly od stavebních materiálů a 
podobně bude zřejmé až při provádění stavby.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V místě travnatých ploch a ploch bude převážná část objemu zeminy z výkopku 
navrácena zpět pro zásyp rýhy. Vzhledem ke geologické situaci v lokalitě je nutné, aby 
zeminy z výkopů pod zpevněnými plochami byly nahrazeny pro zásyp náhradními 
zeminami – resp. dle návrhu netříděným kamenivem. Před zahájením prací zajistí 
zhotovitel meziskládku a trvalou skládku pro přebytečnou zeminu z výkopku (po dohodě 
s investorem akce). Součástí tohoto stupně dokumentace je položkový výkaz výměr, kde 
jsou řešeny předpokládané bilance zemních prací (vč. požadavků na deponie a přísun 
zemin). Přebytečná zemina bude odvážena na skládku – předpokládaná vzdálenost 5 
km.  
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/92 Sb. 
o životním prostředí. Při realizaci této stavby se nelze vyhnout jistému dopadu na ŽP 
vlivem činností stavebních mechanizmů (prach, hluk, bláto). Tyto dopady lze však 
minimalizovat dobrou spoluprací hlavních partnerů výstavby. Při stavbě se nepočítá 
s kácením stromů nebo jiné vzrostlé vegetace.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a 
postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni 
z bezpečnostních předpisů. 

 Stavba musí respektovat zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády Č.362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se 
stávající kanalizační sítí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci 
v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních a nadzemních 
vedení. 

Pracovníci zhotovitele stavby budou prokazatelně proškoleni a seznámeni 
s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a 
technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech 
jednotlivých inženýrských sítí. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčené území je za stávajícího stavu převážně bezbariérové. Výstavbou 
dešťové kanalizace dojde v místě provádění k uzavření úseku komunikace III/322 25. Po 
krajích komunikace (a v přilehlých pruzích podél komunikace) však bude zachován 
provoz pěších. Bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci 
provádění prací nepředpokládají. Po uložení potrubí bude prováděn zásyp rýhy a tento 
bude moci být jak pojížděn vozidly, tak i využíván k pohybu osob (bez bariér).  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Místo stavby: Černá u Bohdanče (k. ú. Černá u Bohdanče) 
Kraj: Pardubický 
Zahájení stavby: předpoklad rok 2018 až 2019 
Objednatel dokumentace:       Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Projektant:  Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 

Přehled výchozích podkladů 

- Průzkum v místě stavby 
- Zadání obecním úřadem 
- TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích 
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- Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
(©CDV2003) 

Základní údaje charakterizující DIO 

Popis stavby 

Předmětem řešení jsou dopravně inženýrská opatření – přechodné značení, které 
bude osazováno a prováděno po dobu výstavby investiční akce: „Rekonstrukce 
silnice III/322 25 Černá u Bohdanče SO Dešťová kanalizace“. Provádění 
dopravně inženýrských opatření bude úzce koordinováno s akcí: Rekontrukce 
silnice III/32225 Černá u Bohdanče (související samostatně povolená akce 
stejného investora) 

Účelem opatření je minimalizovat negativní dopad na dopravu v místě stavby a 
přilehlém okolí. 

Požadavky na realizaci stavby 

Návrh je řešen s ohledem na příslušné předpisy a platné ČSN, slouží jako 
podklad pro jednání s orgány státní správy. 

Zdůvodnění opatření 

Stavba svou povahou rozhodně vyvolá omezení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Umístění stavby 

Černá u Bohdanče, silnice III/322 25, Pardubický kraj 

Věcné a časové vazby 

Omezení dopravy je časově vázána na investiční akci: Rekonstrukce silnice 
III/322 25 Černá u Bohdanče SO Dešťová kanalizace.  

Doba dopravních omezení se předpokládá postupně po úsecích provádění 
na území obce do 6-ti měsíců – v úzké koordinaci s návrhem rekonstrukce 
komunikace výše uvedené související akce.  

Provádění přechodného značení, etapovost výstavby 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných 
komunikacích, která lze definovat následně: 

- omezení rychlosti na místních silnicích 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí 
v tomto směru přijmout příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit 
čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

Po dobu realizace stavby se na komunikacích v obou směrech navrhuje osazení 
svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 

- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Označení dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle  TP 66 – Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (3. vydání 2015).   

Úseky omezení provozu budou posunovány v návaznosti na postup výstavby. 
Omezení provozu bude probíhat pouze v místě aktuálního provádění stavby – úseky do 
50-ti m.  

Přechodné značení bude osazováno a uplatňováno vždy na okamžitou 
situaci na staveništi. 
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Podrobné zpracování dopravně inženýrských opatření bude zpracováno před 
započetím stavby dle aktuálních podmínek v době provádění (možnosti objízdných tras 
v návaznosti na jiné stavby a uzavírky a podobně).   

   Stavba bude zasahovat na komunikace ve správě SÚS Pk – III/322 25. Po dobu 
provádění prací na ukládání potrubí nebude moci úsekem provádění probíhat provoz 
tranzitní dopravy. Tranzitní doprava bude odkláněna v době provádění prací po okolních 
komunikacích – přes Lázně Bohdaneč – komunikace I/36 a II/333. Předpokládá se 
uzavření vždy jen úseku provádění, příjezd obyvatel obce bude vždy z obou stran úseku 
provádění. Úsekem provádění bude umožněn průjezd staveništní dopravy, linkovým 
autobusům a vozidlům integrovaného záchranného systému.  

Komunikace III/322 25 není příliš tranzitní dopravou zatížená komunikace – tato 
komunikace je využívána převážně obyvateli obce Černá u Bohdanče, pro tranzitní 
dopravu je v této oblasti výhodnější využívání komunikace I/36 a II/333. Tedy dopravními 
omezeními způsobenými touto stavbou nedojde k výraznému zvýšení provozu na 
okolních komunikacích. 

Dopravní značení pro omezení provozu na komunikacích budou bez výhrady 
provedeny dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích (3. vydání 2015).   

Objízdné trasy 

Pro tranzitní dopravu bude při uzavření úseku provádění v komunikaci III/322 25 
využívána objízdná trasa po komunikaci I/36 a II/333 přes Lázně Bohdaneč.  

Závěr  

 Veškerá omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Pardubický kraj 
- Místní obecní a městské úřady 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opaření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

Pro provádění prací je zásadní koordinace se související samostatně povolenou 
akcí stejného investora „Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče“. S touto akcí 
je třeba koordinovat časové provádění prací tak, aby negativní vlivy provádění prací na 
obou akcích byly co nejvíce minimalizovány. Předpokládá se započetí prací na výstavbě 
dešťové kanalizace, kdy budou nad rýhou odstraněny stávající vrstvy komunikace. Po 
uložení potrubí bude proveden zásyp rýhy (hutněný z netříděného kameniva) po úroveň 
budoucí pláně komunikace. Vrstvy komunikace budou již obnovovány v rámci návrhu 
rekonstrukce komunikace.  

V situacích dokumentace jsou zakresleny odvodňovací prvky komunikace a 
přípojky těchto odvodňovacích prvků komunikace do navržené dešťové kanalizace. 
Odvodňovací prvky komunikace a přípojky od nich nejsou součástí dešťové kanalizace – 
tyto jsou součástí projektu komunikace – samostatná související akce „Rekonstrukce 
silnice III/32225 Černá u Bohdanče“.  

Negativním faktorem ovlivňujícím provádění prací při ukládání kanalizačního 
potrubí je mělká hladina podzemní vody v kombinaci s fluviálními sedimenty (aluviální 
náplavy, terasovité sedimenty Labe). Ukládání potrubí bude tedy silně ovlivňováno 
hladinou spodní vody a rozbředlým podložím základové spáry. Z tohoto důvodu je 
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navržena štěrková sanace podloží tl. 300 mm ve výkopu, která bude sloužit též jako 
drenáž pro dočasné snížení hladiny spodní vody. Je nutné důsledné provádění pažení – 
jednak z důvodu nestability výkopů, dále pak z důvodu, aby nebyla snižováním hladiny 
spodní vody v místě výkopu příliš ovlivňována hladina spodní vody v okolí. Hladina 
spodní vody kolísá v závislosti na ročním období (na hydrologické situaci). Důrazně se 
tedy doporučuje, aby zejména úseky provádění ve spodní části, byly prováděny v sušším 
období (v létě a koncem léta). Ve vlhkém období může docházet až k situacím praktické 
neproveditelnosti uložení potrubí v těchto místech. O geologické situaci v místě stavby 
blíže vypovídá závěrečná zpráva o provedení průzkumných prací – doplňující 
hydrogeologický průzkum pro stavbu kanalizace. Tento byl původně proveden pro 
výstavbu splaškové kanalizace v Černé u Bohdanče (Hydrogeologie Pardubice s. r. o., 
říjen 2013). Doložen je v dokladové části dokumentace.   

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Provádění prací je třeba úzce koordinovat se samostatnou související akcí 
stejného investora „Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče“. 

V rámci výstavby dešťové kanalizace bude provedeno odstranění původních 
vrstev komunikace nad rýhou výkopu. Po uložení potrubí bude proveden zpětný zásyp 
rýhy náhradním materiálem – předpokladem je netříděná štěrkodrť. Zásyp rýhy bude 
řádně hutněn a bude proveden po úroveň budoucí pláně komunikace. Navazující vrstvy 
komunikace budou prováděny již v rámci rekonstrukce silnice (související výše uvedená 
akce).  

Při provádění prací na výústním objektu do pravého břehu Černské svodnice 
bude třeba nejprve provést štětovou stěnu z pažnic Larsen. Ta bude sloužit jako 
dočasná jímka pro provádění prací na výstavbě výústního objektu. Štětová stěna je 
navržena z pažnic délky 8 m, bude tak umožněno snížení hladiny vody v místě 
provádění. Hloubka vody ve svodnici v místě zaústění je 1,5 m. Vzhledem k tomu, že 
v místě zaústění je záliv/laguna, je zde za současného stavu poměrně velké množství 
splavenin. Tyto bude třeba při provádění prací odstranit a provést založení výústního 
objektu až do dna toku.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celá navrhovaná stavba je vodním dílem a vodohospodářské řešení je 
popisováno v průběhu této zprávy. Zde je uvedeno stručné shrnutí návrhu jako celku.  

Komunikace III/322 25 ve správě SÚS Pardubického kraje je připravována 
k rekonstrukci v rámci akce „Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče“. Tato 
komunikace byla v dotčeném úseku odvodněna původně pomocí příkopů, které byly 
postupem času zatrubněny. Dešťové vody byly odváděny do Černské svodnice. 
Stavebně-technický stav tohoto dešťového odvodnění však je nevyhovující – na potrubí 
jsou netěsnosti, propady a je zaneseno splaveninami. Funkci tedy plní jen částečně a 
dochází k situacím, kdy na této komunikaci (nebo v bezprostředním okolí) stojí voda 
v kalužích. Toto je nepříznivé jednak z pohledu podmáčení konstrukčních vrstev 
vozovky, jednak to vytváří situace, kdy je ohrožena bezpečnost provozu na této 
komunikaci. Není přípustné, aby byla provedena rekonstrukce komunikace a odvodnění 
bylo ponecháno ve stávajícím stavu. Výměna potrubní ve stávající trase není možná 
z důvodu následně nad něj položených ostatních inženýrských sítí. Bylo tedy rozhodnuto 
o provedení nové trasy dešťové kanalizace v ose jízdního pruhu komunikace. Do ní 
budou napojeny odvodňovací prvky z obou stran komunikace. Dešťové vody budou 
odváděny do nově provedeného výústního objektu u bývalého mlýna v Černé u 
Bohdanče. Vlastní výstavbou dešťové kanalizace (obnovou dešťového odvodnění 
komunikace) nedojde ke zvýšení odváděného množství dešťové vody.  


