
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 26. 2. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

CM-002UZ

UZNATELNÉ
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Kód: CM-002UZ

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 2. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

 

0,00 0,00

0,000,00SO 801 Vegetační úpravy

0,000,00SO 000 Vedlejší a ostaní náklady stavby

SO 301 Odvodnění povrchových vod

0,000,00SO 402 Úpravy Telefonica O2

SO 01 Příprava staveniště

0,000,00SO 101 Okružní křižovatka

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

UZNATELNÉ
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 01 - Příprava staveniště

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

N01 - Nepojmenovaný díl

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 01 - Příprava staveniště

26. 2. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

6 K 113336 M3 12,720

A1 12,720

B1 12,720

9 K 113726 M3 230,700

A2 225,730

B2 4,970

C2 230,700

10 K 13273A M3 147,600

A3 32,400

B3 57,600

C3 57,600

D3 147,600

0,00

0,00

0.6*0.8*120

"Celkem: "32.4+57.6+57.6

0,00

""Rýhy pro přeložky a ochranu sítí

""Dle příloh PD: 1, 2

""šířka x výška x délka

""prodloužení chrániček plynovodu - odhad

0.8*1.5*(7+20)

""obnažení kabelů SŽDC

0.6*0.8*120

""rýhy pro novou trasu kabelů SŽDC

""Dle příloh Pd: 1, 2

""odměřená plocha z výkresu x tloušťka

""odfrézování tl. 10cm

2257.3*0.1

""výběhy - odfrézování tl. 5cm

(8.8*3.0+10*(3.0+6.5)/2+8.5*3.0)*0.05

"Celkem: "225.73+4.97

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

BEZ DOPRAVY
0,00

""Vybourání středu okružní křižovatky

""Dle příloh PD: 1, 2

""odměřená plocha z výkresu x tloušťka

84.8*0.15

"Celkem: "12.72

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 12KM
0,00 0,00

""Frézování krytu vozovky tl. 100mm

UZNATELNÉ

SO 01 - Příprava staveniště

26. 2. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 13273B
M3K

M
280,800

A4 280,800

B4 280,800

12 K 17411 M3 119,520

A5 25,920

B5 57,600

C5 36,000

D5 119,520

13 K 17581 M3 21,600

A6 21,600

B6 21,600

741 - Elektroinstalace - silnoproud

23 K 742Z91.R M 240,000

A7 120,000

B7 120,000

C7 240,000

8 - Trubní vedení

0,00

0,00

""Dle příloh PD: 1, 2, 3

""TKK

120

""DK

120

"Celkem: "120+120

""materiál s Dmax=4mm

""Dle příloh PD: 1, 2, 3

""šířka x výška x délka

0.6*0.3*120

"Celkem: "21.6

PŘELOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN BEZ 

PŘERUŠENÍ KABELU
0,00 0,00

""Přeložení kabelů SŽDC do nové trasy

""obnažení kabelů SŽDC

0.6*0.8*120

""rýhy pro novou trasu kabelů SŽDC

0.6*0.5*120

"Celkem: "25.92+57.6+36

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
0,00 0,00

""Obsyp kabelových žlabů překládaných kabelů 

SŽDC

"Celkem: "280.8

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,00 0,00

""Zpětný zásyp rýhy pro přeložky a ochranu sítí

""Dle příloh PD: 1, 2

""šířka x výška x délka

""prodloužení chrániček plynovodu - odhad

0.8*1.2*(7+20)

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA
0,00 0,00

""Doprava přebytečné zeminy z výkopů rýh pro 

ochranu a překládku sítí na skládku

""Dle příloh PD: 1, 2, 3

""(objem výkopů - objem zásypů)* vzdálenost 

na skládku

(147.6-119.52)*10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 87733 M 27,000

A8 27,000

B8 27,000

15 K 899309 M 147,000

A9 27,000

B9 120,000

C9 147,000

16 K 899522 M3 6,480

A10 6,480

B10 6,480

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 K 919111 M 55,400

A11 27,300

B11 28,100

C11 55,400

N01 - Nepojmenovaný díl

28 K 702111 M 240,000

A12 240,000

B12 240,000

0,00

0,00

""Zaříznutí stávající ložné a obrusné vrstvy 

krytu vozovky v místech napojení nového

""Dle příloh Pd: 1, 2

""odměřením z výkresu 

""prodloužení chráničky plynovodu

7+20

""přeložka kabelů SŽDC

120

"Celkem: "27+120

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 

DO C12/15 (B15)
0,00 0,00

""Prodloužení chrániček plynovodu - 

obetonování

""Prodloužení chrániček plynovodu

""Dle příloh PD: 1, 2

""Dle příloh PD: 1, 2, 3

2*120

"Celkem: "240

""ložná vrstva

8.5+8.8+10

""obrusná vrstva

8.5+8.8+10.8

"Celkem: "27.3+28.1

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY DO 120 MM
0,00 0,00

""Kabelový žlab TK1 pro uložení překládaných 

kabelů SŽDC do nové trasy

""Dle příloh PD: 1, 2 odhad

(7+20)*0.8*0.3

"Celkem: "6.48

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

50MM
0,00 0,00

7+20

"Celkem: "27

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 0,00 0,00

""Výstražná fólie ve výkopu inženýrských sítí

""Dle příloh PD: 1, 2, 3

CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 

150MM
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

OST - Ostatní

29 K 02710 KPL 1,000

A13 1,000

B13 1,000"Celkem: "1

0,00

1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 

PŘÍSTUP CESTY
0,00 0,00

""Provedení úpravy propojení ze silnice II/322 

na místní účelovou komunikaci a následné 

uvedení zpět do původního stavu, včetně 

převedení vody příkop

""Dle příloh PD: 1, 4
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 101 - Okružní křižovatka

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 101 - Okružní křižovatka

26. 2. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 113763 M 28,000

A1 28,000

B1 28,000

2 K 121101 M3 42,855

A2 23,970

B2 4,215

C2 8,190

D2 6,480

E2 42,855

3 K 123731 M3 117,750

A3 117,750

B3 117,750

4 K 123736 M3 518,250

0,00

0,00

""Výkopy na zemní pláň nebo parapláň v 

případě výměny aktivní zóny

0,00 0,00

""Výkopy na zemní pláň nebo parapláň v 

případě výměny aktivní zóny - část objemu 

uložená na mezideponii pro použití výplně 

středového ostrova

""dle pol. 17610

117.75

"Celkem: "117.75

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
0,00 0,00

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha z výkresu x hloubka

159.8*0.15

28.1*0.15

54.6*0.15

43.2*0.15

"Celkem: "23.97+4.215+8.19+6.48

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

""Drážka pro zálivku - těsnění spáry v místě 

napojení nového krytu na starý

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

8.5+8.8+10.7

"Celkem: "28

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM 

DO 1KM
0,00 0,00

""Srývka ornice v tl. 0,15m na původní zeleni

""odvoz na mezideponi, bude použita v rámci 

SO 811

SO 101 - Okružní křižovatka

26. 2. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V 

ASFALTOVÉ VOZOVCE
0,00 0,00

ROZPOČET

UZNATELNÉ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A4 636,000

B4 -117,750

C4 518,250

5 K 125731 M3 117,750

A5 117,750

B5 117,750

6 K 17120 M3 678,855

A6 117,750

B6 518,250

C6 42,855

D6 678,855

7 K 17180 M3 636,000

A7 636,000

B7 636,000

8 K 17610 M3 117,750VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT 0,00 0,00

""Vyplnění prostoru středového ostrova zeminou 

do úrovně ornice

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha x průměrná tloušťka

0,00 0,00

""Výměna aktivní zóny  - ateriál vhodný pro AZ 

dle TKP

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""pro výměnu aktivní zóny

""plocha z výkresu x hloubka

(533.1+401.1+337.8)*0.5

"Celkem: "636

""Uložení zeminy na skládce nebo mezideponii

""k pol. 123731

117.75

""k pol. 123736

518.25

""z pol. 121101

42.855

"Celkem: "117.75+518.25+42.855

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 

ODVOZ DO 1KM
0,00 0,00

""Doprava materiálu z mezideponie pro HTÚ 

středového ostrova

""dle pol. 17610

117.75

"Celkem: "117.75

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ
0,00 0,00

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""pro výměnu aktivní zóny

""plocha z výkresu x hloubka

(533.1+401.1+337.8)*0.5

""odečet objemu ponechaného na mezideponii 

pro zpětné použití do stavby

-117.75

"Celkem: "636+-117.75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A8 117,750

B8 117,750

9 K 18110 M2 1 272,000

A9 1 272,000

B9 1 272,000

2 - Zakládání

10 K 261114 M 40,500

A10 40,500

B10 40,500

5 - Komunikace pozemní

11 K 56110 M3 45,990

A11 38,490

B11 7,500

C11 45,990

12 K 56323 M2 1 421,200

A12 1 421,200

B12 1 421,200

13 K 56332 M2 131,200

0,00

0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

100MM
0,00 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU 

TL. DO 150MM
0,00 0,00

""Podkladní vrstva vozovky vibrovaný štěrk( 32-

63 se zavibrovaným jemnozrným kamenivem)  

tl. 150mm

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha odměřená z výkresu

492.3+317.2+611.7

"Celkem: "1421.2

""Betonová deska C20/25 tl. 200mm s vloženou 

KARI sítí

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha z výkresu x tloušťka

""středový prstenec

(3.14*(12.7)^2-3.14*(10)^2)*0.2

""srpovité části

(18.6+18.9)*0.2

"Celkem: "38.49+7.5

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU 

TŘ I D DO 35MM
0,00 0,00

""Drenážní vrty betonovou deskou

""Dle příloh PD: 1, 8

81*0.5

"Celkem: "40.5

PODKLADNÍ BETON 0,00 0,00

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 0,00 0,00

""Urovnání a zhutnění zemní pláně

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plochy z výkresu

533.1+401.1+337.8

"Celkem: "1272

3.14*(10)^2*(0.25+0.50)/2

"Celkem: "117.75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A13 131,200

B13 131,200

14 K 56333 M2 1 011,500

A14 1 011,500

B14 1 011,500

15 K 56334 M2 254,160

A15 216,660

B15 37,500

C15 254,160

16 K 56342 M2 1 346,200

A16 1 346,200

B16 1 346,200

17 K 56962 M2 138,000

A17 138,000

B17 138,000

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 

MATERIÁLU TL DO 100MM
0,00 0,00

""Úprava krajnic do předpsaného tvaru po 

pokládce nového krytu

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad, odměřením z výkresu

(37+29+2*35+28+20)*0.75

"Celkem: "138

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 

100MM
0,00 0,00

""podkladní vrstva vozovky štěrkopísek tl. 

100mm

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha odměřená z výkresu

417.3+317.2+611.7

"Celkem: "1346.2

""Podkladní vrstva vozovky středového prstence 

a srpovitých částí

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha odměřená z výkresu /výpočet

""středový prstenec

3.14*(13)^2-3.14*(10)^2

""srpovité části

18.6+18.9

"Celkem: "216.66+37.5

""Podkladní vrstva vozovky ŠDa

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha odměřená z výkresu

456.8+289.2+265.5

"Celkem: "1011.5

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM
0,00 0,00

""Podkladní vrstva ostrůvků

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""plocha odměřená z výkresu 

64.8+17.7+8.6+40.1

"Celkem: "131.2

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 572213 M2 2 517,704

A18 2 517,704

B18 2 517,704

19 K 572221 M2 2 442,483

A19 2 442,483

B19 2 442,483

20 K 57473 M2 45,990

A20 38,490

B20 7,500

C20 45,990

21 K 574A43 M2 2 418,300

A21 2 499,040

B21 18,660

C21 -99,400

D21 2 418,300

22 K 574A44 M2 2 499,040

""odečet překrývání vrstev v napojení na 

stávající stav

-(3*8.5+3*8.8+10*(3+6.5)/2)

"Celkem: "2499.04+18.66+-99.4

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 50MM
0,00 0,00

""Obrusná vrstva vozovky ACO 11

0,00 0,00

""Ložná vrstva vozovky ACO 11

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha obrusné vrstvy

2499.04

""rozšíření oproti obrusné v úseku bez obrub

(37+26.6+2*27+2*34.5)*0.1

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha z výkresu x tloušťka

""středový prstenec

(3.14*(12.7)^2-3.14*(10)^2)*0.2

""srpovité části

(18.6+18.9)*0.2

"Celkem: "38.49+7.5

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11 TL. 50MM

""Spojovací postřik z asfaltu 0,7kg/m2 - pod 

ložnou vrstvu

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""výměra dtto pol. 574A43+cca 1% na přesahy

2418.3*1.01

"Celkem: "2442.483

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ 0,00 0,00

""Výztuž podkladní desky středového prstence a 

srpovitých částí z KARI sítí 100x100x8

""Spojovací postřik pod obrusnou vrstvu

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha ložné vrstvy bez odečtu napojení

2499.044+18.66

"Celkem: "2517.704

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 0,00 0,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A22 3 160,900

B22 -530,660

C22 -131,200

D22 2 499,040

23 K 574D65 M2 1 011,500

A23 1 011,500

B23 1 011,500

24 K 58222.1 M2 85,613

A24 48,113

B24 37,500

C24 85,613

25 K 582611 M2 126,400

A25 131,200

B25 -4,800

C25 126,400

26 K 58261A M2 4,800

"Celkem: "131.2+-4.8

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
0,00 0,00

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH 

TL 60MM DO LOŽE Z KAM
0,00 0,00

""Zámková dlažba ostrůvků

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""plocha odměřená z výkresu 

64.8+17.7+8.6+40.1

""odečet reliéfní dlažby - varovné pásy

-2*2*3*0.4

""Dlažba 8/10 do lože z drenážní malty, 

spárování speciální maltou pro kamenné dlažby 

dle požadavků PD

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha z výkresu 

""středový prstenec

(3.14*(12.7)^2/4-3.14*(10)^2/4)

""srpovité části

(18.6+18.9)

"Celkem: "48.113+37.5

0,00

""Podkladní stmelená vrstva ACL 16 tl. 70mm

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

""plocha odměřená z výkresu 

456.8+289.2+265.5

"Celkem: "1011.5

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 

LOŽE ZE SPECIÁLNÍ DRENÁŽNÍ MC
0,00 0,00

""plocha odměřená z výkresu - mezi vnějšími 

obrubami

3160.9

""odečet střed 

-3.14*(13)^2

""směrové ostrůvky

-(64.8+17.7+8.6+40.1)

"Celkem: "3160.9+-530.66+-131.2

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 

ACL 16 TL. 70MM
0,00

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odhad

Strana 16 z 42



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A26 4,800

B26 4,800

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 911CA1.01 M 2,000

A27 2,000

B27 2,000

28 K 914171 KUS 27,000

A28 9,000

B28 2,000

C28 3,000

D28 3,000

E28 3,000

F28 3,000

G28 2,000

H28 2,000

I28 27,000

29 K 914271 KUS 3,000

A29 3,000

0,00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI 

HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
0,00 0,00

""Svislé dopravní značení

""Dle příloh PD: 1, 5

""Z3 - na pozadí z fluorescenční fólie

3

""P4

3

""C1

3

""IS16b

2

""P1+E2b

2

"Celkem: "9+2+3+3+3+3+2+2

""Dle příloh PD: 1, 5

""B20a

2*4+1

""B21a

2

""C4a

3

""Z5b

3

""Svodidlo betonové se žlutočerným šrafem

""slepá větev OK

""Dle příloh PD: 1, 5

2

"Celkem: "2

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
0,00 0,00

""Svislé dopravní značení

""Výstražné pásy v místech přechodů na 

ostrůvcích

""Dle příloh PD: 1, 3, 7

2*2*3*0.4

"Celkem: "4.8

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B29 3,000

30 K 914471 KUS 2,000

A30 2,000

B30 2,000

31 K 914561 M2 3,000

A31 3,000

B31 3,000

32 K 914921 KUS 21,000

A32 7,000

B32 2,000

C32 3,000

D32 3,000

E32 3,000

F32 2,000

G32 1,000

H32 21,000

33 K 914981 KUS 6,000

A33 6,000

""nosná konstrukce pro osazení velkoplošných 

značek

""Dle příloh PD: 1, 5

""velkoplošné dopravní značky IS 9b

3*2

3

""IS16b

2

""P1+E2b

1

"Celkem: "7+2+3+3+3+2+1

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD 

A MONTÁŽ
0,00 0,00

""B20a

2*3+1

""B21a+B20a

2

""C4a+Z5b - atyp

3

""Z3

3

""P4+C1

""Dle příloh PD: 1, 5

""velkoplošné dopravní značky IS 9b

3

"Celkem: "3

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
0,00 0,00

""Sloupky pro DZ základní a zvětšené

""Dle příloh PD: 1, 5

""Svislé dopravní značení

""Dle příloh PD: 1, 5

""světelný panel v retroreflexní úpravě + DZ 

A12a

2

"Celkem: "2

DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE 

TŘ 2 - DOD A MONT
0,00 0,00

""Svislé dopravní značení

"Celkem: "3

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ 

FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B33 6,000

34 K 915111 M2 343,594

A34 16,500

B34 16,781

C34 4,313

D34 256,000

E34 10,000

F34 25,000

G34 15,000

H34 343,594

35 K 915221 M2 343,594

A35 16,500

B35 16,781

C35 4,313

D35 256,000

E35 10,000

(2*100+9+10+11+7.5+15+7+9)*0.5*0.125

""V3

23*1.5*0.125

""V4

45+35+2*15+25+31+2*45

""V9b

10*1.0

""V13

0,00 0,00

""Vodorovné dopravní značení křižovatky - 

druhý nástřik po degradaci prvního vlivem 

reakce s novým krytem

""Dle příloh PD: 1, 5

""V1a

""(100+10+100

""V2a

(200+200)*0.33*0.125

""V2b

""V4

45+35+2*15+25+31+2*45

""V9b

10*1.0

""V13

50*2/2*0.5

30*2/2*0.5

"Celkem: "16.5+16.781+4.313+256+10+25+15

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA

""Dle příloh PD: 1, 5

""V1a

""(100+10+100

""V2a

(200+200)*0.33*0.125

""V2b

(2*100+9+10+11+7.5+15+7+9)*0.5*0.125

""V3

23*1.5*0.125

"Celkem: "6

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
0,00 0,00

""Vodorovné dopravní značení křižovatky - první 

nástřik
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

F35 25,000

G35 15,000

H35 343,594

36 K 915401 M2 45,375

A36 45,375

B36 45,375

37 K 916111 KUS 4,000

A37 4,000

B37 4,000

38 K 917223 M 26,000

A38 26,000

B38 26,000

39 K 917224 M 317,300

A39 317,300

B39 317,300

40 K 91744 M 182,940

A40 62,800

B40 120,140

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""obruby středového ostrůvku 25 x 35 cm

2*3.14*10

""speciální obruby středového prstence 30 x 30 

cm a srpovitých částí

2*3.14*13+20.8+17.7

""Silniční obrubníky 100 x 15 x 30 cm do lože 

C20/25 s opěrou

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odměřením z výkresu

58.6+23.6+57.3+49.6+13+41+6+12.5+12+10.2+6

+27.5

"Celkem: "317.3

CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ 0,00 0,00

""Atypické kamenné obruby středového 

prstence 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
0,00 0,00

""Obruba v místě vjezdů 100 x 10x 25 cm

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odměřením z výkresu

12+14

"Celkem: "26

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
0,00 0,00

"Celkem: "45.375

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A 

MONTÁŽ
0,00 0,00

""Svislé dopravní značení

""Dle příloh PD: 1, 5

""výstražné světlo na světelný panel v 

retroreflexní úpravě + DZ A12a

2*2

"Celkem: "4

30*2/2*0.5

"Celkem: "16.5+16.781+4.313+256+10+25+15

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON 

PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA
0,00 0,00

""Vodící proužek bílý z betonových desek 50 x 

25 x 10 cm do betonu C20/25

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""odměřením z PD

(92+32.5+17+40)*0.25

50*2/2*0.5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

C40 182,940

41 K 91771 M 59,400

A41 59,400

B41 59,400

42 K 91794 M2 9,504

A42 9,504

B42 9,504

43 K 931323 M 28,000

A43 28,000

B43 28,000

OST - Ostatní

44 K 014112 T 932,850

A44 932,850

8.5+8.8+10.7

"Celkem: "28

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD)
0,00 0,00

""Skládkovné - zemina

""k pol. 123736

""Provedení zpomalovacích prahů ve středovém 

prstenci z  velkých žulových kostek

"Celkem: "62.8+120.14

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH 0,00 0,00

518.25*1.8

0,00

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""počet x délka x šířka prahu

11*(12.7-10)*0.32

"Celkem: "9.504

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 

PRŮŘ DO 300MM2
0,00 0,00

""Těsnění spáry v místě napojení nového krytu 

na starý

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""Provedení zpomalovacích prahů ve středovém 

prstenci z dcouliky velkých žulových kostek

""Dle příloh PD: 1, 3, 8, 9

""počet x délka x počet řad kostek v jednom 

prahu

11*(12.7-10)*2

"Celkem: "59.4

ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK 

VELKÝCH
0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 301 - Odvodnění povrchových vod

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 301 - Odvodnění povrchových vod

26. 2. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

16 K 131736 M3 42,592

A1 12,672

B1 9,720

C1 20,200

D1 42,592

17 K 132736 M3 133,040

A2 10,560

B2 10,560

C2 10,080

D2 6,240

E2 1,760

F2 42,240

0,00

0,00

0.8*0.6*22

""DK2

0.8*0.6*21

""DK21

0.8*0.6*13

""přípojka UV2

0.8*1.1*2

""DK3

0.8*1.1*48

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 12KM
0,00 0,00

""Rýhy pro jednotlivé větve dešťové kanalizace

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""šířka x hloubka x délka

""DK 1 

0.8*0.6*22

""DK11

""Hloubení jam pro vpusti, šachty a akumulační 

boxy

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""Vpusti

1.2*1.2*0.8*11

""Kanalizační šachty

1.8*1.8*1.0*3

""Akumulační boxy

3.6+3.6+13

"Celkem: "12.672+9.72+20.2

UZNATELNÉ

SO 301 - Odvodnění povrchových vod

26. 2. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 

12KM
0,00 0,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

G2 41,360

H2 8,960

I2 1,280

J2 133,040

18 K 17481 M3 72,355

A3 3,520

B3 4,400

C3 3,360

D3 2,600

E3 0,640

F3 6,720

G3 6,720

H3 5,040

I3 0,720

J3 8,032

K3 10,144

""box III

2*0.2*1.6*1.6+2*3*1.6*0.2+2*3.0*1.2

""Kanalizační šachty

0.8*0.4*(44-13-10)

""DK41

0.8*0.45*14

""přípojka UV5

0.8*0.45*2

""OBJEKTY

"" délka x šířka x výška

""box I a II

2*(2*0.2*1.6*1.4+2*3.0*1.6*0.2+2*3.0*0.2*1.0)

""DK2

0.8*0.2*21

""DK21

0.8*0.25*13

""přípojka UV2

0.8*0.4*2

""DK3

0.8*0.6*(59-20-15-10)

""DK4

0,00

""Zásyp rýhy  a jam z štěrkopísku 0-32

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""POTRUBÍ

""šířka x hloubka x délka

""DK 1 

0.8*0.2*22

""DK11

0.8*0.25*22

""DK4

0.8*0.8*44+1.1*0.8*15

""DK41

0.8*0.8*14

""přípojka UV5

0.8*0.8*2

"Celkem: 

"10.56+10.56+10.08+6.24+1.76+42.24+41.36+8.

96+1.28

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
0,00

Strana 25 z 42



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

L3 9,119

M3 10,252

N3 1,088

O3 72,355

19 K 17581 M3 41,600

A4 14,840

B4 22,080

C4 4,680

D4 41,600

2 - Zakládání

20 K 272324 M3 11,220

A5 7,425

B5 3,795

C5 11,220

21 K 272366 T 0,375

A6 0,248

B6 0,127

0,00

""Výztuž ŽB desky nad obetonávkou potrubí  - 

překop větve křižovatky

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""plocha x hmotnost /m2

""DK3

1.1*(20+10+15)*0.005

""DK4

1.1*(13+10)*0.005

""šířka x hloubka x délka

""DK3

1.1*0.15*(20+10+15)

""DK4

1.1*0.15*(13+10)

"Celkem: "7.425+3.795

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ 0,00 0,00

0.8*(0.1+0.2+0.1)*(137-20-15-10-13-10)

""DN250

0.8*(0.1+0.25+0.1)*13

"Celkem: "14.84+22.08+4.68

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 0,00 0,00

""ŽB deska nad obetonávkou potrubí  - překop 

vozovky

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
0,00 0,00

""Obsyp potrubí a objektů pískem

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""šířka rýhy x výška obsypu x délka

""DN 150

0.8*(0.1+0.15+0.1)*53

""DN200

3*1.8*1.8*1.0-

(2*3.14*0.45*0.45/4+3.14*0.6*0.6/4)*1.0

""Uliční vpusti UV 1-9

1.2*1.2*0.8*9-3.14*0.430*0.430/4*0.8

""Uliční vpusti pro zaústění odvodnění mostu, 

nečíslované.

1.2*1.2*0.8-3.14*0.32*0.32/4*0.8

"Celkem: 

"3.52+4.4+3.36+2.6+0.64+6.72+6.72+5.04+0.72+

8.032+10.144+9.119+10.252+1.088
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

C6 0,375

4 - Vodorovné konstrukce

22 K 451313 M3 33,660

A7 22,275

B7 11,385

C7 33,660

8 - Trubní vedení

15 K 89718.1 KUS 9,000

A14 9,000

B14 9,000

23 K 81645 M 2,000

A8 2,000

B8 2,000

24 K 87433 M 53,000

25 K 87434 M 137,000

A10 22,000

0,00

0,00

22

""DK2

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 150MM
0,00 0,00

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 200MM
0,00 0,00

""Potrubí jednotlivých větví kanalizace PP 

KG2000 DN 200

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""DK1

9

"Celkem: "9

CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM 0,00 0,00

""Ochrana potrubí v místě křížení s plynovodem

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

2

"Celkem: "2

"Celkem: "22.275+11.385

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

PLASTOVÝCH DÍLCŮ
0,00 0,00

""Uliční vpusti 

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""Uliční vpusti UV1 - UV9

""Trubka PP nebo HDPE DN 425, s usazovacím 

prostorem 70l, s teleskopiskou rourou, dno 

beton tl. 100mm

""mříž litinová D400 

0,00 0,00

""Překop větve křižovatky - výplň zbytku výšky 

rýhy mezi ŽB deskou a ložnou vrstvou krytu 

vozovky

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""šířka x hloubka x délka

""DK3

1.1*0.45*(20+10+15)

""DK4

1.1*0.45*(13+10)

"Celkem: "0.248+0.127

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C16/20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B10 21,000

C10 35,000

D10 59,000

E10 137,000

26 K 87444 M 137,000

A11 22,000

B11 21,000

C11 35,000

D11 59,000

E11 137,000

27 K 894857 KUS 4,000

A12 4,000

B12 4,000

28 K 894858 KUS 1,000

A13 1,000

B13 1,000

29 K 89718.2 KUS 2,000

A15 2,000

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

PLASTOVÝCH DÍLCŮ
0,00 0,00

""Uliční vpusti 

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""Uliční vpusti pro zaústění odvodnění mostu, 

nečíslované.

""Trubka PP nebo HDPE DN 315, s usazovacím 

prostorem 70l, s teleskopiskou rourou. 

""Mříž litinová D400.

2

4

"Celkem: "4

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM 0,00 0,00

""Kanalizační šachty PP DN 600, litinový poklop, 

podklad betnová deska tl. 0,10

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

1

"Celkem: "1

35

""DK4

59

"Celkem: "22+21+35+59

ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM 0,00 0,00

""Kanalizační šachty PP DN 425, betonový 

poklop, podklad betnová deska tl. 0,10

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

0,00 0,00

""Potrubí jednotlivých větví kanalizace PP 

KG2000 DN 200

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""DK1

22

""DK2

21

""DK3

21

""DK3

35

""DK4

59

"Celkem: "22+21+35+59

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 250MM
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B15 2,000

30 K 899522 M3 16,320

31 K 899632 M 53,000

A17 53,000

B17 53,000

32 K 899642 M 137,000

A18 137,000

B18 137,000

33 K 899652 M 137,000

A19 137,000

B19 137,000

34 K 89980 M 203,000

A20 53,000

B20 137,000

C20 13,000

D20 203,000

35 K 899991.R M3 7,200

A21 3,600

B21 3,600

C21 7,200

""box II

3*0.4*2*0.5*3*1

"Celkem: "3.6+3.6

"Celkem: "53+137+13

Akumulační vsakovací nádrž  z tvarovek 

plastových  400x500x1000mm
0,00 0,00

""Akumulační boxy I a II

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""počet tvarovek: šířka x hloubka x délka

""box I

3*0.4*2*0.5*3*1

"Celkem: "137

TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 0,00 0,00

""Kamerové zkoušky potrubí

""Celková délka potrubí

53

137

13

137

"Celkem: "137

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 

300MM
0,00 0,00

""Zkouška vodotěsnosti DK

""potrubí DN 250

""z pol. 87444

137

""z pol. 87433

53

"Celkem: "53

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 

200MM
0,00 0,00

""Zkouška vodotěsnosti DK

""potrubí DN 200

""z pol. 87434

"Celkem: "2

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 

DO C12/15 (B15)
0,00 0,00

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 

150MM
0,00 0,00

""Zkouška vodotěsnosti DK

""potrubí DN 150
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 899992.R M3 7,776

A22 7,776

B22 7,776

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 918545 KUS 1,000

A23 1,000

B23 1,000

38 K 918549.R KUS 2,000

A24 1,000

B24 1,000

C24 2,000

OST - Ostatní

40 K 014102 T 316,138

A25 76,666

B25 239,472

C25 316,138

""pol.č.132736

133.04*1.8

"Celkem: "A25+B25

0,00

0,00

""Vyústění DK2

1

"Celkem: "1+1

POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,00 0,00

""Skládkovné zemina

""pol.č.131736

42.592*1.8

1

"Celkem: "1

ČELA Z VEGET TVÁRNIC PROPUSTU Z TRUB DN 

DO 300MM
0,00 0,00

""Vyústění dešťové kanalizace

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""Vyústění DK1

1

""box III

2*0.6*3*0.6*3*1.2

"Celkem: "7.776

ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 

300MM
0,00 0,00

""Vyústění dešťové kanalizace

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""Vyústění DK3

Akumulační vsakovací nádrž  z tvarovek 

plastových  600x600x1200mm
0,00 0,00

""Akumulační box III

""Dle PD SO 301, část 3.1 a 3.4

""počet tvarovek: šířka x hloubka x délka
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 402 - Úpravy Telefonica O2

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

742 - Elektroinstalace - slaboproud

8 - Trubní vedení

N01 - Nepojmenovaný díl

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 402 - Úpravy Telefonica O2

26. 2. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 13273.1 M3 26,460

A1 12,250

B1 11,760

C1 2,450

D1 26,460

2 K 17411 M3 26,110

A2 10,500

B2 13,860

C2 1,750

D2 26,110

3 K 17581 M3 2,450

0,00

0,00

""Pískové lože kabelů

""materiál s Dmax=4mm

25*0.35*(0.5+0.7)

""nastavení chrániček 25XN0.4 + 2xHDPE

(15+6)*0.6*1.1

""nový kabel 25XN0.44

10*0.35*0.5

"Celkem: "10.5+13.86+1.75

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ
0,00 0,00

"Celkem: "12.25+11.76+2.45

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 0,00 0,00

""Zpětný zásyp rýhy pro přeložky a ochranu sítí

""Kabelové rýhy, vč. odvozu přebytečné zeminy 

na skládku do 10km

""Dle PD SO 402

""odhad

""Kabel 10XN0.4

""Kabelové rýhy, vč. odvozu přebytečné zeminy 

na skládku do 10km

""Dle PD SO 402

""odhad

""Kabel 10XN0.4

2*25*0.35*0.7

""nastavení chrániček 25XN0.4 + 2xHDPE

2*(15+6)*0.35*0.8

""nový kabel 25XN0.44

10*0.35*0.7

26. 2. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 0,00 0,00

ROZPOČET

UZNATELNÉ

SO 402 - Úpravy Telefonica O2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A3 1,750

B3 0,700

C3 2,450

742 - Elektroinstalace - slaboproud

7 K 75I312

KMČ

TYŘK

A

0,060

A4 0,060

B4 0,060

9 K 75IE4X KUS 1,000

A5 1,000

B5 1,000

10 K 75IH21 KUS 3,000

A6 2,000

B6 1,000

C6 3,000

8 - Trubní vedení

5 K 87733 M 77,000

0,00

0,00

0,00 0,00

""Chránička na stranové překládce kabelu bez 

přerušení a ochrana kabelů

""Dle PD SO 402

""odhad

""Nový sdělovací kabel 25XN0.44

""Dle PD SO 402

""odhad

""nový kabel 25XN0.44 - ukončení na obou 

koncích

2

""zaslepení starého kabelu

1

"Celkem: "2+1

CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 

150MM

SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ 0,00 0,00

""Nový UR 27 CBOY

""Dle PD SO 402

1

"Celkem: "1

UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S 

PANCÍŘEM DO 40 ŽIL
0,00 0,00

KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM 

PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN
0,00 0,00

""Nový dělovací kabel 25XN0.44

""Dle PD SO 402

""odhad

""nový kabel 25XN0.44

10*6/1000

"Celkem: "0.06

""Dle PD SO 402

""odhad

""Kabel 10XN0.4

25*0.35*0.2

""nový kabel 25XN0.44

10*0.35*0.2

"Celkem: "1.75+0.7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A7 14,000

B7 21,000

C7 42,000

D7 77,000

6 K 899309 M 35,000

A8 25,000

B8 10,000

C8 35,000

N01 - Nepojmenovaný díl

11 K 702332 M 35,000

A9 25,000

B9 10,000

C9 35,000

""Dle PD SO 402

""odhad

""Kabel 10XN0.4

25

""nový kabel 25XN0.44

10

"Celkem: "25+10

0,00

""Kabel 10XN0.4

25

""nový kabel 25XN0.44

10

"Celkem: "25+10

ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM 

ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
0,00 0,00

""Zakrytí kabelů platovou deskou

""2xHDPE

2*15+2*6

"Celkem: "14+21+42

DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 0,00 0,00

""Výstražná fólie ve výkopu inženýrských sítí

""Dle PD SO 402

""odhad

""Kabel 10XN0.4

8+6

""Kabel 25XN0.4

15+6
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 801 - Vegetační úpravy

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 801 - Vegetační úpravy

26. 2. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

1 K 17680 M3 22,600

A1 22,600

B1 22,600

2 K 18235 M2 314,000

A2 314,000

B2 314,000

4 K 18331 M2 314,000

A3 314,000

B3 314,000

6 K 183511 M2 314,000

A4 314,000

B4 314,000

8 K 18461 M2 314,000

0,00

0,00

""Dle příloh PD: 1, 2

""středový ostrov

""Odplevelení půdy

""Dle příloh PD: 1, 2

""středový ostrov

3.14*10*10

"Celkem: "314

MULČOVÁNÍ 0,00 0,00

""Mulčování s borkováním -geotextilie 300g/m2, 

kůra 100mm

SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY 0,00 0,00

""Sadovnické obdělání půdy

""Dle příloh PD: 1, 2

""středový ostrov

3.14*10*10

"Celkem: "314

CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ 0,00 0,00

113*0.2

"Celkem: "22.6

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 

0,50M
0,00 0,00

""Ohumusování středového ostrova

""Dle příloh PD: 1, 2

3.14*10*10

"Celkem: "314

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,00 0,00

""Obsyp okraje středového ostrova praným 

kačírkem 32/63

""Dle příloh PD: 1, 2

ROZPOČET

UZNATELNÉ

SO 801 - Vegetační úpravy

26. 2. 2018
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A5 314,000

B5 314,000

10 K 18471 M2 314,000

A6 314,000

B6 314,000

12 K 184A2 KUS 588,000

A7 3,000

B7 90,000

C7 120,000

D7 375,000

E7 588,000

16 K 18600 M3 15,700

A8 15,700

B8 15,700

OST - Ostatní

0,00 0,00

""Zalévání středového ostrova

""Dle příloh PD: 1, 2

314*50/1000

"Celkem: "15.7

""středový ostrov

3.14*10*10

"Celkem: "314

VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU 

VČETNĚ VÝKOPU JAMKY
0,00 0,00

""Výsadba keřů ve středovém ostrovu

""Dle příloh PD: 1, 2

""Cornus alba Elegantisima - svída bílá 

3.14*10*10

"Celkem: "314

OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH

0,00

3

""Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník 

Grefsheimův

90

""Spiraea japonica Shirobana - tavolník 

japonský

120

""Cotoneaster dammeri Eichholz – skalník 

Dammerův

375

"Celkem: "3+90+120+375

ZALÉVÁNÍ VODOU

0,00 0,00

""Ošetření dřevin proti okusu zvěří

""Dle příloh PD: 1, 2
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 000 - Vedlejší a ostaní náklady stavby

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

UZNATELNÉ

SO 000 - Vedlejší a ostaní náklady stavby

26. 2. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

5 K 03100 KPL 1,000

A1 1,000

B1 1,000

6 K 029113 KUS 1,000

A2 1,000

B2 1,000

7 K 02720 KPL 1,000

A3 1,000

B3 1,000

""harmonogram prací a projednání DIO před 

stanovením přechodné úpravy provozu

1

"Celkem: "1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY
0,00 0,00

"Celkem: "1

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 

CELKY
0,00 0,00

""Geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 

DEMONTÁŽ

""- Zajištění stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, 

rozhodnutí o uzavírce a dalších 

""správních rozhodnutí nutných pro realizaci a 

to včetně nezbytné inženýrské činnosti

1

"Celkem: "1

""Kompletní dopravně inženýrská opatření všech 

etap výstavby, včetně vyznačení objízdných 

tras, po dobu stavby dle projektové 

""dokumentace a požadavků na provedení a 

kvalitu dle ŘSD a R-plánů zahrnující:

""- Přechodné svislé i vodorovné dopravní 

značení, dopravní zařízení, jejich dodávku, 

montáž, demontáž, kontrolu, 

""údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a 

manipulaci s nimi

""- Zajištění zpracování podrobné dokumentace 

jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v 

návaznosti na konkrétní 

0,00 0,00

""Zařízení staveniště včetně případného 

oplocení stavby

1

SO 000 - Vedlejší a ostaní náklady stavby

26. 2. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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