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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Označení stavby
Název stavby III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29
Kraj Pardubický
Obec Borová
Katastrální území Borová u Poličky (číslo kat. území 607720)
Druh stavby změna dokončené stavby – stavební úpravy
Stupeň PD DSP+PDPS

1.2. Stavebník, objednatel stavby
1.2.1. Zadavatel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031
email.: info@suspk.cz

1.2.2. Nadřízený orgán
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace
1.3.1. Generální projektant
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz

1.3.2. Hlavní inženýr projektu
Ing. Martin Roušar
tel.: +420 723 468 588
email.: rousar@mdsprojekt.cz
Autorizace:
Ing. Martin Roušar č. a. 1006323 – obor IS00 – Statika a dynamika staveb

1.3.3. Projektant objektu SO 001, 101, SO 121, SO 251 a SO 271
MDS projekt s.r.o.
Försterova 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532
email.: mds@mdsprojekt.cz
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Autorizace:
Miloš Bednář, Dis. č. a.  1006109 – obor TD02 – Dopravní stavby,
nekolejová doprava
Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce
Ing. František Černík č. a. 1006077 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce
Ing. Jan Machek č. a. 1005802 – obor ID00 – Dopravní stavby
Ing. Martin Roušar č. a. 1006323 – obor IS00 – Statika a dynamika staveb

1.3.4. Projektant objektu SO 301
VH Roušar s.r.o.
Radšice 24
539 73 Skuteč
IČO: 059 68 551
DIČ: CZ 059 68 551
Autorizace:
Ing. Ladislav Roušar Ph.D., č. a. 0701532 – obor IV00 – Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství

1.3.5. Projektant objektu SO 521 a SO 551
VK CAD s.r.o.
Vraclavská 285
56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí
IČO: 26001187
DIČ: CZ26001187
Autorizace:
Jiří Storoženko, č. a.  0701132 – obor TE02 – Technika prostředí staveb,
zdravotní technika a obor TT00 – Technologická zařízení staveb

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění
Navrhovaná akce „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ řeší problematiku

stavebních úprav stávající komunikace III/35274 a vybudování nové opěrné zdi v místě
rodinného domu č.p. 29 v obci Borová. Rozsah stavebních úprav je definován touto
projektovou dokumentací, která navazuje na předchozí stupeň PD DUR a na prohlídku
projektanta a zohledňuje stavebně technický stav kolny, která je součástí objektu č.p. 29
a je v bezprostřední blízkosti komunikace III/35724. Kolna se nachází podél komunikace
ve vzdálenosti cca 1,5m od hrany asfaltu a její podlaha je cca 1,5 – 2,0m pod úrovní
komunikace, takže její stěna prakticky tvoří opěrnou zeď tělesa komunikace. S ohledem
na špatný stavebně technický stav kolny, resp. stěny podél komunikace bylo rozhodnuto,
že bude podél objektu č.p. 29 vybudována nová opěrná zeď spolu s úpravou přilehlé
komunikace.

Na vstupním jednání přípravy projektové dokumentace byl prezentován stávající
stavebně technický stav konstrukce kolny u č.p. 29. Závěrem projednání bylo rozhodnutí,
že podél kolny bude vybudována nová opěrná zeď, která zajistí těleso komunikace.
Zároveň bude v tomto úseku provedena úprava komunikace kategorijního uspořádání
MO2k 6,5/30 dle ČSN 73 6110.

Navrhovaná akce „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ v k.ú. Borová u
Poličky je navržena jako samostatná akce řešící stavební úpravy stávající komunikace
III/35724, vybudováním nové opěrné zdi podél kolny u č.p. 29, obnovou stávajících
opěrných zdí podél komunikace a vybudováním nového chodníku. S akcí souvisí obnova

http://www.mdsprojekt.cz/
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stávajícího odvodnění komunikace a přilehlého terénu. Akce dále vyvolá nutnost přeložky
stávajícího STL plynovodu a úpravu domovního plynovodu v objektu č.p. 29. Po skončení
stavebních prací budou dotčené ploch uvedeny do předchozího stavu, a není-li to možné s
ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu
nebo užívání.

2.2. Předpokládaný průběh výstavby
2.2.1. Zahájení:
Předpokládaný datum zahájení: 06/2019

2.2.2. Etapizace a uvádění do provozu:
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap

souvisejících s nutností vyloučení dopravy v místě staveniště.
Akce úpravy komunikace navazujících stavebních objektů je řešena v souladu s

obecným stavebním postupem prací od předání staveniště přes bourací práce, výstavbu až
po předání stavby do užívání.

Postup stavebních prací po objektech:
1 - SO 001 – Dočasné dopravní opatření (převedení dopravy na objízdné trasy)
2 - SO 101 – Komunikace III/35724 (příprava území, frézování konstrukce

vozovky, výkopové práce)
3 - SO 551 – Úprava domovního plynovodu (příprava na přepojení nového

odběrného místa)
4 - SO 521 – Přeložka STL plynárenského zařízení (provedení kompletní přeložky

STL plynovodu)
5 - SO 551 – Úprava domovního plynovodu (dopojení nového odběrného místa a

zprovoznění systému)
6 - SO 251 – Opěrná zeď u č.p. 29 (vybudování nové opěrné zdi)
7 - SO 271 – Obnova opěrných zdí (obnova opěrných zdí podél komunikace)
8 - SO 301 – Obnova odvodnění komunikace (kompletní práce na obnově

odvodnění komunikace včetně zaústění do vodního toku)
9 - SO 121 – Chodníky (vybudování nového chodníku podél komunikace)
10 - SO 101 – Komunikace III/35724 (provedení komunikace, dokončovací práce,

terénní úpravy).

2.2.3. Dokončení stavby:
Předpokládaný datum ukončení: 11/2019
Předpokládaná doba realizace: 6 měsíců

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně
plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní
souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)
Stavba je v souladu s územním plánem podle ustanovení §15 odst. 2 stavebního

zákona.

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Komunikace č. III/35724 jako hlavní objekt SO 101 a související stavební objekt

SO 121, SO 251, SO 271, SO 301, SO 521 a SO 551 se nachází v místě stávající
komunikace III/35724 v intravilánu obce Borová.

Úprava komunikace začíná v místě pravostranné odbočky k evangelickému
kostelu a končí cca na úrovni č.p. 28 (číslo úseku 1433A029 - 2411A012). Úprava
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komunikace začíná v km 0,035 00 a končí v km 0,163 00 lokálního staničení. Celková délka
opravované komunikace je tedy 128,0m. Podél rodinného domu č.p. 29 bude v km 0,094
99 – 0,145 29 provedena po levé straně komunikace nová opěrná zeď celkové délky 50,0m.
Vpravo podél komunikace bude vybudován nový chodník. Na začátku úseku bude chodník
začínat u odbočky k evangelickému kostelu a bude končit u odbočky na místní komunikaci.
Podél chodníku bude v km 0,036 20 – 0,154 28 provedena obnova stávající opěrné zdi
celkové délky 118,07m.

S ohledem na charakter stavby: změna dokončené stavby – stavební
úpravy zůstane charakteristika zájmového území a jeho dosavadní využití
zachováno stávající.

V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců
nacházejí stávající inženýrské sítě:

Jedná se o podzemní sdělovací vedení ve správě České telekomunikační
infrastruktury a.s.. Vedení kříží komunikaci III/35724 v km 0,148 00 a je zavedeno do
objektu č.p. 29, resp. autoservisu. Vedení se nachází v prostoru stavby a stavební činnost
bude probíhat v jeho ochranném pásmu.

Dále se jedná o nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.. Vedení
se nachází podél komunikace vpravo na betonových sloupech. Vedení se nachází v prostoru
stavby a stavební činnost bude probíhat v jeho ochranném pásmu.

Dále se jedná o podzemní vedení STL plynovodu ve správě společnosti
GridServices s.r.o.. Vedení se nachází od km 0,115 00 podél komunikace vpravo
v příkopu a pokračuje dál po obci. Podzemní vedení STL plynovodu bude z důvodu
provedení nové opěrné zdi podél č.p. 29 a následně odstranění kolny (v jejíž stěně je
umístěna stávající skříň HUP) přeloženo a ukončeno v novém samostatném pilíři HUP na
hranici pozemku č.p. 29. S tím souvisí i úprava domovního plynovodu v objektu č.p. 29,
který bude nutné s ohledem na změnu umístění odběrného místa uvnitř objektu upravit.

Dále se jedná o podzemní vedení vodovodu ve správě obce Borová. Vedení
kříží komunikaci III/35724 v km 0,106 50 a je zavedeno do objektu č.p. 29. Vedení se
nachází v prostoru stavby a stavební činnost bude probíhat v jeho ochranném pásmu.

Dále se jedná o nadzemní vedení VO ve správě obce Borová. Vedení se
nachází podél komunikace vpravo (spolu s vedení NN) na betonových sloupech. Vedení se
nachází v prostoru stavby a stavební činnost bude probíhat v jeho ochranném pásmu.

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu,
zdraví a životní prostředí
Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní

prostředí.

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná
opatření
V převážné většině, co se týká výměry, se stavba nachází na pozemcích

Pardubického kraje a obce Borová, v nezbytně nutné míře pak na soukromích pozemcích.
Dle záborového elaborátu souvisí s akcí dotčené pozemky (trvalý a dočasný

zábor). Touto problematikou se zabývá samostatná příloha „Záborový elaborát“.

http://www.mdsprojekt.cz/
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

3.1. Provedené průzkumy a měření včetně podkladů k PD
DSP+PDPS:
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický,

Choceň, geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 05/2017),
- Prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 11/2018),
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (05-07/2017),
- IG průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413,

dbalun@balun.cz – 06/2017)
- Informace o pozemcích, katastrální mapa
- Smlouva o dílo na vyhotovení PD v daném stupni,
- Předchozí projektová dokumentace DUR,
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci,
- Zápisy z projednávání akce,
- Rozhodnutí o umístění stavby, spis. zn. MP/13212/2018/SÚ, č. j.

MP/16445/2018/SÚ/Pu.

3.2. Podklady pro projektování
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen

2001, 2008
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
- ČSN  01 3466 Výkresy pozemních komunikací
- ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
- ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí
- ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí
- ČSN 73 6242 Navrhování vozovek na mostech pozemních

komunikací
- ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací
- ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly
- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – obecná zatížení
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - zatížení větrem
- ČSN EN 1991-1-5 Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou
- ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla
- ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí – mosty
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí
- ČSN EN 1993-1-8 Navrhování ocelových konstrukcí – styčníky
- ČSN EN 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí – mosty
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a

obecná kritéria pro zkušební metody
- ČSN EN 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
- ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
- ČSN EN 1090-1,2,3 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí
- VL – 4 Mosty 2015
- TP 41 Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí

pomocí plastbetonu

http://www.mdsprojekt.cz/
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- TP 43 Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů
injektáží netradičními materiály

- TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích
- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních

komunikacích
- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích
- TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného

dopravního značení na pozemních komunikacích
- TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
- TP 75 Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních

komunikací
- TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
- TP 86 Mostní závěry
- TP 88 Oprava trhlin v betonových konstrukcích
- TP 89 Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým

vlivům
- TP 107 Odvodnění mostů pozemních komunikací
- TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů

pozemních komunikací
- TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných

proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních
komunikací

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích

- TP 136 Povlakovaná výztuž do betonu
- TP 144 Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování

betonových mostů PK
- TP 164 Izolační systémy mostů pozemních komunikací –

polyuretany
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- TP 175 Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů

pozemních komunikací
- TP 178 Izolační systémy mostů pozemních komunikací –

polymetylmetakryláty
- TP 183 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikace
- TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích
- TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů
- TP 200 Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle

norem a předpisů platných před účinností EN
- TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových

konstrukcích
- TP 211 Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné)
- TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a

rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK
- TP 224 Ověřování existujících betonových mostů pozemních

komunikací
- TP 231 Ošetřování betonu
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček
- Vyhláška č. 369/2001 Sb.
- SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí.

http://www.mdsprojekt.cz/
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4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

4.1. Způsob číslování a značení
Číslování stavebních objektů je provedeno dle „Směrnice pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací“ ze srpna 2017, včetně dodatku z dubna 2018.

4.2. Určení jednotlivých částí stavby
Celá stavba tvoří jeden velký celek, ale je rozčleněna na dílčí části po

samostatných stavebních objektech. Členěné stavebních objektů bylo provedeno dle
budoucích nabyvatelů a správců daných objektů a s ohledem na postup výstavby.

4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a
provozní soubory

SEZNAM OBJEKTŮ INVESTOR
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ:
SO 001 – Dočasné dopravní opatření SÚS PK

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:
SO 101 – Komunikace III/35724 SÚS PK
SO 121 – Chodníky SÚS PK

200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI:
SO 251 – Opěrná zeď u č.p. 29 SÚS PK
SO 271 – Obnova opěrných zdí SÚS PK

300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY:
SO 301 – Obnova odvodnění komunikace SÚS PK

400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY:
Neobsazeno

500 – OBJEKTY TRUBNÍ VEDENÍ:
SO 521 – Přeložka STL plynárenského zařízení SÚS PK
SO 551 – Úprava domovního plynovodu SÚS PK

600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB:
Neobsazeno

650 – OBJEKTY DRAH:
Neobsazeno

700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB:
Neobsazeno

800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ:
Neobsazeno

900 – VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ:
Neobsazeno

http://www.mdsprojekt.cz/
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
Stavba bude probíhat v souběhu s akcí „Kanalizace a ČOV obcí Oldříš –

Borová“, je proto nutné obě akce navzájem koordinovat včetně převedení
dopravy přes staveniště, tzn. objízdných tras. Dle požadavků stavby „Kanalizace
a ČOV obcí Oldříš – Borová“ bude umožněn průjezd vozidel této stavby přes
staveniště opěrné zdi (bude řešeno staveništní komunikací šířky 3,0m v zářezu
přilehlého svahu, kde se bude provádět obnova stávajících opěrných zdí). Tato
staveništní komunikace bude sloužit i pro vozidla místních firem (nákladní
doprava, zemědělské družstvo, apod…) a pro residenty. Provoz na této
staveništní komunikaci bude řízen semafory. Součástí této staveništní
komunikace bude i chodník pro pěší šířky min. 1,5m (dle požadavků obce
Borová). Za účelem vybudování této komunikace bude nutné provést zajištění
podpěrného bodu nadzemního vedení NN, tzn. betonového sloupu. Toto bude
řešeno vhodným způsobem dodavatelem v jeho režii dle jeho zvyklostí a možností.

V rámci stavebních prací tohoto stavebního objektu bude i demolice u kolny u č.p.
29, která tvoří zároveň i opěrnou zeď tělesa komunikace a je v kolizi se stavbou opěrné
zdi.

Jiné věcné a časové vazby nejsou známy.

Zde je nutné uvést následující skutečnosti:
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru komunikace III/35724 v projektovém

km 0,035 00 – 0,163 00.
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru

stavby. Vlastní dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště.
Vyznačení uvedených ploch a prostorů je v samostatné příloze „Katastrální

situační výkres“ a „Situace dotčených pozemků“.
Dočasná a trvalá skládka stavby bude řešena dodavatelem v jeho režii.
Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy.
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou

zahrnuty do nabídky dodavatele.
Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

Doprava místní a dálková v části opravovaného úseku komunikace III/35724 bude zcela
vyloučena a vedena po objízdných trasách přes město Polička. Pěší a cyklisti budou vedeny
po neznačených místních komunikacích v obci.

Stavební práce dané akce jsou rozděleny do dílčích stavebních etap. Toto rozdělení
je realizováno s ohledem na technologické postupy výstavby jednotlivých částí stavby.

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků
dodavatelské firmy.

Prostor pro skládku stavebního materiálu je zajištěn ve vyznačeném prostoru
v úseku opravované komunikace a je zahrnut do dočasného záboru stavby. Skládka
materiálu bude provedena vždy v místě dočasného záboru stavby.  Prostor pro zařízení
staveniště a dočasnou skládku stavby je v místě staveniště poměrně stísněný. Proto bude
dodavatel nucen případně vyhledat další plochy související s danou akcí sloužící jako
skládka stavby či její zařízení ve vlastní režii.

Plocha pro umístění zařízení staveniště a staveništních skladovacích ploch je
navržena na plochách přilehlých ke komunikaci III/35724 v rámci dočasného záboru stavby
a na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby.

Výstavba komunikace je závislá na úplném vyloučení provozu v prostoru
komunikaci III/35724.

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné
provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště (viz seznam v kapitole
1.3.1.).

http://www.mdsprojekt.cz/
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Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření - „SO 001 –
Dočasné dopravní opatření“ s ohledem na převedení místní i dálkové dopravy mimo prostor
staveniště v průběhu provádění stavebních prací. Dočasné dopravní opatření bude řešeno
pro automobilovou dopravu. Převedení dopravy bude řešeno po objízdných trasách přes
město Polička s plnou uzavírkou komunikace III/35724. Převedení pěších a cyklistů bude
řešeno po neznačených místních komunikacích.

S ohledem na rozsah trvalého záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný a trvalý zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

Z důvodu plánovaného bourání kolny u č.p. 29, ve které je umístěn HUP bude
přeloženo podzemí vedení STL plynovodu. To bude prodlouženo a posunuto proti směru
staničení ke vchodu do objektu č.p. 29, kde bude ukončeno v novém samostatném pilíři
HUP na hranici pozemku. S tím souvisí i úprava domovního plynovodu v objektu č.p. 29,
který bude nutné s ohledem na změnu umístění odběrného místa uvnitř objektu upravit.

S ohledem na zábor pozemků se ZPF, bude provedeno sejmutí ornice z těchto
pozemků. Ornice sejmutá na pozemcích s dočasným a trvalým záborem bude deponována
na dočasnou skládku s evidencí. Následně bude tato ornice rozprostřena na dotčené
plochy, kde bylo provedeno její sejmutí, nebo na okolní pozemky.

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího
stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího
jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“.

Návrh výkopových prací a vychází z místních poměrů a z požadavků dodržení
ochranného pásma uvedených podzemních a nadzemních vedení.

Během celé doby trvání stavby musí být zachován přístup a příjezd
k nemovitosti č.p. 29 ve vlastnictví p. Ridla.  O případné nemožnosti příjezdu
k této nemovitosti musí být majitel dopředu informován v dostatečném časovém
předstihu.

Během celé doby trvání stavby musí být dále zachován přístup a příjezd
k evangelickému kostelu.  O případné nemožnosti příjezdu ke kostelu musí být
obyvatelé obce a Farní sbor dopředu informován v dostatečném časovém
předstihu.

Během celé doby trvání stavby musí být také zachován přístup a příjezd
na místní komunikace vpravo na konci opravovaného úseku.  O případné
nemožnosti vjezdu do této komunikace musí být obyvatelé obce dopředu
informován v dostatečném časovém předstihu.

Dle požadavků Ing. Václava Ridla, který plánuje výstavbu RD na přilehlých
pozemcích, bude do SO 271 – Obnova opěrných zdí zabudována kanalizace (bude
umístěna do výkopu za rub zdi) a v opěrné zdi bude provedena příprava pro
plynovodní přípojku. Během stavby opěrné zdi bude tedy nutné koordinace a
součinnost se stavbou rodinného domu. Podrobněji je specifikováno ve
stavebním objektu!

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a
koordinovanosti
Průběh výstavby se předpokládá bez zimní technologické přestávky v jedné

stavební sezóně. Podrobně je řešeno v části „Zásady organizace výstavby“, kde je uveden
i předpokládaný harmonogram stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech a
návaznost jednotlivých prací. Nicméně se jedná o předpokládaný návrh, podrobně bude
specifikováno dodavatelem stavby dle jeho možností.

Stavba bude probíhat v souběhu s akcí „Kanalizace a ČOV obcí Oldříš –
Borová“, je proto nutné obě akce navzájem koordinovat včetně převedení
dopravy přes staveniště, tzn. objízdných tras.
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5.3. Zajištění vstupu na stavbu
Staveniště se nachází v našem případě v prostoru stávající komunikace III/35724

a na souvisejících plochách (chodníky, opěrné zdi, atd…). Přístup na staveniště bude
zabezpečen po komunikaci III/35724 z obou stran.

Touto problematikou se samostatně zabývá příloha „Zásady organizace výstavby“,
která je součástí PD.

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
Během stavby se předpokládá úplné vyloučení provozu na komunikaci III/35724.

Proto bude nutné před započetím prací vybudovat objekt „SO 001 – Dočasné dopravní
opatření“ s převedení místní i dálkové dopravy mimo prostor staveniště na objízdné trasy.
Dočasné dopravní opatření bude řešeno jak pro osobní tak i pro nákladní dopravu po
objízdné trase přes obec Sádek a město Polička. V rámci objízdných tras bude
zprůjezdněna místní komunikace z místní části „Babka“ do obce Oldříš pro vozidla do 3,5t
s výjimkou vozidel stavby a místních firem. Více je popsáno v samostatném stavebním
objektu.

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

SEZNAM OBJEKTŮ BUDOUCÍ SPRÁVCE/
NABYVATEL-VLASTNÍK

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ:
SO 001 – Dočasné dopravní opatření -

100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ:
SO 101 – Komunikace III/35724 SÚS PK
SO 121 – Chodníky Obec Borová

200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI:
SO 251 – Opěrná zeď u č.p. 29 SÚS PK
SO 271 – Obnova opěrných zdí Obec Borová

300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY:
SO 301 – Obnova odvodnění komunikace SÚS PK

400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY:
Neobsazeno

500 – OBJEKTY TRUBNÍ VEDENÍ:
SO 521 – Přeložka STL plynárenského zařízení GasNet s.r.o.
SO 551 – Úprava domovního plynovodu Václav Ridl

600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB:
Neobsazeno

650 – OBJEKTY DRAH:
Neobsazeno

700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB:
Neobsazeno

http://www.mdsprojekt.cz/


III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29 Stupeň
A – Průvodní zpráva DSP+PDPS

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 14

800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ:
Neobsazeno

900 – VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ:
Neobsazeno

7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

S ohledem na rozsah díla budou jednotlivé stavební objekty předány do užívání po
dokončení stavby v jedné či ve více etapách.

Délka předpokládané výstavby akce je 7 měsíců. Harmonogram výstavby a
stavebních prací objektů a celé akce je součástí projektové dokumentace (příloha „Zásady
organizace výstavby“).

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Souhrnný technický popis stavby
8.1.1. Popis stávajícího uspořádání
Stávající komunikace III/35724 se nachází v intravilánu obce Borová, číslo úseku

1433A029 - 2411A012. Úprava komunikace začíná v místě pravostranné odbočky k
evangelickému kostelu a končí cca na úrovni č.p. 28.

Silnice je nekategorijní šířky, nejvíce se přibližuje kategorii MOk 6,50/30. Šířka
stávajícího asfaltového krytu je v intravilánu obce Borová ±4,5-5,0m. Silnice III/35724 je
v zájmovém úseku vedena jak ve směrových obloucích o poloměrech 170m až 300m, tak
i ve směrově přímých úsecích. Výškové vedení komunikace sestává z řady výškových
oblouků o poloměru 500m až 1250m. Podélný sklon silnice se pohybuje od -2,50 až -
8,00%.

Projekt předpokládá skladbu vozovky s tl. asfaltových vrstev max. 100mm.
Podkladní vrstvy tvoří pravděpodobně štěrkodrť o tloušťce 200 - 300mm, podloží vozovky
tvoří hlinitý písek.

Na upravovaný úsek komunikace III/35724 se napojuje dvě místní komunikace a
účelových komunikací. Jedná se o pravostrannou odbočku k evangelickému kostelu na
začátku a pravostrannou odbočku na místní komunikaci na konci úseku. Tyto silnice
neodpovídají žádné kategorii komunikace a šířka stávajícího asfaltového krytu je ±3,0 –
3,5m s tím, že v místech napojení dochází k zaoblení a rozšíření. Místní komunikace jsou
v místě napojení na komunikaci III/35724 vedeny směrově v přímé s konstantním
stoupáním.

Podél silnice III/35724 se nacházejí pravostranný nezpevněný příkop, která je na
konci úseku (u odbočky na místní komunikaci) ukončen v horské vpusti, která je vyústěna
svodným potrubím vedeným pod komunikací a podél objektu č.p. 28 do Černého potoka.

V km 0,045 00 je sjezd na polní cestu. V km 0,112 00 je přístup (přístupový
chodník a schodiště) k objektu č.p. 29. V km 0,154 00 je sjezd k objektu č.p. 29.

V blízkosti komunikace se nachází kolna objektu č.p. 29. Kolna se nachází ve
vzdálenosti cca 1,5m od hrany přilehlé komunikace a její podlaha je cca 1,5 - 2,0m pod
úrovní komunikace. Tato kolna je zděná stavba z kamenného zdiva se zastřešením
pultovou střechou dřevěné konstrukce. Vlastní kolna, resp. její zeď tvoří prakticky opěru
tělesa komunikace.

V zájmovém prostoru se dle vyjádření jednotlivých správců nachází podzemní
sdělovací vedení ve správě České telekomunikační infrastruktury a.s., nadzemní vedení NN
ve správě ČEZ Distribuce a.s., podzemní vedení STL plynovodu ve správě společnosti
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GridServices s.r.o., podzemní vedení vodovodu ve správě obce Borová, nadzemní vedení
VO ve správě obce Borová.

8.1.2. Popis rozsahu stavebních úprav
Úprava komunikace začíná v místě pravostranné odbočky k evangelickému kostelu

a končí cca na úrovni č.p. 28 (číslo úseku 1433A029 - 2411A012). Úprava komunikace
začíná v km 0,035 00 a končí v km 0,163 00 lokálního staničení. Celková délka
opravované komunikace je tedy 128,0m. Niveleta komunikace je navržena aproximací
stávající nivelety s minimální směrovou a výškovou úpravou. Silnice III/35724 se v daném
místě nachází směrově v pravostranném oblouku, dále navazuje přímá a levostranný
oblouk. Kategorie komunikace je dle ČSN 73 6110 navržena jako MO2k 6,5/30. Volná
šířka komunikace je 6,5m (0,5+5,5+0,5m). Šířka jízdních pruhů komunikace je 2x 2,75m.
Komunikace v intravilánu obce je navržena s pravostranným chodníkem šířky 1,5m (2x
0,75m). Podél rodinného domu č.p. 29 bude v km 0,094 99 – 0,145 29 provedena po
levé straně komunikace nová opěrná zeď celkové délky 50,0m. Vpravo podél komunikace
(v celém opravovaném úseku) bude vybudován nový chodník. Na začátku úseku bude
chodník začínat u odbočky k evangelickému kostelu a bude končit u odbočky na místní
komunikaci. Podél chodníku bude v km 0,036 20 – 0,154 28 provedena obnova stávající
opěrné zdi celkové délky 118,07m.

Akce vyvolává svým rozsahem přeložky a zajištění stávajících inženýrských sítí.
V zájmovém prostoru se dle vyjádření jednotlivých správců nachází podzemní sdělovací
vedení ve správě České telekomunikační infrastruktury a.s., nadzemní vedení NN ve
správě ČEZ Distribuce a.s., podzemní vedení STL plynovodu ve správě společnosti
GridServices s.r.o., podzemní vedení vodovodu ve správě obce Borová, nadzemní
vedení VO ve správě obce Borová.

Sdělovací vedení CETIN, nadzemní NN a VO a podzemní vedení vodovodu se
nachází v prostoru stavby a stavební činnost bude probíhat v jejich ochranném pásmu.
Všechny výše uvedené sítě se nachází v prostoru zájmového území stavby a budou vlastní
stavbou dotčeny. Tyto sítě a vedení budou během provádění stavebních prací zajištěny a
ochráněny tak, aby nebyl poškozeny. Jejich přeložení se nepředpokládá. Podzemní vedení
STL plynovodu bude z důvodu provedení nové opěrné zdi podél č.p. 29 a následně
odstranění kolny (v jejíž stěně je umístěna stávající skříň HUP) přeloženo a ukončeno
v novém samostatném pilíři HUP na hranici pozemku č.p. 29. S tím souvisí i úprava
domovního plynovodu v objektu č.p. 29, který bude nutné s ohledem na změnu umístění
odběrného místa uvnitř objektu upravit.

V rámci akce bude provedena obnova stávajícího odvodnění komunikace se
zaústění stávajícím způsobem do vodního toku.

Akce si vyžádá dočasné dopravní opatření. To bude realizováno kompletním
uzavřením komunikace v místě stavby a převedení dopravy po objízdné trase přes město
Polička.

Podrobněji je rozsah stavebních úprav popsán u jednotlivých stavebních
objektů, viz kapitola 8.2..

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí
8.2.1. SO 001 – Dočasné dopravní opatření

Stavební objekt SO 001 - Dočasné dopravní opatření slouží k převedení dopravy po
dobu provádění stavebních prací na hlavních stavebních objektech mimo prostor staveniště
po objízdných trasách.

Dočasné dopravní opatření je děleno na problematiku automobilové dopravy a
dopravy pěších a cyklistů mimo staveniště.

Převedení automobilové dopravy:
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Automobilová doprava bude vedena mimo prostor uzavřené komunikace III/35724.
Zde je navržena dočasná následující objízdná trasa:

Směr Borová - Oldřiš: Zde bude automobilová doprava vedena po silnici I/34 z obce
Borová do města Polička. V Poličce se odbočí doprava na silnici II/353 do Kamence u
Poličky. Na konci obce Kamenec se odbočí doprava na silnici III/35724, která vede do obce
Oldřiš.

Směr Oldřiš - Borová: Zde bude automobilová doprava vedena ze silnice III/35724
do obce Kamenec u Poličky, Na začátku obce Kamenec se odbočí doleva na silnici II/353
do města Polička. V Poličce se odbočí doleva na silnici I/34, která vede do obce Borová.

V rámci převedení automobilové dopravy bude zprůjezdněna místní komunikace
z místní části „Babka“ do obce Oldřiš. Tato trasa bude sloužit pouze pro vozidla do 3,5t
s výjimkou vozidel stavby, místních firem a dopravní obslužnosti.

Převedení pěších a cyklistů:
Převedení pěších a cyklistů mimo prostor staveniště je navrženo po místních

komunikacích v obci Borová, nebo po staveništní komunikaci, kde bude zřízen samostatný
oddělený pruh pro pěší šířky min. 1,5m (staveništní komunikace je součástí SO 251 –
Opěrná zeď u č.p. 29).

8.2.2. SO 101 – Komunikace III/35724
Objekt řeší problematiku stavební úpravy konstrukce vozovky a obnovení

odvodnění stávající silnice III/35724 v intravilánu obce Borová.
Začátek úseku je na silnici III/35724 v místě pravostranné odbočky k

evangelickému kostelu v km 0,035 00 lokálního staničení. Konec úseku je cca na úrovni
č.p. 28 v km 0,163 00 lokálního staničení. Jedná se o úsek délky 128,0m.

Silnice je nekategorijní šířky, nejvíce se přibližuje kategorii MOk 6,5/30. Volná
šířka komunikace je 6,5m (0,5+5,5+0,5m). Šířka jízdních pruhů komunikace je 2x 2,75m.
Komunikace v intravilánu obce je navržena s pravostranným chodníkem šířky 1,5m (2x
0,75m). Silnice III/35724 je v zájmovém úseku vedena jak ve směrových obloucích o
poloměrech 170m až 300m, tak i ve směrově přímých úsecích. Osa komunikace je
odvozena od stávajícího směrového vedení.

Výškové vedení komunikace sestává z řady výškových oblouků o poloměru 500m
až 1250m. Podélný sklon silnice se pohybuje od -2,51 až -7,64%. Výškové uspořádání
silnice kopíruje stávající stav. Nedojde k nadvýšení nivelety, pouze vyrovnávce příčného
sklonu. Nadmořská výška dané oblasti se pohybuje v rozmezí 601,937 m n.m. až 608,644
m n.m.

Základní výška podsádky silniční obruby je 15,0cm podél silnice, v místě konce
chodníků bude snížena na +2,0cm. V místě sjezdů k nemovitostem a v místě sjezdů na
sousední pozemky je obruba snížena na úroveň +5,00cm.

Základní příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý 2,5%.
Projekt předpokládá skladbu vozovky s tl. asfaltových vrstev max. 100mm.

Podkladní vrstvy tvoří pravděpodobně štěrkodrť o tloušťce 200 - 300mm, podloží vozovky
tvoří hlinitý písek.

V celém opravovaném úseku komunikace se provede kompletní výměna
konstrukce vozovky. Provede se frézování stávajícího krytu tloušťky 100mm a odstranění
štěrkodrtě tl. 200 - 300mm. Dále se provede úprava pláně, pokládka první vrstvy z
štěrkodrtě ŠDb tl. 150mm, pokládka druhé vrstvy z štěrkodrti ŠDa tl. 150mm a pokládka
asfaltových vrstev ACP16+ tl. 70mm. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy
ACO 11+ tl. 50 mm

Skladba „A“ - kompletní výměna vozovky: D1-N-2, V:
Asfaltová beton ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008
Spojovací postřik emulzí PSE 0.2 kg/m2 ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1:2008
Štěrkodrť ŠDa 150 mm ČSN 73 6126
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Štěrkodrť ŠDb 150 mm ČSN 73 6126
Celoplošné frézování tl.100mm, odstranění ŠD tl. 200 - 300mm
Celkem obnova 420 mm
Celkem nadvýšení 0 mm

Na začátku úseku se provede frézování stávajícího krytu tloušťky cca 100 mm,
očištění povrchu a určení ploch k lokálním opravám a sanacím. V určených místech se
provede lokální sanace vozovky. Lokální sanace se provede odfrézováním celé asfaltové
vrstvy, zhutnění podkladu a pokládce asfaltových vrstev ACP 16+ tl. 70mm. Poté se
provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm.

Skladba „B“ - obnova živičného krytu: D1-N-2, V:
Asfaltová beton ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2008
Spojovací postřik emulzí PSE 0.2 kg/m2 ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1:2008
Spojovací postřik emulzí PSE 0.5 kg/m2 ČSN 73 6129
Celoplošné frézování tl.100mm
Celkem obnova 120 mm
Celkem nadvýšení 0 mm

Skladba „C“ - sanace okraje vozovky: D1-N-2, V:
Štěrkodrť ŠDa 150 mm ČSN 73 6126
Štěrkodrť ŠDb 150 mm ČSN 73 6126
Celkem obnova 300 mm

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně u komunikací min 45 MPa.
Moduly přetvárnosti ostatních vrstev jsou uvedeny ve vzorových řezech.

Dále bude v km 0,048 00 – 0,089 40 proveden levostranný lichoběžníkový příkop
z dlažby z lomového kamene do betonového lože tl. min. 0,15mm. Příkop je ukončen
v horské vpusti, která je součástí objektu SO 301.

Odvodnění pláně zajišťuje příčný sklon základové spáry 3,0 %. Pláň je poté
odvodněna podélnými drenážemi, které jsou součástí opěrných zdí.

V místech napojení starého a nového krytu se provede řezaná spára se zalitím
zálivkou.

V rámci akce budou případně výškově upraveny všechny šachty, vpusti, hrnky a
šoupata do nové úrovně krytu.

Na upravovaný úsek komunikace III/35724 se napojují místní a účelové
komunikace.

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava pro
splaškovou kanalizaci v obci. Obec Borová plánuje v následujících letech budovat
kanalizační síť po obci. V současné době nejsou ale známy termíny realizace kanalizace,
ani realizace akce „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“. Z důvodu, aby se po provedení
nové komunikace nemuselo zasahovat do již hotového úseku v případě, že se stavba
kanalizace časově posune, bude v rámci akce provedena příprava kanalizační stoky. Bude
se jednat o vybudování šachty v komunikaci III/35724 na konci opravovaného úseku a
vybudování kontrolních šachet pro připojení objektu č.p. 29 a objektů na místní
komunikaci. Ze šachty v komunikaci bude vyvedeno svodné potrubí délky cca 2,8m
ukončené záslepkou pro napojení dalšího potrubí v rámci pokračování kanalizace po obci.
Pokud bude celá stavba kanalizace realizována v předstihu před stavbou silnice,
nebude tato příprava v rámci této akce provedena.

8.2.3. SO 121 – Chodníky
Objekt řeší problematiku vybudování nových chodníků podél opravovaného úseku

komunikace III/35724. Jedná se o pravostranný chodník podél celého úseku komunikace.
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Chodník je navržen dvoupruhový šířky 2x 0,75m = 1,50m s odstupovou
vzdáleností od komunikace 0,50m, tzn. celková šířka chodníku od obruby je 2,00m.

Podél komunikace jsou osazeny silniční obruby. Základní výška podsádky silniční
obruby je 15,0cm, v místě konce chodníků bude snížena na +2,0cm.

Směrové a výškové vedení chodníku kopíruje niveletu komunikace III/35724 –
objekt SO 101.

Maximální příčný sklon chodníku je 2,0%. U bezbariérové řešení povolen v místě
snížení obruby max. 12,5%.

Návrh konstrukcí chodníků a vozovek je navržen dle TP 170 Navrhování vozovek
pozemních komunikací.

Konstrukce chodníků je navržena s krytem betonové zámkové dlažby tvaru I šedé
barvy.

Skladba „D“ - chodník: D2-CH:
Zámková dlažba DL 60 mm
Lože L 30 mm
Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDa 150 mm ČSN 73 6126
Celkem 240 mm

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně u chodníků min 30 MPa.
V místě ukončení chodníků je navržen varovný pás šířky 0,4m z barevně odlišené

reliéfní dlažby.

8.2.4. SO 251 – Opěrná zeď u č.p. 29
V místě stávajícího objektu č.p. 29 je nutné provést zajištění komunikace opěrnou

zdí z důvodu poškozování kolny tohoto objektu. Zajištění koruny komunikace je navrženo
železobetonovou monolitickou stěnou v km 0,094 99 – 0,145 29 celkové délky 50m dle
staničení komunikace.

Vlastní konstrukce stěny je navržena s hlubinným založením v kombinaci
tlačených trubkových mikropilot a tažených tyčových kotev. Založení konstrukce stěny je
navrženo vždy na uvedeném páru daných mikropilot v příčném řezu s jejich vzdáleností
násobně po 2,50m. Délka mikropilot a jejich délka kořene je závislá na poloze skalního
podloží, do kterého jsou kořeny vetknuty. Založení zdi bude provedeno s hluchým vrtáním
z úrovně vozovky, nebo odtěžené vozovky komunikace.

Konstrukce stěny je navržena v otevřeném výkopu dle příčného řezu. Výkop se
předpokládá jako otevřený směrem ke svahu i k vozovce v závislosti na skladbě zemního
podloží. V případě nutnosti bude provedeno pažení. Součástí tohoto objektu je pažení
stavební jámy na druhé straně komunikace v místě obnovovaných opěrných zdí. Toto
pažení je navrženo z důvodu nutnosti vybudování staveništní komunikace, aby nedošlo ke
zbytečnému záboru stavby do soukromých pozemků.

Vlastní zeď je navržena z celkem 6 samostatných dilatačních celků.
Pod konstrukcí zdi, je navržen podkladní beton tl 150mm a šířky 2,10m dle

příčného řezu.
Konstrukce zdi se skládá z monolitického železobetonového základového pasu

z betonu C 25/30 - XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B. Na základový pas
navazuje dřík. Dřík stěny je navržen jako železobetonový, monolitický z betonu C 25/30
- XF2, XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B.

Na koruně stěny je navržena železobetonová monolitická římsa z betonu C 30/37
- XF4, XD3 vyztužená betonářskou výztuží B500B.

Vlastní základ, dřík a římsa jsou mezi sebou děleny pouze pracovními sparami a
jsou zmonolitněny v tuhý celek.

Povrch rubových partií základů trvale pod terénem je opatřen nátěrem proti zemní
vlhkosti Np+x2Na. Shodně tak i lícové plochy základu konstrukce zdi. Povrch dříku zdi a
povrch základu v místě odvodnění rubu zdi je opatřen hydroizolací proti stékající vodě.
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Tato izolace je navržena nastavovacími izolačními pásy s ochranou z geotextílie.
Hydroizolace bude ukončena v místě rubové drenáže.

Dilatační spáry jsou provedeny dle VL-4:2008.
Povrch konstrukce římsy je opatřen nátěrem dle TKP 31 a TP 89.
Pod konstrukcí rubové drenáže, je navržen vyspádovaný podkladní beton

s vyústěním dle polohy rubové drenáže.
Přechodová oblast za konstrukcí zdí je navržen jako zásyp za opěrou dle ČSN 73

6244. Zásyp před zdí pak jako zásyp základů dle citované normy ČSN 73 6244.
Za rubem konstrukce opěrné zdi je navržena rubová drenáž na podkladním betonu

dle ČSN 73 6244. Rubová drenáž bude vyústěna do obnoveného odvodnění komunikace –
viz samostatný objekt SO 301.

Na začátku a konci římsy opěrné stěny jsou navržena rampová napojení v úrovni
povrchu nezpevněné krajnice. Rampová napojení jsou navržena šířky 1,00m a délky 2,00m
s orámováním z betonových obrubníků, nebo betonových palisád do betonového lože.
Rampové napojení je navrženo vždy z kamenné dlažby do betonového lože s tl dlažby
celkem 0,40m (0,25m kamenná dlažba a 0,10m podkladní beton).

Na římse opěrné stěny bude osazeno zábradlí v. 1,3m s plnou výplní z PMMA.
V místě vstupu do objektu č.p. 29 bude provedeno snížení římsy na 2,0cm na

délku 1,80m. Za římsou budou provedeny prefabrikované schodišťové stupně pro
překonání výškové úrovně z komunikace ke vchodu. V tomto místě bude v zábradlí
provedena vstupní branka.

Součástí objektu je obnova přístupového chodníku před objektem č.p. 29 ze
zámkové dlažby do štěrkového lože lemovaného betonovými obrubami s betonovou
opěrkou.

Z důvodu kolize stávající sdělovacího vedení CETIN a vodovodní přípojky k č.p. 29
s novou opěrnou zdí budou v konstrukci stěny (v dříku) provedeny prostupy z trub PP
DN150 pro prostup těchto vedení.

Nová přeložka STL plynovodu bude vedena pod konstrukcí zdi v hloubce min. 0,5m
od spodní hrany podkladního betonu.

V rámci tohoto stavebního objektu je vybudování staveništní komunikace
pro převedení vozidel stavby, místních firem, dopravní obslužnosti a residentů.
Tato staveništní komunikace bude mít šířku 3,0m. Součástí komunikace bude i chodník pro
pěší, který bude oddělen od komunikace betonovými svodidly a bude mít šířku min. 1,5m.
Provizorní komunikace bude tvořena rovnaninou ze silničních panelů uložených na lože ze
štěrkodrti a bude z obou stran (směrem ke stávající komunikaci i k chodníku pro pěší)
lemována betonovými svodidly. Krajnice staveništní komunikace včetně povrchu chodníku
bude provedena z frézovaného asfaltu. Z důvodu vybudování této pěší komunikace v místě
obnovovaných opěrných zdí (vpravo od komunikace) bude nutné provést zapažení výkopu.
Pažení bude provedeno vhodným způsobem (např. prefabrikované betonové dílce, apod…).
Za účelem vybudování této komunikace bude nutné provést zajištění podpěrného
bodu nadzemního vedení NN, tzn. betonového sloupu. Toto bude řešeno vhodným
způsobem dodavatelem v jeho režii dle jeho zvyklostí a možností.

V rámci stavebních prací tohoto stavebního objektu bude i demolice u kolny u č.p.
29, která tvoří zároveň i opěrnou zeď tělesa komunikace a je v kolizi se stavbou opěrné
zdi.

8.2.5. SO 271 – Obnova opěrných zdí
Podél komunikace v místě nově budovaného chodníku bude provedena obnova

stávajících opěrných zdí pro zajištění svahu přilehlého terénu. Zajištění terénu je navrženo
železobetonovou monolitickou stěnou v km 0,036 20 – 0,154 28 celkové délky 118,07m
dle staničení komunikace.

Vlastní konstrukce stěny je navržena s plošným založením na základových pasech
provedených na podkladním betonu.

Konstrukce stěny je navržena v otevřeném a paženém výkopu dle příčného řezu.
Výkop se předpokládá jako otevřený směrem k vozovce a pažený směrem do svahu
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v závislosti na skladbě zemního podloží. Toto pažení je navrženo z důvodu budování
staveništní komunikace a je součástí objektu SO 251.

Vlastní zeď je navržena z celkem 13 samostatných dilatačních celků.
Pod konstrukcí zdi, je navržen podkladní beton tl 150mm a šířky 1,80m dle

příčného řezu.
Konstrukce zdi se skládá z monolitického železobetonového základového pasu

z betonu C 25/30 - XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B. Na základový pas
navazuje dřík. Dřík stěny je navržen jako železobetonový, monolitický z betonu C 25/30
- XF2, XD1 vyztuženého betonářskou výztuží B500B.

Na koruně stěny je navržena železobetonová monolitická římsa z betonu C 30/37
- XF4, XD3 vyztužená betonářskou výztuží B500B.

Vlastní základ, dřík a římsa jsou mezi sebou děleny pouze pracovními sparami a
jsou zmonolitněny v tuhý celek.

Povrch rubových partií základů trvale pod terénem je opatřen nátěrem proti zemní
vlhkosti Np+x2Na. Shodně tak i lícové plochy základu konstrukce zdi. Povrch dříku zdi a
povrch základu v místě odvodnění rubu zdi je opatřen hydroizolací proti stékající vodě.
Tato izolace je navržena nastavovacími izolačními pásy s ochranou z geotextílie.
Hydroizolace bude ukončena v místě rubové drenáže.

Dilatační spáry jsou provedeny dle VL-4:2008.
Povrch konstrukce římsy je opatřen nátěrem dle TKP 31 a TP 89.
Pod konstrukcí rubové drenáže, je navržen vyspádovaný podkladní beton

s vyústěním dle polohy rubové drenáže.
Zásyp kce zdi je navržen jako zásyp základů dle citované normy ČSN 73 6244.
Za rubem konstrukce opěrné zdi ale i před základem (ze strany komunikace) je

navržena rubová drenáž na podkladním betonu dle ČSN 73 6244. Rubová drenáž bude
vyústěna do obnoveného odvodnění komunikace – viz samostatný objekt SO 301.

Na začátku a konci římsy opěrné stěny jsou navržena rampová napojení v úrovni
povrchu nezpevněné krajnice. Rampová napojení jsou navržena šířky 1,00m a délky 2,00m
nebo 2,50 – 2,75m s orámováním z betonových obrubníků, nebo betonových palisád do
betonového lože. Rampové napojení je navrženo vždy z kamenné dlažby do betonového
lože s tl dlažby celkem 0,40m (0,25m kamenná dlažba a 0,10m podkladní beton).

Na římse opěrné stěny bude provedeno ocelové rámové oplocení výšky 1,20m.
V místě proti vstupu do objektu č.p. 29 bude proveden přístup na přilehlé

pozemky. Přístup bude řešen snížením zdi na potřebnou výšku a osazením betonových
prefabrikovaných stupňů délky 1,0m.

Z důvodu kolize stávající sdělovacího vedení CETIN a vodovodní přípojky k č.p. 29
s novou opěrnou zdí budou v konstrukci stěny (v dříku) provedeny prostupy z trub PP
DN150 pro prostup těchto vedení.

Dle požadavků Ing. Václava Ridla, který plánuje výstavbu RD na přilehlých
pozemcích, bude za konstrukcí zdi zabudováno kanalizační potrubí (bude
umístěno do výkopu za rub zdi) a v opěrné zdi bude provedena příprava pro
plynovodní přípojku. Během stavby opěrné zdi bude tedy nutné koordinace a
součinnost se stavbou rodinného domu. Podrobněji je specifikováno ve
stavebním objektu!

8.2.6. SO 301 – Obnova odvodnění komunikace
Jedná se o obnovu odvodnění komunikace pomocí vybudování dešťové stoky k

odvedení dešťových vod z vozovky komunikace a částečně i z přilehlých spádových ploch.
Na stoku jsou napojeny uliční vpusti, odvodňovací příkop s horskou vpustí a štěrbinový
žlab. Obnova odvodnění je nově vynucena výstavbou komunikace. Stoka je zaústěna do
vodního toku Černý potok.

Navrhované kapacity:
- Dešťová stoka „A“ – délka 142,0 m
- Délka 142,0 m – ULTRA RIB-PP-SN10 – DN250
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- Počet šachet – 5 ks (ŠD1-ŠD5)
- Počet přípojek uličních vpustí – 10 ks (DN150 – DN250)

Údaje o zpracovaných hydrotechnických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované
řešení:

Potrubí je dimenzováno podle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky na
návrhovou srážku 15 min deště s periodicitou 0,5 pro stanici Polička. Intenzita deště je
155 l∙s-1∙ha-1.

Výškové řešení stoky vychází z navrhované výškové úrovně vozovky a nejmenší
dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí.

Dešťová stoka „A“ odvádí dešťové vody z navrhované komunikace a přilehlých
ploch do vodního toku dle stávajícího řešení odvodnění. Výtok do toku je řešen přes
výtokové čelo z dlažby z lomového kamene. Maximální odtok je 76,3 l∙s-1. Sklon stoky je
proměnný od 28,6 do 67,8 ‰.

Do stoky jsou zaústěny přípojky uličních vpustí z ULTRA RIB-PP-SN10 – DN250
v délce 5,9 m, DN 200 v délce 8,8 m a DN150 v délce 32,6 m.

8.2.7. SO 521 – Přeložka STL plynárenského zařízení
SO 521 – Přeložka STL plynárenského zařízení řeší přeložku STL plynové přípojky

pro objekt Borová č.p. 29 z původní niky v obvodovém zdivu budovy nově ukončenou HUP
OPZ KU 25 v přístřešku na hranici pozemku přiléhajícího k plynofikovanému pozemku
s veřejnou částí. Přeložka přípojky si vyžádá prodloužení STL plynovodu PE d 63 SDR 11 o
cca 8m. Jedná se o liniovou stavbu energetického zařízení dle zák. 458/2000 Sb., EN
12.007 a TPG 702.01.

Překážka nové opěrné zdi je zdolána podchodem cca 0,5 m pod základem zdiva,
plynárenské zařízení je uloženo v ochranné trubce.

Celkem je stavba plynárenského zařízení umisťována v celkové délce
16,5m, z toho STL plynovod 0,3 MPa PE d 63 SDR 11 – 8m a STL plynovodní přípojka 0,3
MPa PE d 32 SDR 11 – 8,5m. Odstranění stavby v délce ~8 m je původní plynová přípojka).

8.2.8. SO 551 – Úprava domovního plynovodu
SO 551 – Úprava domovního plynovodu je vyvolán přeložkou STL plynové přípojky

PE d 32 SDR 11 do nového přístřešku na hranici pozemku přiléhajícího k budově
plynofikované budovy Borová č.p. 29. Řeší přemístění strojní části měření a regulaci plynu
a dopojení v oceli DN 25 na stávající spotřební rozvod NTL domovního plynovodu v budově
dle EN 1775. Předmětem projektu nejsou stávající spotřebiče. V této části stavby
umisťujeme NTL domovní plynovod DN 25 s továrním opláštěním cca 0,5m v zemi, tj. mezi
navrženým přístřeškem s plynoměrem a budovou.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A
MĚŘENÍ

Všechny poklady uvedené v odstavci 3. jsou zapracovány do projektu s odborným
vyhodnocením.
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

10.1. Inženýrské sítě
V prostoru zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců

nacházejí stávající inženýrské sítě:
- podzemní sdělovací vedení ve správě České telekomunikační infrastruktury
a.s.,
- nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.,
- podzemní vedení STL plynovodu ve správě společnosti GridServices s.r.o.,
- podzemní vedení vodovodu ve správě obce Borová,
- nadzemní vedení VO ve správě obce Borová.

Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. Skutečnou polohu
je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sít!

10.2. Ochranná pásma dopravních staveb
Přehled základních možných ochranných pásem

10.2.1. Ochranné pásmo silnice
NEDOTČENO

10.2.2. Ochranné pásmo železnice
NEDOTČENO

10.2.3. Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu
NEDOTČENO

10.2.4. Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové
NEDOTČENO

10.3. Ochranná pásma ve vodním hospodářství
Přehled základních možných ochranných pásem:

10.3.1. Ochranné pásmo vodního zdroje
NEDOTČENO

10.3.2. Zátopové území
NEDOTČENO

10.4. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny
Přehled základních možných ochranných pásem:

10.4.1. Ochranné pásmo zvláště chráněných území
NEDOTČENO
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10.4.2. Ochranné pásmo lesa
NEDOTČENO

10.4.3. Ochranné pásmo památných stromů
NEDOTČENO

10.5. Ostatní ochranná pásma
Přehled základních možných ochranných pásem:

10.5.1. Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových
rezervací, památkových zón

Zájmové území se NACHÁZÍ v CHKO Žďárské Vrchy.

10.5.2. Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství
NEDOTČENO

10.5.3. Ochranné pásmo hřbitova
NEDOTČENO

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

11.1. Bourací práce
V rámci stavební akce dojde k odstraněné stávající vozovky a demolici stávajících

opěrných zdí v daném úseku. Na tomto místě dojde k obnově komunikace a výstavbě
nových opěrných zdí.

V rámci stavebních prací SO 251 bude i demolice kolny u č.p. 29, která tvoří
zároveň i opěrnou zeď tělesa komunikace a je v kolizi se stavbou opěrné zdi.

Zásah stavby do území je z tohoto pohledu minimální.

11.2. Kácení mimo lesní zeleně a jejich případná náhrada
V prostoru stavby se nachází stávající keře a drobné stromy, které nevyžadují

povolení o kácení, protože jejich plocha nepřesahuje 40m2. Dále se v prostoru stavby
nacházejí vzrostlé stromy. Ty se nacházejí v pravostranném svahu od komunikace na
začátku úseku. Jedná se o tyto listnaté stromy: javor (obvod kmene 2,40m), jilm (o.
kmene 0,55m) a 5x jasan (o. kmene 1,05m, 1,10m, 0,85m, 0,65m a 1,20m).

Akce si vyžádá kácení celkem 7ks stromů vpravo na začátku úseku v prostoru
mezi komunikace III/35724 a místní komunikaci k evangelickému kostelu. Z kácených
stromů 5ks vyžaduje povolení o kácení (obvod kmene přesahuje 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí), 2ks povolení nevyžadují (obvod kmene nepřesahuje 80 cm ve výšce 130 cm
nad zemí). Dva stromy se nacházejí na pozemku 46/2 v k.ú. Borová u Poličky, ostatní
stromy se nacházejí na pozemku 2037/1 v k.ú. Borová u Poličky. Všech 7ks stromů bude
káceno v rámci akce s tím, že vlastníky pozemků jsou:

Stromy s obvodem kmene 0,55m a 1,05m:
LV - 224, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky, č. p. 30,

56982 Borová.

Ostatní stromy s obvodem 2,40m, 1,10m, 0,85m, 0,65m, a 1,20m:
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LV - 498, Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město,
53002 Pardubice,

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického
kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

11.2.1. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2
Nenachází se.

11.2.2. Stromy určené ke kácení jejichž obvod přesahuje 80 cm ve výšce 130
cm nad zemí

Stromy určené ke kácení jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. Stromy jsou
popsané a označené průměrem a jsou součástí porostů dřevin určených ke kácení
nepřesahujících 40 m2.

Seznam kácených stromů (taxonů):
Název stromu
(taxonu)

Obvod
kmene (m)

Číslo pozemku p.č. Poloha vůči mostu

Jasan 1,05 46/2
k.ú. Borová u Poličky

Vpravo na začátku úseku

Javor 2,40 2037/1
k.ú. Borová u Poličky

Vpravo na začátku úseku

Jasan 1,10 2037/1
k.ú. Borová u Poličky

Vpravo na začátku úseku

Jasan 0,85 2037/1
k.ú. Borová u Poličky

Vpravo na začátku úseku

Jasan 1,20 2037/1
k.ú. Borová u Poličky

Vpravo na začátku úseku

11.2.3. Náhradní výsadba
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Borové u Poličky požaduje

provést náhradní výsadba za kácené stromy. Dle uděleného souhlasu budou místo
2ks kácených stromů vysazený 3ks stromů nových, druh vysazovaných dřevin bude před
vlastní výsadbou specifikován farním sborem.

Náhradní výsadba stromů na pozemcích Pardubického kraje se neuvažuje.

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Zemní práce budou prováděny v prostoru stávajícího silničního tělesa.

V definitivním stavu dojde k úpravě svahu za opěrnými zdmi, kde dojde na pravé straně
k rozšíření komunikace o chodník, na levé straně zase ke snížení terénu v místě
soukromého pozemku. Oproti stávajícímu stavu však dojde k minimálním úpravám svahu
za zdmi, jedná se v podstatě o obnovu stavu, který zde byl v minulosti.

Zásah stavby do území je z tohoto pohledu minimální.

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch
Plochy okolo stavby, které budou stavbou dotčeny, budou ohumusovány v

tl.150mm, v místech strmých svahů bude případně proveden hydroosev.
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11.5. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.

11.6. Zásah do jiných pozemků
Součástí stavební akce je příloha „Záborový elaborát“. Stavba je navržena tak,

aby zásah stavby do jiných pozemků byl minimalizován. Všechny okolní plochy související
se stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo stavu odpovídajícímu původnímu
využití.

11.7. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a
technické infrastruktury a vodních toků
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, v rámci které dochází ke stavebním

úpravám stávající komunikace.
Vlastní úprava komunikace a její zajištění opěrnými zdmi vyvolá přeložku STL

plynovodu, dále úpravu domovního plynovodu a také provedení obnovy stávajícího
odvodnění komunikace. Podrobně je to popsáno v jednotlivých stavebních objektech.

Přeložky ani úpravy vodních toků se neprovádí.

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

12.1. Všechny druhy energií
Při výstavbě bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů

dodavatelské firmy. Zdroje energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii
dodavatelské firmy.

Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaných
objektů, a to na souvisejících plochách v blízkosti stavby. Tyto plochy budou po dokončení
stavby uvedeny do původního stavu.

Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s dopravou na
stavbu bude řešena dodavatelem stavby. Dočasná skládka stavby se uvažuje na pozemcích
ve vlastnictví obce. Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a
dohodnut dodavatelem stavby v rámci stavby.

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků
dodavatelské firmy. Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk.
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii v inventáři
dodavatele stavby.

12.2. Vodní hospodářství
Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody.

Dešťová voda bude zachycena odvodňovacím systémem stavby do vsakovacích objektů
v rámci stavby. Likvidace dešťové vody bude zajištěna na pozemcích správce vsakováním.

12.3. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování
Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní

infrastruktury. Stavba nevyžaduje místa pro parkování.
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12.4. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a
nadzemní sítě)
Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu, než je uvedena

v kapitole 12.1.

12.5. Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním
stavby
Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů

vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení
prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací. Negativní vlivy, které lze minimalizovat
různými druhy technických či organizačních opatření jsou klasifikovány jako méně
významné. Upřesnění požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.

Krátkodobé vlivy během výstavby:
- Znečištění ovzduší
- Nárůst hluku
- Ovlivnění běžného provozu (objízdné trasy, doprava materiálu, atd…)
- Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a

opatřeními.

13.1. Ochrana krajiny a přírody
Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy omezil na minimum. Dále zajistí, aby

nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci
odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu odveze
na trvalou skládku. Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do
předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky
ve vlastnictví dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“.

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního
prostředí. S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost
vůči obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle
předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a
nebudou prováděny opravy stavebních strojů.

13.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje

s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu dokončené stavby – stavební úpravy.
Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel zůstává totožný.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24.
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srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení
vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze
stavební činnosti.

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v plném znění, část třetí, §12,
odstavec 6. a části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k
posuzované denní a noční době podle následující tabulky.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB)
Od   6:00 do   7:00 +10
Od   7:00 do 21:00 +15
Od 21:00 do 22:00 +10
Od 22:00 do   6:00 +5

Předpokládá se provádění stavebních prací pouze v denních hodinách. Provádění
prací v nočních hodinách se, vzhledem k umístění staveniště v intravilánu obce,
nepředpokládá.

13.3. Emise z dopravy
Výstavbou nedojde ke změně dopravního proudu a nezmění se množství emisí

z dopravy motorových vozidel.

13.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje
Dodavatel stavby musí zajistit, že nebudou kontaminovány povrchové vody. Na

staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. Na staveništi bude dostupný sypký sorbent
pro sanaci úkapů strojů.

Podrobně je specifikováno v příloze „Havarijní plán“.

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při
užívání stavby
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády
s doplněním o dané ČSN:

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništi
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- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti
dodavatele stavebních prací).

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,

o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístroj
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování osobních ochranných prostředků
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování ochranných pracovních prostředků
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve

znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti

při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách
- ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace
- ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
- ČSN EN 131-2 Žebříky
- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny
- ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky.

13.6. Nakládání s odpady
Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě

platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

13.6.1. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště
V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou

pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 93/2016:
Druh Název
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

obsahující nebezpečné látky
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

neuvedené pod číslem 03 01 04
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné

látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
080199 Odpady jinak blíže neurčené
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

http://www.mdsprojekt.cz/


III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29 Stupeň
A – Průvodní zpráva DSP+PDPS

MDS PROJEKT s.r.o. www.mdsprojekt.cz
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto Stránka č. 29

150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami

znečištěné
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních

odpadů) obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

170901,170902,170903

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí
komunikací, lze charakterizovat takto:

- skrývky ornice a podorniční vrstvy,
- demolice stávajících vozovek,
- přeložky stávajících inženýrských sítí,
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací.

13.6.2. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora
Druh Název
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

obsahující nebezpečné látky
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha,

neuvedené pod číslem 03 01 04
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné

látky
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
120101 Piliny a třísky železných kovů
120102 Úlet železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120104 Úlet neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
120113 Odpady ze svařování
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
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150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

znečištěné

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají
charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout
do následujících bodů:

- příprava různých komponentů pro stavbu,
- nátěry konstrukcí,
- běžná údržba stavebních mechanizmů,
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby
skladování materiálu pro stavbu.

13.6.3. Nakládání s odpady
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů

se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb.

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá
na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých
druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním
listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a
neoprávněné manipulace s ním.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány
odpady skupin:

- odpady barev a laků,
- odpady lepidel a těsnicích materiálů,
- odpady z obrábění kovů a plastů.
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů,
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat.

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu
bourání vozovek a objektů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce
příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a
chemické vlastnosti umožní).

Druh odpadu a místo jeho uložení:
- veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor, až na

frézovaný materiál. Frézovaný R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby.
Sejmutá humusní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování

svahů a pro úpravy terénu v okolí stavby. Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby
uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od
ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev
z demolic vozovek vznikne i odpad stavební z demolice stávajících opěrných zdí a jiných
konstrukcí.
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Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a
staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad.

Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před
odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech).

13.6.4. Vznik odpadů
Úkony, při nichž vznikají odpady, jsou uvedeny již v odstavcích 5.6.1 a 5.6.2.
Hlášení za odpady se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění

ohlašovacích povinností (ISPOP) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností.
Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a

způsobech nakládání s nimi (§16 odst1 písm.g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech a
§21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném
znění).

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů a
budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu.

Při stavbě se předpokládá se vznikem následujících odpadů a daného množství:

SO 001 SO 101 SO 151 SO 251 SO 271 SO 301 SO 521 SO 551 CELKEM

Odpad z demolic

0.0 767.0 0.0 12.5 187.5 0.0 0.0 0.0 967.0

[t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

0.0 280.3 244.0 416.0 1342.3 283.1 7.5 0.0 2573.1

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

0.0 41.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

Stavební objekt

Kámen, beton,
železobeton, suť

Zemina, hlušina

Frézovaný materiál z
konstrukce vozovky

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ
VLASTNOSTI

Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb
pozemních komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek a podle zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona.

14.1. Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita objektů je podrobně řešena v samostatných

částech projektové dokumentace, tzn. v jednotlivých stavebních objektech.
Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba (především opěrné zdi) tak, jak je

navržena, bude vyhovovat na jednotlivé mezní stavy předepsané v normě, tzn. na mezní
stav únosnosti (MSÚ) a použitelnosti (MSP).

Konstrukce stavby je navržena z obvyklých materiálů, předpokládá se využívání
stavby s obvyklým zatížením jako je běžné pro tento typ stavby po celou dobu životnosti
konstrukce, které je definované v příslušných normách a předpisech.

Při provádění stavby budou dodrženy všechny technologické postupy výrobců
použitých materiálů. Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality.
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V případě použití jiných materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a
mechanické vlastnosti, jako původně navržené.

14.2. Požárně bezpečnostní řešení
14.2.1. Seznam použitých podkladů
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009;

Z1 – únor 2013/, Z2 – červenec 2015
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 –

únor 2013; Z2 – únor 2015/
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/červenec 2016
- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních

konstrukcí/květen 2007/
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením /leden 1996/
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen

2003/
- Zákon č. 350/2012 Sb
- Vyhláška č. 268/2011
- Vyhláška č. 221/2014 Sb
- Tato projektová dokumentace

14.2.2. Popis stavby
Navrhovaná akce „III/35724 Borová, opěrná zeď u č.p. 29“ v k.ú. Borová u

Poličky řešící stavební úpravy stávající komunikace III/35724, vybudováním nové opěrné
zdi podél kolny u č.p. 29, obnovou stávajících opěrných zdí podél komunikace a
vybudováním nového chodníku. S akcí souvisí obnova stávajícího odvodnění komunikace
a přilehlého terénu. Akce dále vyvolá nutnost přeložky stávajícího STL plynovodu a úpravu
domovního plynovodu v objektu č.p. 29. Po skončení stavebních prací budou dotčené ploch
uvedeny do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací,
do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání..

S akcí souvisí nutnost realizace objektu dočasného dopravního opatření v průběhu
výstavby.

14.2.3. Rozdělení stavby do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků.

14.2.4. Požární riziko
Provedená změna stávající stavby – bez požárního rizika.

14.2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních

konstrukcí.

14.2.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty.

14.2.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob

posuzováno.
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Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.
Na nové komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla

(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm
vysoký). Volná šířka vozovky je navržena 6,5m s tím, že se jedná o dvoupruhovou směrově
nerozdělenou komunikaci.

Stavebními úpravami komunikace III/35724 se nemění stávající příjezdové
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím
objektům. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých
nákladních vozidel.

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Stavební úpravy komunikace je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby
(týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k
nemovitostem na vzdálenost alespoň 20 m, ve výjimečných případech a po dohodě s
pracovníky HZS na vzdálenost větší, nejvýše však 50 m.  Přizpůsobit je nutno těmto
zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku.

14.2.8. Stanovení odstupových vzdáleností
S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti.

14.2.9. Zabezpečení stavby požární vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární

vodou.

14.2.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové
komunikace, nástupní plochy

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno.
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.
Na komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla (průjezdný

průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký).
Volná šířka vozovky na komunikaci je navržena 6,5m s tím, že se jedná o dvoupruhovou
směrově nerozdělenou komunikaci.

Stavebními úpravami komunikace III/35724 se nemění stávající příjezdové
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím
objektům. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých
nákladních vozidel.

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Stavební úpravy komunikace je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby
(týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k
nemovitostem na vzdálenost alespoň 20 m, ve výjimečných případech a po dohodě s
pracovníky HZS na vzdálenost větší, nejvýše však 50 m.  Přizpůsobit je nutno těmto
zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku.

14.2.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje.

14.2.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.
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14.2.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními.

14.2.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek
S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní

tabulky.
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení.
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního
prostředí
Problematika je podrobně řešena v kapitole 13. této zprávy. Součástí

dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která se týkají dané
problematiky, v části „Doklady“. Všechny požadavky jsou do dokumentace zapracovány.

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky
na ochranu zdravý, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

14.4. Ochrana proti hluku
Problematika je podrobně řešena v kapitole 13.2. Z dlouhodobého hlediska se vliv

stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o
změnu stávajícího stavu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný.
Ochrana proti hluku není navržena.

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích)
Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110

a ČSN 73 6201. Součástí dokumentace je i návrh dopravního značení dle TP 65 v
definitivním stavu a dle TP 66 pro provoz během výstavby.

Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která se
týkají dané problematiky, v části „Doklady“. Všechny požadavky jsou do dokumentace
zapracovány.

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky
na bezpečnost při užívání.

14.6. Úspora energie a ochrana tepla
S ohledem na charakter stavby není řešena úspora energie a ochrana tepla během

provozu stavby.

15. DALŠÍ POŽADAVKY

15.1. Užitných vlastností stavby
Zvolené konstrukce a technologie použité při výstavbě jsou zvoleny v souladu s

požadavky stavebníka tak, aby náklady na stavební dílo byly minimalizovány v rámci
celého životního cyklu. Stavba je hospodárná s ohledem na náklady při výstavbě, náklady
při provozu, a nakonec i na náklady při likvidaci stavby.
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Kapacita objektů je navržena na základě parametrů komunikací v navazujících
úsecích stavby.

Navržená stavba respektuje obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky
podle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 22/1997 Sb

15.2. Bezbariérové užívání stavby
15.2.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Je navrženo zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb..
Komunikace pro pěší (chodník) je navržena v podélném sklonu max. 8,33%

s příčným sklonem 2,00%. Na začátku a na konci chodníku je provedeno snížení obruby
na podsádku +20 mm. V místech snížení obrub bude proveden podélný sklon chodníku
max. 12,50% (rampový náběh).

15.2.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Podél chodníku je po celé délce zajištěná vodící linie. Vodící linie je na chodníku

řešena betonovou konstrukcí opěrné zdi, v místě začátku a konce chodníku je provedena
snížená obruba a varovný pás z reliéfní dlažby červené barvy šířky 400mm. Varovný pás
bude ukončen ve výšce obruby min. 80mm.

15.2.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
Nejsou navrženy.

15.2.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Materiál pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS

12.03.04.

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy stávající komunikace

III/35724 v obci Borová. Z tohoto pohledu je také v projektové dokumentaci uvažováno.

15.3.1. Ochrana stavby před povodněmi
Není navrženo, stavba se nenachází v místě, které by mohlo být ohroženo

povodněmi.

15.3.2. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou
Podkladem pro návrh stavebního díla je geotechnický a hydrogeologický průzkum,

který je součástí dokumentace, viz „Souvisící dokumentace“.
Podzemní vody nebyla v uvedeném IG průzkumu zastižena.

15.3.3. Ochrana stavby před bludnými proudy
Neřešeno, protože se jedná o stavební úpravy stávajícího stavu.

15.3.4. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů
Speciální ochranná opatření nejsou navržena. Konstrukce je navržena dle

příslušných norem, TP a TKP.
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15.3.5. Ochrana stavby v území ohroženém sesuvy
Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy.

15.3.6. Ochrana stavby před účinky zemětřesení
Stavba se nenachází v území ohroženém účinky zemětřesení.

15.3.7. Ochrana stavby v poddolovaném území
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

15.3.8. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků
S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu v intravilánu a záchytný systém je

řešen zábradlím, není náraz vozidla na konstrukce (především opěrné zdi) uvažován.

15.3.9. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob
Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných

osob. V projektu není řešeno.
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16. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů v části
dokumentace „Doklady“. Všechny požadavky jsou do dokumentace zapracovány:

DOTČENÝ ORGÁN: POZNÁMKA:

Krajský úřad Pardubického kraje
Oddělení silničního hospodářství a dopravní
obslužnosti

Souhlasí bez připomínek

Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje, se sídlem
v Pardubicích

Souhlasí bez připomínek

ČEZ Distribuce, a.s. Souhlasí, připomínky zapracovány

NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s. Souhlasí, připomínky zapracovány

Městský úřad Polička
Odbor stavební Souhlasí bez připomínek

Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje, územní odbor
Svitavy, dopravní inspektorát

Souhlasí, připomínky zapracovány

Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. Souhlasí, připomínky zapracovány

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství Souhlasí bez připomínek

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální prac. CHKO Žďárské Vrchy Souhlasí, připomínky zapracovány

Hasičský záchranný sbor Pardubického
kraje, územní odbor Svitavy Souhlasí bez připomínek

Obec Borová Souhlasí bez připomínek

Městský úřad Polička, odbor územního
plánování, rozvoje a životního prostředí Souhlasí, připomínky zapracovány

Městský úřad Polička
Odbor dopravy

Souhlasí se zvláštním užívání komunikace,
podmínky zapracovány

Obec Borová Souhlasí bez připomínek

Lesy České republiky s.p.,
správa toků – oblast povodí Dyje Souhlasí, připomínky zapracovány

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Pardubice Souhlasí bez připomínek

http://www.mdsprojekt.cz/
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GasNet s.r.o., zastoupená společností
Gridservices s.r.o. Souhlasí, připomínky zapracovány

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky na
realizaci stavby uvedené ve vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. Jedná se o
tyto podmínky:

- Podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s., dle jejich vyjádření č. 1101873782
a č. 1102561029,

- Podmínky NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s. uvedené ve stanovisku pod
značkou 125190001 (1/19/Vra),

- Podmínky č. 1) až 5) Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát uvedené na vyjádření č.j.
KRPE-98485-1/ČJ-2018-170906,

- Podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. uvedené na
vyjádření č.j. 2511 POS JP 2017,

- Podmínky AOPK ČR, Region. pracoviště SCHKO Žďárské Vrchy uvedené
v závazném stanovisku č.j. 04517/ZV/18,

- Podmínky Městského úřadu Polička, odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí uvedené na vyjádření č.j. MP/30553/2018/02,
spisová značka MP/30553/2018/OÚPRaŽP/BV,

- Podmínky souhlasu se zvláštním užívání komunikace Městského úřadu
Polička, odboru dopravy uvedené na vyjádření č.j. MP/31149/2017, spisová
značka MP/29953/2017,

- Podmínky společnosti GasNet s.r.o., zastoupené společností Gridservices
s.r.o. uvedené na vyjádření pod značkou 5001655753.

- Podmínky Lesů ČR s.p., správa toků – oblast povodí Dyje uvedené na
vyjádření pod číslem jednacím LCR952/000675/2019, spis. značka
LCR0002479/2018.

Ve Vysokém Mýtě 12/2018 Ing. Martin Roušar
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