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3.1.1 Datum: 25.04.2019 Čas:Soupis objektů 10:01:32Strana: 1Aspe Firma: Prodin a.s.Stavba: MS1908 - Modernizace silnice Semín - BřehyVarianta: ZŘ - Základní řešení Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _Název OC ObjektSO 001 Všeobecné a předběžné položky pro SO 101 _ _ _ _ _ _ _SO 002 Všeobecné a předběžné položky pro SO 102 _ _ _ _ _ _ _SO 003 Všeobecné a předběžné položky pro SO 103 _ _ _ _ _ _ _SO 101 KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340 _ _ _ _ _ _ _SO 102 KOMUNIKACE KM  1,340 - 1,840 _ _ _ _ _ _ _SO 103 KOMUNIKACE KM  1,840 - 2,139 _ _ _ _ _ _ _SO 181 DIO pro SO 101 _ _ _ _ _ _ _SO 182 DIO pro SO 102 _ _ _ _ _ _ _SO 183 DIO pro SO 103 _ _ _ _ _ _ _



Aspe Strana: 1
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Kč____________Náklad na měrnou jednotku:  1,00Počet měrných jednotek:Měrné jednotky: Kč____________Cena s daní: Kč____________DPH: Kč____________Cena celková: Kč____________Základní cena:PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel: Všeobecné a předběžné položky pro SO 101Všeobecné a předběžné položky pro SO 101Rozpočet:
Modernizace silnice Semín - Břehy

SO 001Objekt: SO 001Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyVšeobecné a předběžné položky pro SO 101Všeobecné a předběžné položky pro SO 101Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 001SO 001 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemVšeobecné konstrukce a práce0  1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, část DIO.Pevná cena.Délka stavby: 1,340 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________4 x kopaná sonda o velikosti 1 x 1 x 2 mna zjištění průběhu inž. sítí1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 1,340 km.Pevná cena.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).Délka stavby: 1,340 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Aspe Strana: 3
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyVšeobecné a předběžné položky pro SO 101Všeobecné a předběžné položky pro SO 101Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 001SO 001 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací.Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwgTechnická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.  Pevná cena.Délka stavby: 1,340 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení stavby 
částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavbyVšeobecné konstrukce a práce0 ____________Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Kč____________Náklad na měrnou jednotku:  1,00Počet měrných jednotek:Měrné jednotky: Kč____________Cena s daní: Kč____________DPH: Kč____________Cena celková: Kč____________Základní cena:PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel: Všeobecné a předběžné položky pro SO 102Všeobecné a předběžné položky pro SO 102Rozpočet:
Modernizace silnice Semín - Břehy

SO 002Objekt: SO 002Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyVšeobecné a předběžné položky pro SO 102Všeobecné a předběžné položky pro SO 102Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 002SO 002 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemVšeobecné konstrukce a práce0  1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, část DIO.Pevná cena.Délka stavby: 0,500 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________4 x kopaná sonda o velikosti 1 x 1 x 2 mna zjištění průběhu inž. sítí1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 0,500 km.Pevná cena.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).Délka stavby: 0,500 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Aspe Strana: 3
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyVšeobecné a předběžné položky pro SO 102Všeobecné a předběžné položky pro SO 102Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 002SO 002 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací.Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwgTechnická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.  Pevná cena.Délka stavby: 0,500 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení stavby 
částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavbyVšeobecné konstrukce a práce0 ____________Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Kč____________Náklad na měrnou jednotku:  1,00Počet měrných jednotek:Měrné jednotky: Kč____________Cena s daní: Kč____________DPH: Kč____________Cena celková: Kč____________Základní cena:PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel: Všeobecné a předběžné položky pro SO 103Všeobecné a předběžné položky pro SO 103Rozpočet:
Modernizace silnice Semín - Břehy

SO 003Objekt: SO 003Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyVšeobecné a předběžné položky pro SO 103Všeobecné a předběžné položky pro SO 103Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 003SO 003 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemVšeobecné konstrukce a práce0  1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Inženýrská činnost, zajištění povolení uzavírky, zajištění objízdných tras dle zásad organizace dopravy PD, část DIO.Pevná cena.Délka stavby: 0,299 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________4 x kopaná sonda o velikosti 1 x 1 x 2 mna zjištění průběhu inž. sítí1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací. Délka úseku 0,299 km.Pevná cena.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR  1,000 ____________ ____________Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x).Délka stavby: 0,299 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Aspe Strana: 3
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyVšeobecné a předběžné položky pro SO 103Všeobecné a předběžné položky pro SO 103Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 003SO 003 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 4x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací.Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *dwgTechnická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR  1,000 ____________ ____________Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.  Pevná cena.Délka stavby: 0,299 km.1=1,000 [A]Technická specifikace: úhrnná částka (pevná cena) na položku musí pokrývat všechny dočasné úpravy na regulaci dopravy po staveništi. Zahrnuje  náklady na veškeré dočasné svislé resp.vodorovné dopravní značení vč. jeho odstranění, které neobsahuje Dočasné dopravní opatření.  Případné více náklady z důvodu ztížení stavby 
částečným či plným provozem, které nejsou obsahem této položky, budou zahrnuty do jednotkových cen položek stavby a nemohou být důvodem pro pozdější zvyšování nákladů stavbyVšeobecné konstrukce a práce0 ____________Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Kč____________Náklad na měrnou jednotku:  1,00Počet měrných jednotek:Měrné jednotky: Kč____________Cena s daní: Kč____________DPH: Kč____________Cena celková: Kč____________Základní cena:PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel: KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340Rozpočet:
Modernizace silnice Semín - Břehy

SO 101Objekt: SO 101Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ



Aspe Strana: 2
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 101SO 101 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemVšeobecné konstrukce a práce0  1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  2 712,430 ____________ ____________2,0 t/m3385,425*2=770,850 [C]   z položky 11332412,29*2=824,580 [D]   z položky 12273.A386,9*2=773,800 [E]    z položky 12273.B148,4*2=296,800 [F]    z položky 1292223,2*2=46,400 [H]    z položky 12940Celkem: C+D+E+F+H=2 712,430 [I]Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.Všeobecné konstrukce a práce0 ____________Zemní práce1  2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3  385,425 ____________ ____________Výkop konstrukce vozovky v místě propustkuaOdstranění pro sanace krajnic - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI Včetně naložení a odvezení na skládku zhotoviteleOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy7*0,3*1,25+7*0,15*1=3,675 [B]Výkop konstrukce vozovky v místě propustkuaOdstranění pro sanace krajnic tl. 150 mm, šířka 1,0 m + tl. 300 mm, šířka 0,75 m1018*(1*0,15+0,75*0,3)=381,750 [A]Celkem: B+A=385,425 [C]Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 



Aspe Strana: 3
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 101SO 101 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemmusí být uveden v doplňujícím textu k položce).Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  162,627 ____________ ____________celoplošné frézování tl. 20 mmafrézování šířky 0,6 m tl. 40 mm (napojení na stávající stav)afrézování šířky 0,3 m tl. 60 mm (napojení na stávající stav)odvoz na skládku objednatele  Odečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezyceloplošné frézování tl. 20 mm6,05*1340*0,02=162,140 [A]frézování šířky 0,6 m tl. 40 mm0,6*(5,7+5,9)*0,04=0,278 [B]frézování šířky 0,3 m tl. 60 mm0,3*(5,7+5,9)*0,06=0,209 [C]Celkem: A+B+C=162,627 [D]Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavateleAtributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2Překážky v trase: bez překážek v trase 4 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M  11,500 ____________ ____________Provizorní zatrubnění vodoteče DN 400propustekdle C.0 Souhrnné technické zprávy11,5=11,500 [A]na dobu 5 dníTechnická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.). 5 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  412,290 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemodstranění zemní krajnice pro sanaci - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI1018*(0,5*0,15+1,1*0,3)=412,290 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpáníLepivost: lepivost do 50%Množství: do 1000m3Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením 6 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  386,900 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemsejmutí krajnicebez zádržného systému(1293+1277)*0,14=359,800 [A]se zádržným systémem(47+63)*0,2=22,000 [B]v místě sjezdů1*0,15*(5+6+6+6+5+6)=5,100 [C]Celkem: A+B+C=386,900 [D]Technická specifikace: položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemLepivost: lepivost do 50%Množství: do 1000m3Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením 7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  1 484,000 ____________ ____________odstranění nánosu krajnice v tl. 100 mmna trvalou skládkuOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezybez zádržného systému(1293+1277)*0,5=1 285,000 [A]se zádržným systémem(47+63)*1,5=165,000 [B]v místě sjezdů1*(5+6+6+6+5+6)=34,000 [C]Celkem: A+B+C=1 484,000 [D]Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva 8 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3  23,200 ____________ ____________Odstranění nánosů bahnadno trouby0,9*8=7,200 [A]výtok a nátok8+8=16,000 [B]Celkem: A+B=23,200 [C]Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)Atributy položky: Délka propustu: přes 5m do 10mŠířka propustu: do 1000mm 9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  379,600 ____________ ____________z nenamrzavého materiálu vhodným do násypuOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkembez zádržného systému(1293+1277)*0,14=359,800 [A]se zádržným systémem(47+63)*0,18=19,800 [B]Celkem: A+B=379,600 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 018,000 ____________ ____________přehutnění zemní pláně pod konstrukční vrstvy vozovkyOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy1018=1 018,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.Atributy položky: Zemní těleso: zářez 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 535,200 ____________ ____________se zádržným systémem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemapři sanaci krajnice - čerpáno pouze se souhlasem tdiOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy(47+63)*1=110,000 [A]a1018*1,4=1 425,200 [B]Celkem: A+B=1 535,200 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 535,200 ____________ ____________Založení trávníku na rozprostřené orniciOsetí se provede ručně, vhodnou zvolenou směsíPři volbě je nutno zohlednit klimatické, půdní a sklonové poměryse zádržným systémemapři sanaci krajnice - čerpáno pouze se souhlasem tdi(47+63)*1=110,000 [A]a1018*1,4=1 425,200 [B]Celkem: A+B=1 535,200 [C]Technická specifikace: Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénuAtributy položky: Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5Zemní práce1 ____________Základy2  13 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,636 ____________ ____________Zřízení zajišťovacího prahu z bet. C30/37, XF4, XC4propustek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem2,65*0,8*0,3=0,636 [A]Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF4Tvar konstrukce: pás 14 281452 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ M3  0,700 ____________ ____________propustekbet. C30/37, XF4, XC45*(0,35*0,4)=0,700 [A]Technická specifikace: Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemAtributy položky: Délka injektážních trubek: přes 1m do 1,5mMateriál injektážních trubek: PVC hladkéZáklady2 ____________Vodorovné konstrukce4  15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,000 ____________ ____________propustekdno trouby5*1=5,000 [A]výtok5=5,000 [B]Celkem: A+B=10,000 [C]10*0,3=3,000 [D]Technická specifikace: položka zahrnuje:- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45Atributy položky: Druh malty: MC-15Tloušťka dlažby: přes 250mm do 300mm 16 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,650 ____________ ____________Přespárování lom. kamenepropustek5*3,1*0,3=4,650 [A]Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45Atributy položky: Původní položení dlažby: na MCTloušťka dlažby: přes 250mm do 300mmVodorovné konstrukce4 ____________Komunikace5  17 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  759,540 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezysanace kraje vozovky ŠD 0/63 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDItl. 300 mm, šířka 0,75 m1018*0,3*0,75=229,050 [A]sanace zemní krajnice  ŠD 0/63 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI1018*0,3*1,1=335,940 [B]sanace kraje vozovky ŠD 0/32 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDItl. 150 mm, šířka 0,75 m1018*0,15*0,75=114,525 [C]sanace zemní krajnice  ŠD 0/32 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI1018*0,15*0,5=76,350 [D]aZřízení krajnice v místě propustku ŠD 0/637*0,3*1,25+7*0,15*1=3,675 [F]Celkem: A+B+C+D+F=759,540 [G]Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 18 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  5,100 ____________ ____________vyrovnání sjezdů ŠD 0/32 tl. 150 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy1*0,15*(5+6+6+6+5+6)=5,100 [A]Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 19 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  200,900 ____________ ____________zřízení krajnice - frézing 0/22 tl. 100 mmz odfrézovaného materiálu 162 m3 …. 38,9 m3 nákupOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezybez zádržného systému(1293+1277)*0,7*0,1=179,900 [A]se zádržným systémem(47+63)*1,6*0,1=17,600 [B]v místě sjezdů1*(5+6+6+6+5+6)*0,1=3,400 [C]Celkem: A+B+C=200,900 [D]Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěryAtributy položky: Materiál: z místních zdrojůTloušťka vrstvy: 100mm 20 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  7 772,000 ____________ ____________Infiltrační postřik na obnažený povrch7772=7 772,000 [A]Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 276,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy7772+7504=15 276,000 [A]Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení 22 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  8 040,000 ____________ ____________Výztužný kompozit (geomříž biaxinální pevností v tahu min. 50 Kn/M, OKA 25x25 mm)do asfaltových vozovekOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy6*1340=8 040,000 [A]Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisuAtributy položky: Materiál: polypropylen 23 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  255,900 ____________ ____________ACO 8    tl. dle C.1.3 Pracovní řezyvyrovnávka do požadovaných příčných sklonů"průměrná plocha v pracovním řezu x délka staničení" 0,191*1340255,9=255,900 [A]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Strana: 14
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 101SO 101 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  7 504,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezy5,6*1340=7 504,000 [A]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 25 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  7 772,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezyAsfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 22+ CRmB v tl. 80 mm, dle TP 148: 2009  pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v rozmezí 15 - 25 %, viskozita 1,5 – 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1.5,8*1340=7 772,000 [A]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemKomunikace5 ____________Přidružená stavební výroba7  26 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2  12,000 ____________ ____________6*2=12,000 [A]Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.Atributy položky: Nátěrový materiál: syntetickýPřidružená stavební výroba7 ____________Ostatní konstrukce a práce9  27 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  6,100 ____________ ____________Demontáž dopravně-bezpečnostního zábradlí6,1=6,100 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo 28 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  68,000 ____________ ____________68=68,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření



Aspe Strana: 16
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340KOMUNIKACE KM 0,000 - 1,340Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 101SO 101 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemnezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 29 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,500 ____________ ____________5,5=5,500 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie 30 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________SDZ B20a před vjezdem do obce1=1,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeníAtributy položky: Stojan: jednoduchýTvar: kruhÚčel: definitivní 31 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________1=1,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) 32 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  1 351,600 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Řezaná spára do asfaltu do 40 mmpodélná spára1340=1 340,000 [A]napojení na stáv. stav5,7+5,9=11,600 [B]Celkem: A+B=1 351,600 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 33 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M  1 351,600 ____________ ____________Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na stávající stavpodélná spára1340=1 340,000 [A]napojení na stáv. stav5,7+5,9=11,600 [B]Celkem: A+B=1 351,600 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil 34 936315 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 M3  3,510 ____________ ____________Zřízení železobet. římsy z bet. C30/37, XF4, XC4propustekvč. konstrukční výztuže B500Bvčetně kotvy římsy M24/150 v počtu 18 ks6,5*0,72*0,75=3,510 [A]Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůAtributy položky: Bednění: bez bedněníStupeň vlivu prostředí: XF4 35 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2  58,500 ____________ ____________propustektrouba9*3,1=27,900 [A]
čela2*(1,8+1,8+1,5)*3=30,600 [B]Celkem: A+B=58,500 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu 36 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  1,950 ____________ ____________Ubourání části bet. čelavčetně odvozu a uložení na skládku s poplatkem0,3*6,5=1,950 [A]Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisůAtributy položky: Poplatky za skládku: včetně poplatkuOstatní konstrukce a práce9 ____________Celkem: ____________
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Modernizace silnice Semín - Břehy

SO 102Objekt: SO 102Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemVšeobecné konstrukce a práce0  1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  984,800 ____________ ____________2,0 t/m3142,5*2=285,000 [C]   z položky 11332153,9*2=307,800 [D]   z položky 12273.A143,6*2=287,200 [E]    z položky 12273.B524*0,1*2=104,800 [F]    z položky 12922Celkem: C+D+E+F=984,800 [G]Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.Všeobecné konstrukce a práce0 ____________Zemní práce1  2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3  142,500 ____________ ____________Odstranění pro sanace krajnic - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI Včetně naložení a odvezení na skládku zhotoviteleOdečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezyOdstranění pro sanace krajnic tl. 150 mm, šířka 1,0 m + tl. 300 mm, šířka 0,75 m380*(1*0,15+0,75*0,3)=142,500 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  60,995 ____________ ____________celoplošné frézování tl. 20 mma
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemfrézování šířky 0,6 m tl. 40 mm (napojení na stávající stav)afrézování šířky 0,3 m tl. 60 mm (napojení na stávající stav)odvoz na skládku objednatele  Odečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezyceloplošné frézování tl. 20 mm6,05*500*0,02=60,500 [A]frézování šířky 0,6 m tl. 40 mm0,6*(5,8+6)*0,04=0,283 [B]frézování šířky 0,3 m tl. 60 mm0,3*(5,8+6)*0,06=0,212 [C]Celkem: A+B+C=60,995 [D]Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavateleAtributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2Překážky v trase: bez překážek v trase 4 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  153,900 ____________ ____________odstranění zemní krajnice pro sanaci - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI380*(0,5*0,15+1,1*0,3)=153,900 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpáníLepivost: lepivost do 50%Množství: do 1000m3Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením 5 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  143,600 ____________ ____________sejmutí krajnicekomunikace bez zádržného systému(500+500)*0,14=140,000 [A]v místě sjezdů1*0,15*(6+6+6+6)=3,600 [B]Celkem: A+B=143,600 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpáníLepivost: lepivost do 50%Množství: do 1000m3Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  524,000 ____________ ____________odstranění nánosu krajnice v tl. 100 mmna trvalou skládkuOdečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezykomunikace bez zádržného systému(500+500)*0,5=500,000 [A]v místě sjezdů1*(6+6+6+6)=24,000 [B]Celkem: A+B=524,000 [C]Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva 7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  140,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemz nenamrzavého materiálu vhodným do násypuOdečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezy(500+500)*0,14=140,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  217,000 ____________ ____________přehutnění zemní pláně pod konstrukční vrstvy vozovky217=217,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.Atributy položky: Zemní těleso: zářez 9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  532,000 ____________ ____________se zádržným systémemapři sanaci krajnice - čerpáno pouze se souhlasem tdi
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem380*1,4=532,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  532,000 ____________ ____________Založení trávníku na rozprostřené orniciOsetí se provede ručně, vhodnou zvolenou směsíPři volbě je nutno zohlednit klimatické, půdní a sklonové poměryse zádržným systémemapři sanaci krajnice - čerpáno pouze se souhlasem tdi380*1,4=532,000 [A]Technická specifikace: Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénuAtributy položky: Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5Zemní práce1 ____________Komunikace5  11 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  282,150 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezy



Aspe Strana: 8
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM  1,340 - 1,840KOMUNIKACE KM  1,340 - 1,840Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 102SO 102 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemsanace kraje vozovky ŠD 0/63 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDItl. 300 mm, šířka 0,75 m380*0,3*0,75=85,500 [A]sanace zemní krajnice  ŠD 0/63 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI380*0,3*1,1=125,400 [B]sanace kraje vozovky ŠD 0/32 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDItl. 150 mm, šířka 0,75 m380*0,15*0,75=42,750 [C]sanace zemní krajnice  ŠD 0/32 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI380*0,15*0,5=28,500 [D]Celkem: A+B+C+D=282,150 [E]Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 12 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  3,600 ____________ ____________vyrovnání sjezdů ŠD 0/32 tl. 150 mm1*0,15*(6+6+6+6)=3,600 [A]Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 13 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  72,400 ____________ ____________zřízení krajnice - frézing 0/22 tl. 100 mmz odfrézovaného materiálu 60,5 m3 …. 11,9 m3 nákupkomunikace bez zádržného systému(500+500)*0,7*0,1=70,000 [A]v místě sjezdů1*(6+6+6+6)*0,1=2,400 [B]Celkem: A+B=72,400 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemTechnická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěryAtributy položky: Materiál: z místních zdrojůTloušťka vrstvy: 100mm 14 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  2 850,000 ____________ ____________Infiltrační postřik na obnažený povrch2850=2 850,000 [A]Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 600,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezy2750+2850=5 600,000 [A]Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení 16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 950,000 ____________ ____________Výztužný kompozit (geomříž biaxinální pevností v tahu min. 50 Kn/M, OKA 25x25 mm)do asfaltových vozovek5,9*500=2 950,000 [A]



Aspe Strana: 10
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM  1,340 - 1,840KOMUNIKACE KM  1,340 - 1,840Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 102SO 102 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemTechnická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisuAtributy položky: Materiál: polypropylen 17 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  75,000 ____________ ____________ACO 8    tl. dle C.1.3 Pracovní řezyvyrovnávka do požadovaných příčných sklonů"průměrná plocha v pracovním řezu x délka staničení" 0,191*13400,15*500=75,000 [A]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 750,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.2.1 Situace a C.2.2 Vzorové řezy5,5*500=2 750,000 [A]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 19 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  2 850,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemOdečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezyAsfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 22+ CRmB v tl. 80 mm, dle TP 148: 2009  pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v rozmezí 15 - 25 %, viskozita 1,5 – 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1.5,7*500=2 850,000 [A]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.Komunikace5 ____________Ostatní konstrukce a práce9  20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  511,800 ____________ ____________
Řezaná spára do asfaltu do 40 mmpodélná spára500=500,000 [A]napojení na stáv. stav5,8+6=11,800 [B]Celkem: A+B=511,800 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 21 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M  511,800 ____________ ____________Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na stávající stav
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkempodélná spára500=500,000 [A]napojení na stáv. stav5,8+6=11,800 [B]Celkem: A+B=511,800 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profilOstatní konstrukce a práce9 ____________Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Kč____________Náklad na měrnou jednotku:  1,00Počet měrných jednotek:Měrné jednotky: Kč____________Cena s daní: Kč____________DPH: Kč____________Cena celková: Kč____________Základní cena:PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel: KOMUNIKACE KM  1,840 - 2,139KOMUNIKACE KM  1,840 - 2,139Rozpočet:
Modernizace silnice Semín - Břehy

SO 103Objekt: SO 103Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemVšeobecné konstrukce a práce0  1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  571,800 ____________ ____________2,0 t/m381,375*2=162,750 [C]   z položky 1133287,885*2=175,770 [D]   z položky 12273.A85,740*2=171,480 [E]    z položky 12273.B309*0,1*2=61,800 [F]    z položky 12922Celkem: C+D+E+F=571,800 [G]Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.Všeobecné konstrukce a práce0 ____________Zemní práce1  2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3  81,375 ____________ ____________Odstranění pro sanace krajnic - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI Včetně naložení a odvezení na skládku zhotoviteleOdečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezyOdstranění pro sanace krajnic tl. 150 mm, šířka 1,0 m + tl. 300 mm, šířka 0,75 m217*(1*0,15+0,75*0,3)=81,375 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  212,879 ____________ ____________celoplošné frézování tl. 20 mma
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemfrézování šířky 0,6 m tl. 40 mm (napojení na stávající stav)afrézování šířky 0,3 m tl. 60 mm (napojení na stávající stav)odvoz na skládku objednatele  Odečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezyceloplošné frézování tl. 20 mm(6,05*286+28)*0,02=35,166 [A]celoplošné frézování tl. 20 mm - technické napojení na stávající stav176=176,000 [E]frézování šířky 0,6 m tl. 40 mm0,6*(5,8)*0,04=0,139 [B]frézování šířky 0,6 m tl. 40 mm - technické napojení na stávající stav0,6*35*0,04=0,840 [G]frézování šířky 0,3 m tl. 60 mm0,3*(5,8)*0,06=0,104 [C]frézování šířky 0,3 m tl. 60 mm - technické napojení na stávající stav0,3*35*0,06=0,630 [H]Celkem: A+E+B+G+C+H=212,879 [I]Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku dodavateleAtributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2Překážky v trase: bez překážek v trase 4 12273 A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  87,885 ____________ ____________odstranění zemní krajnice pro sanaci - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI217*(0,5*0,15+1,1*0,3)=87,885 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpáníLepivost: lepivost do 50%Množství: do 1000m3Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením 5 12273 B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  85,740 ____________ ____________sejmutí krajnicekomunikace 1,840-2,126(287+289)*0,14=80,640 [A]technické napojení na stáv. stav(23+7)*0,14=4,200 [B]v místě sjezdů1*0,15*6=0,900 [C]Celkem: A+B+C=85,740 [D]Technická specifikace: položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpáníLepivost: lepivost do 50%Množství: do 1000m3Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: se ztížením 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  309,000 ____________ ____________odstranění nánosu krajnice v tl. 100 mmna trvalou skládkuOdečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemkomunikace 1,840-2,126(287+289)*0,5=288,000 [A]technické napojení na stáv. stav(23+7)*0,5=15,000 [C]v místě sjezdů1*(6)=6,000 [B]Celkem: A+C+B=309,000 [D]Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva 7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  84,840 ____________ ____________z nenamrzavého materiálu vhodným do násypuOdečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezykomunikace 1,840-2,126(287+289)*0,14=80,640 [A]technické napojení na stáv. stav(23+7)*0,14=4,200 [B]Celkem: A+B=84,840 [C]Technická specifikace: položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemplochy, zakrytí a pod.) 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 066,870 ____________ ____________přehutnění zemní pláně pod konstrukční vrstvy vozovky4066,87=4 066,870 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.Atributy položky: Zemní těleso: zářez 9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  303,800 ____________ ____________se zádržným systémemapři sanaci krajnice - čerpáno pouze se souhlasem tdi217*1,4=303,800 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50mrozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  303,800 ____________ ____________Založení trávníku na rozprostřené orniciOsetí se provede ručně, vhodnou zvolenou směsíPři volbě je nutno zohlednit klimatické, půdní a sklonové poměryse zádržným systémemapři sanaci krajnice - čerpáno pouze se souhlasem tdi217*1,4=303,800 [A]Technická specifikace: Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénuAtributy položky: Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5Zemní práce1 ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemKomunikace5  11 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  161,123 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezysanace kraje vozovky ŠD 0/63 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDItl. 300 mm, šířka 0,75 m217*0,3*0,75=48,825 [A]sanace zemní krajnice  ŠD 0/63 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI217*0,3*1,1=71,610 [B]sanace kraje vozovky ŠD 0/32 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDItl. 150 mm, šířka 0,75 m217*0,15*0,75=24,413 [C]sanace zemní krajnice  ŠD 0/32 - ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI217*0,15*0,5=16,275 [D]Celkem: A+B+C+D=161,123 [E]Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 12 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  0,900 ____________ ____________vyrovnání sjezdů ŠD 0/32 tl. 150 mm1*0,15*(6)=0,900 [A]Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry 13 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  43,020 ____________ ____________zřízení krajnice - frézing 0/22 tl. 100 mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemkomunikace 1,840-2,126(287+289)*0,7*0,1=40,320 [A]technické napojení na stáv. stav(23+7)*0,7*0,1=2,100 [B]v místě sjezdů1*6*0,1=0,600 [C]Celkem: A+B+C=43,020 [D]Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěryAtributy položky: Materiál: z místních zdrojůTloušťka vrstvy: 100mm 14 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2  1 829,000 ____________ ____________Infiltrační postřik na obnažený povrch1829=1 829,000 [A]Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 598,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezy1769+1829=3 598,000 [A]Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 889,400 ____________ ____________Výztužný kompozit (geomříž biaxinální pevností v tahu min. 50 Kn/M, OKA 25x25 mm)do asfaltových vozovekOdečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezykomunikace 1,840-2,1265,9*286+30=1 717,400 [A]technické napojení na stáv. stav172=172,000 [B]Celkem: A+B=1 889,400 [C]Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisuAtributy položky: Materiál: polypropylen 17 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  68,400 ____________ ____________ACO 8    tl. dle C.3.3 Pracovní řezyvyrovnávka do požadovaných příčných sklonůvč. spojovací postřik 0,5 kg/m2"průměrná plocha v pracovním řezu x délka staničení" 0,150*500komunikace 1,840-2,126komunikace 1,840-2,12665,8=65,800 [A]technické napojení na stáv. stav2,6=2,600 [B]Celkem: A+B=68,400 [C]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 769,000 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezykomunikace 1,840-2,1265,5*286+28 (rozšíření)=1 601,000 [A]technické napojení na stáv. stav168=168,000 [B]Celkem: A+B=1 769,000 [C]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 19 574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2  1 829,200 ____________ ____________Odečteno z výkresu C.1.1.1 Situace A, C.1.1.2 Situace B a C.1.2 Vzorové řezyAsfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 22+ CRmB v tl. 80 mm, dle TP 148: 2009  pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v rozmezí 15 - 25 %, viskozita 1,5 – 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1.komunikace 1,840-2,1265,7*286+29=1 659,200 [A]technické napojení na stáv. stav170=170,000 [B]Celkem: A+B=1 829,200 [C]Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyKOMUNIKACE KM  1,840 - 2,139KOMUNIKACE KM  1,840 - 2,139Stavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 103SO 103 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.Komunikace5 ____________Ostatní konstrukce a práce9  20 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________P6+sloupekIS19a,2x IS19b, IS19c + sloupekOdečteno z výkresu C.3.1 Situace a C.3.2 Vzorové řezy5=5,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeníAtributy položky: Stojan: jednoduchý 21 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________P4+sloupek vč. patkyIS19a,2x IS19b, IS19c + sloupek vč. patky5=5,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místoAtributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km 22 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________2=2,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 23 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________2=2,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místoAtributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km 24 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2  5,115 ____________ ____________31*0,25*0,66=5,115 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravuAtributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou 25 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  337,800 ____________ ____________
Řezaná spára do asfaltu do 40 mmpodélná spára286+5,8=291,800 [D]napojení na stáv. stav11+35=46,000 [B]Celkem: D+B=337,800 [E]Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 26 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M  337,800 ____________ ____________Modifikovaná zálivka spár za tepla - těsnění obrusné vrstvy na napojení na stávající stavpodélná spára286+5,8=291,800 [D]napojení na stáv. stav11+35=46,000 [B]Celkem: D+B=337,800 [E]Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkemnezahrnuje těsnící profilOstatní konstrukce a práce9 ____________Celkem: ____________
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Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyDIO pro SO 101DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍStavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 18101 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemOstatní konstrukce a práce9  1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  53,000 ____________ ____________33 značek základních + 20 dodatkových1přemístění * (33+20)značek =53,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  53,000 ____________ ____________1*(33+20)=53,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 113,000 ____________ ____________Počet dní stavby  : (33+20)značek * 21dní =1 113,000 [B]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  6,000 ____________ ____________4+2=6,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________6=6,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  126,000 ____________ ____________6*21=126,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  130,000 ____________ ____________65*2=130,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  130,000 ____________ ____________65*2=130,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 365,000 ____________ ____________65*21=1 365,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________6kusy*1přemístění =6,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________6*1=6,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  126,000 ____________ ____________6*21=126,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.Ostatní konstrukce a práce9 ____________Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemOstatní konstrukce a práce9  1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  53,000 ____________ ____________33 značek základních + 20 dodatkových1přemístění * (33+20)značek =53,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  53,000 ____________ ____________1*(33+20)=53,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 113,000 ____________ ____________Počet dní stavby  : (33+20)značek * 21dní =1 113,000 [B]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  6,000 ____________ ____________4+2=6,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________6=6,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  126,000 ____________ ____________6*21=126,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  130,000 ____________ ____________65*2=130,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  130,000 ____________ ____________65*2=130,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 365,000 ____________ ____________65*21=1 365,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________6kusy*1přemístění =6,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Strana: 4
Čas:  9:57:5925.04.2019Datum:3.6.1.7 Modernizace silnice Semín - BřehyDIO pro SO 102DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍStavba:Objekt:Rozpočet: MS1908SO 18201 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________6*1=6,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  126,000 ____________ ____________6*21=126,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.Ostatní konstrukce a práce9 ____________Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Kč____________Náklad na měrnou jednotku:  1,00Počet měrných jednotek: SOUBORMěrné jednotky: Kč____________Cena s daní: Kč____________DPH: Kč____________Cena celková: Kč____________Základní cena:PRODIN a.s.Zhotovitel dokumentace: ŘSD ČR Správa PardubiceObjednavatel: DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍDIO pro SO 103Rozpočet:
Modernizace silnice Semín - Břehy

01Objekt: SO 183Stavba: MS1908 SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemOstatní konstrukce a práce9  1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  53,000 ____________ ____________33 značek základních + 20 dodatkových1přemístění * (33+20)značek =53,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  53,000 ____________ ____________1*(33+20)=53,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 113,000 ____________ ____________Počet dní stavby  : (33+20)značek * 21dní =1 113,000 [B]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS  6,000 ____________ ____________4+2=6,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________6=6,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  126,000 ____________ ____________6*21=126,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití 7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  130,000 ____________ ____________65*2=130,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení 8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  130,000 ____________ ____________65*2=130,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN  1 365,000 ____________ ____________65*21=1 365,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití 10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  6,000 ____________ ____________6kusy*1přemístění =6,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________6*1=6,000 [A]Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  126,000 ____________ ____________6*21=126,000 [A]Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.Ostatní konstrukce a práce9 ____________Celkem: ____________


