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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA : Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí 

KRAJ  : Pardubický 

OBEC : Ústí nad Orlicí 

CHARAKTER STAVBY : Jedná se o opravu silnice II. třídy číslo 360 v délce cca 
0,660 km v úseku od křižovatky s ulicí Královehradecká 
po okružní křižovatku s ulicí Letohradská. 
Komunikace je navržena ve stávajícím směrovém 
uspořádání. 
Je navrženo obnovení svislého a vodorovného 
dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. 

STUPEŇ PD  Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro 
provádění stavby (DPS) 

POZEMKY STAVBY  2400/7; 561/16; 2400/20; 2400/19; 2400/23; 835/6; 
835/16; 2414/1 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Ústí nad Orlicí (775274) 

OBJEDNATEL     

 

:  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031 
 

PROJEKTANT 

                

: Bc. Michal Hybner 
Prodin a.s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
tel. +420 728 121 431 
IČ 25292161 
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2   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Závěr z jednání 
• Mapové podklady  
• Průzkum v místě navrhované stavby  
• TP Zásady pro přechodné dopravní značení 

 
3   DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 

Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na předmětné silnici II/360 
Délka výstavby je odhadována na min. 9 týdnů (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu stavebních 
prací dle návrhu vybraného zhotovitele). 
Dopravní opatření budou vyžadovat omezení provozu (i úplné) a objížďky. Tato opatření je nutné 
eliminovat na co nejkratší dobu. 
Silnice II/360 patří mezi nejdelší silnice II. třídy v České republice. Propojuje města Letohrad, Ústí nad 
Orlicí, Litomyšl, Polička, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou. 
Řešený úsek komunikace II. třídy II/360 vede intravilánem ve městě Ústí nad Orlicí. Délka řešeného 
úseku je cca 660 m.  
Práce, u nichž to jejich povaha umožňuje, budou prováděny za provozu. Při potřebě úplné uzavírky 
bude vyznačena objízdná trasa. Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude 
provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“. 

 
3.1 OBJÍZDNÁ TRASA  
 

Po dobu pracovní doby při realizaci stavby (12hod), a to i během technologické přestávky, a pokud 
nastanou kritické dopravní situace i včetně mimopracovních dní, bude doprava řízena po polovinách, 
ve vztahu k rozsahu dopravního proudu pracovníky stavby. Po zbývající dobu bude provoz řízen 
dopravním značením vč. semaforů.  

 
Celkové délka stavby je předpokládána 9 týdnů. 
Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle 

konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. 

 
Objízdná trasa je vyznačena v příloze této technické zprávy. 
Je počítáno s pronájmem provizorního dopravního značení na dobu 63 dnů. 
 
Počty značek: 

 A15 – 6 ks – navěstit i dříve než ve schématu  
 E3a – 6 ks 
 B21a – 6 ks 
 B20a – 8 ks 
 A10 – 2 ks 
 B26 – 2 ks 
 IP22 - 16 ks 
 
 Celkový počet značek základní velikosti – 46 ks 
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 Z2 – Příčná uzávěra zábranou – min. 3 výstražná světla typu 1 – 2ks x 3 = 6ks 
Podélné uzávěry po 10 m -  65 ks 
Vodorovné značení z folie 
 
 

Předpokládané objízdné trasy: 
 

 Objízdná trasa nebude vyznačována vzhledem k tomu že během realizace stavby bude doprava řízena 
po polovinách. Alternativní trasa bude vedena ulicemi Letohradská, 17. listopadu, Lochmanova a 
Královehradecká. Používané komunikace jsou znázorněny v příloze této technické zprávy. 
 
 
3. 2. DOBA OMEZENÍ 

Je odhadována na min. 9 týdnů v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. Přesný 
harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby.  

 
Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích: 
 
 
                                                                                     Vypracoval:   Bc. Michal Hybner 

         Prodin a.s. 
         Jiráskova 169 
         530 02 Pardubice 
         +420 728 121 431 
     V Pardubicích, červen 2019 
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